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1. WSTEP

1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna ST 00.00. — Wymagania Ogdlne, odnosi si¢ do wymagan wspodlnych,
dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostana
wykonane w ramach zadania:

Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Mienia, Ceglow; gmina Ceglow; powiat Minsk
Mazowiecki.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi

1. ST-00.00 | Wymagania og6lne

SST-01.01 | Kanalizacja sanitarna - roboty ziemne
3. | SST-01.02 | Kanalizacja sanitarna - roboty montazowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, miedzy
Inwestorem, Kierownikiem budowy i Projektantem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robot. Wpisy w
ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow i Robét.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacjami Technicznymi:

2.

1.4. Okreslenia podstawowe
nastgpujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.
Nadzoru.

1.4.7.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
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1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.5.

15.1.

1.5.2.

1.5.3.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostat okreslony, z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora nadzoru— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy robot w formie
pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Przedmiar Robdét — wykaz robot, z podaniem ilosci, w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren robdt — teren udostegpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow pomiarowych oraz reperow, Dziennik Budowy,
Dokumentacje Projektowg i SST.

Wykonawca przez uprawnionego geodete na wlasny koszt wytyczy wspotrzedne gldwne trasy,
zlokalizuje repery oraz na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robot.
Petna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w okresie przygotowania ofert w
siedzibie Inwestora.
Wykonawca we wlasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawcza obiektu.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i
SST na wlasny koszt i przedlozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.
Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowg i SST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowia czg$¢ kontraktu a wymagania
wyszczegblnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéow obowiazuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.
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1.5.4.

1.55.

1.5.6.

W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiaréw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy, materiaty lub roboty, nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy robot rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji Inwestycji az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
Sposoéb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot,

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajacych
ze skazenia, halasu lub innych przyczyn, powstalych w nastepstwie jego Sposobu
dziatania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
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1.5.7.

1.5.8.

w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne be¢da sktadowane w sposoéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda miaty
wydane $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwosci na srodowisko.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych
wlascicielem tych wurzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez
Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktéore maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inwestora i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalno$cig.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych:
optaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz
koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca a wihascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i
drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazddw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegolnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez, dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11.0Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt, od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy, byly w zadawalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru, powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poOzniej niz w 24 godziny, po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w pemi odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych,
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inwestora.

1.5.13.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdéw i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajagcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru dokona likwidacji objazdow

/przejazddw i organizacji ruchu, w tym:

a) usunigcia nie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdow oraz zastgpczej organizacji ruchu nie

podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.15.Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sga konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdznice pomiedzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
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2.1.

2.2.

Materiaty

Zrodia szukania materiatow

Przy wykonywaniu robot mogg by¢ stosowane wylacznie materialy, wyroby, urzadzenia
dopuszczone do obrotu i odpowiadajace wymaganiom okre§lonym w art.10 ustawy Prawo
Budowlane a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdbw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiladz, na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wlaczajac w to zroédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow dla robot.

Humus i nadktad, czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru, bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu,
przy zakonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzit w
obrgbie Terenu Budowy zadnych wykopow, poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrédel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3.__Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez przedstawiciela Inwestora w

celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki

materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni beda zachowane

nastepujace warunki:

a) Inwestor bedzie mial zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzenia inspekcji,

b) Inwestor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bgda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skltadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow, w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w SST; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy Iub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢c wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora
nadzoru beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.

5.1

5.2.

6.1.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne
Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien si¢ sktada¢ z czesci
graficznej i opisowej
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
- projekt organizacji ruchu budowy
- projekt technologii i organizacji montazu

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$c
zastosowanych materiatéw 1 wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczeniu
wysoko$ci wszelkich elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegblnych elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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6.2.

6.3.

6.4.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzen
pomiarowo-kontrolnych,

- rodzaje i ilo$ci srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- sposOb postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialdéw oraz robodt z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne badania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. Wykonawca przedstawi Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedure badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i sprawdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inwestora bgda odpowiednio opisane i1 oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowac nalezy wytyczne
krajowe albo inne procedury. Przed przystapieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.8.1.

powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora nadzoru.

Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania dokonywane przez Inspektora nadzoru.

1.Dla celéow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

2.Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw 1 robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

3.Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robot z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych i dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje jakoSci materiatow i urzgdzen
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

1. certyfikat na znak bezpieczefnstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Normg lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1. i ktore spelniaja wymogi
Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemyslowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty i /
lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy be¢da dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot,
- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podanie powodu,
- zgloszenia i daty odbioré6w robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakoSci materialow, receptury
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie jako$ci robot. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostgpniane na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokot przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,
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6.8.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

f) korespondencj¢ na budowie,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, z co najmniej 3 —dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub SST, nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot. Btedy zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora nadzoru, na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce 1 beda przez niego
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot. Urzadzenia winne by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym

wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5.

8.
8.1.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub konicowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku dtuzszej przerwy w robotach 1 zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy,

€) odbidr ostateczny (koncowy),

d) odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior tych robot polega na finalnej ocenie jakosci i iloSci wykonanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji, ulegng zakryciu. Odbioér bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego
postgpu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (konicowy) robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot, w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na pi$mie, o
tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru, zakonczenia robot.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz wizualnej
zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetiajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako§¢ wykonanych robot, w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowag i SST, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot, w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt, jest protokot odbioru
koficowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonanych elementow robot,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
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8.6.

9.

9.1.

9.2.

W przypadku, gdy, wg komisji roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie, zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace, beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i
uzupehniajacych, wyznaczy Komisja.

Odbior pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania, sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad, ktorych wchodzg: ptace personelu i Kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy ( w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.) koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki na bhp, ustugi
obce, oplaty za dzierzawe placoéw, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzadu
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych
wydatkdow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt 1 w okresie
gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce¢ za dang pozycj¢ w wycenionym
przedmiarze robot, jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych pozycja kosztorysowa. Cena ofertowa przedstawiona przez
Wykonawcg jest cena ryczattowa nie podlegajaca zmianie.

Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu.
Koszt objazdow, przejazdow, organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robot, oraz
dostarczenie egzemplarza projektu Inspektorowi nadzoru,
b) wprowadzanie zmian do projektu wynikajacych z postgpu robot,
C) optaty i dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
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e) konstrukcje tymczasowych ramp, chodnikéw, kraweznikow, ktadek dla pieszych, barier,
oznakowan 1 drenazu,

f) tymczasowsg przebudowe urzadzen obcych,

g) przestawienie, utrzymanie w stanie nalezytej czystosci, uzupetnienie w przypadku kradziezy
lub wandalizmu wszystkich elementow oznakowania pionowego i poziomego,

h) likwidacje wprowadzonej na czas robot organizacji ruchu i doprowadzenie oznakowania nie
ulegajacego zmianie w wyniku przebudowy do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg¢$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawartosciag i wymaganiami. Zastosowanie bgda miaty
wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob,
scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub
beneficjantow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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