1ZP.341.10.2012 Cegtow dnia 2 pazdziernika 2012r.

Wykonawcy
wg rozdzielnika

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
»BUDOWA SIECI KANALKIZACJI SANITARNEJ Z P[RZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI MIENIA |
CZESCI MIEJSCOWOSCI CEGLOWI”

W  zwiazku z wysspieniami ztazonymi przez Wykonawcow, w sprawie wyigenia tréci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zgodaiart. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoOwtepublicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.978e zm.) przekazeglj
odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie: 1
Prosimy o informacje, czy roboty objete przedmiotem zamdwienia bedg realizowane na podstawie
ostatecznego pozwolenia na budowe, ktore jest juz w posiadaniu Zamawiajgcego.

Odpowiedz: na dzien dzisiejszy Zamawiajgcy posiada nieprawomocng decyzje
pozwolenia na budowe wydang dnia 18 wrzesnia 2012r. Rozpoczecie prac nastgpi
po uprawomaochnieniu decyzji.

Pytanie: 2

Prosimy o potwierdzenie, Ze do przystapienia do eksploatacji obiektu objetego przedmiotem zamowienia
wystarczajgce jest zawiadomienie wiasciwego organu o zakoriczeniu robot, jezeli organ ten w ciggu 21 dni od
dnia doreczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu.

Odpowiedz: Potwierdzamy

Pytanie: 3

Prosimy o potwierdzenie, ze za termin wykonania sieci kanalizacji sanitarnej bedzie uznany dzien
pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru. W przypadku odmowy prosimy o wskazanie, co bedzie
uznawane za termin wykonania tych zakresow.

Odpowiedz: Za date wykonania uznaje sie date podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu go przez
Zamawiajgcego.

Pytanie: 4

Zapisy dot. naliczania kar umownych za nieterminowe usunigcie wad (§ 8 ust. 1 lit. b) projektu umowy),
zgodnie ze stosowanymi na rynku ustug budowlanych zasadami i dobrg praktyka, powinny byc
odniesione do ceny warto$ci danego elementu robét dotknietego takq wadg, a nie warto$ci catego
kontraktu. Wobec powyZzszego wnosimy o zastapienie stow ,wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 1”7 stowami ,wartosci ceny danego elementu robot dotknietego takq wadg”. W przypadku odmowy,
prosimy o obnizenie wysokosci naliczonej z tego tytutu kary co najmniej do poziomu 0,05% wartosci
wynagrodzenia za dzien.

Odpowiedz: zmieniono wysoko$¢ kary na 0,15%

Pytanie: 5

Wykonawca wnioskuje o zmiane zapisow w § 8 ust. 1 lit. b) projektu umowy, poprzez zmiane sposobu
naliczania kar umownych z ,opoznienia” na ,zwtoke”. Pragniemy wskazac, iz zgodnie z przepisami
kodeksu cywilnego, dtuznik obowigzany jest do naprawienia szkody wyniktej z niewykonania lub



nienalezytego wykonania zobowigzania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest
nastepstwem okolicznoSci, za ktdre dtuznik odpowiedzialno$ci nie ponosi (art. 471 KC) tj. gdy
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania wynika z niezachowania przez dtuznika
nalezytej starannoSci (art. 472 KC). Kara za niedotrzymanie terminu nalezy sie w przypadku zwtoki
dtuznika, a ,dtuznik dopuszcza sie zwtoki, gdy nie Spetnia Swiadczenia w terminie.... nie dotyczy to
wypadku, gdy opOznienie w spefnieniu Swiadczenia jest nastepstwem okolicznosci za ktore dfuznik
odpowiedzialno$ci nie ponosi...” (art. 476 KC). Zapis jest o tyle krzywdzacy dla Wykonawcy, iz stawia
Zamawiajgcego w uprzywilejowanej sytuacji, zezwalajac a wrecz nakazujgc naliczenie kary niezaleznie
od przyczyn niedotrzymania terminu. Powyzsze stanowisko popart rowniez Sqd Najwyzszy w wyroku z
dnia 11 lutego 1999 r. (sygn. akt Il CKN) 166/98, gdzie Sqd stwierdzit iz kara umowna nalezy sie
wierzycielowi tylko wtedy, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore dfuznik odpowiada. W Swietle powyzszego, pozostawienie uregulowania w
obecnym brzmieniu — zgodnie z trescig art. 58 Kc — narazi Panstwa na niewaznosc tegoz postanowienia
umownego. W zwigzku z powyzszym Wykonawca wnioskuje o zmiane sposobu naliczania kar
umownych, jak na wstepie pytania.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie: 6

Zwracamy sie z prosbg o zmiane § 10 ust. 14 projektu umowy, ktory nie bedzie w tak bezwarunkowy
Sposob okreslat uprawnienia do zaptaty bezpoSredniej podwykonawcom. Zwracamy uwage, iz Zadane
kwoty moggq by¢ podwykonawcom nienalezne, wobec czego Zamawiajgcy nie bedzie uprawniony do ich
dokonywania z konsekwencjg odpowiedniego pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zwracamy
uwage, iz brak ptatnosci moze by¢ powodowany réznymi okoliczno$ciami (np. dokonaniem
bezposrednich ptatnosci na rzecz dalszych podwykonawcow podwykonawcy z konsekwencjg
potracenia tego z wynagrodzenia Podwykonawcy), a zatem w kazdym takim przypadku ewentualna
pfatno$¢ na rzecz podwykonawcy powinna byc poprzedzona wyjasnieniami Wykonawcy, o ktére
Zamawiajgcy powinien Sie zwrocic.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie: 7

prosimy o wyja$nienie, czy zostanie podpisany jeden protokot odbioru koncowego, to jest po
zakonczeniu drugiego etapu (wykonania przytaczy kanalizacyjnych), a zakoriczenie wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej bedzie wynikato z protokotu odbioru czesciowego?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze protokoét koncowy bedzie podpisany po
wykonaniu catosci prac. Zakonczenie wykonania sieci kanalizacyjnej na podstawie
protokotu odbioru czesciowego.

Pytanie: 8

Zwracamy uwage na nieprawidtowo$¢ warunku okreSlone w § 10 ust. 10 projektu umowy. Najpdzniej w
dniu wymagalno$ci, Wykonawca ma przedstawic nie tylko dowod zapfaty dla podwykonawcy, co jest
mozliwe do spetnienia, ale rowniez oswiadczenie podwykonawcy o jego otrzymaniu, co jest
wymaganiem nieuzasadnionym — zwracamy uwage, ze transfer srodkéw w ramach operacji
miedzybankowych wymaga okreslonego czasu, a ponadto, rowniez uzyskanie takiego oswiadczenia od
podwykonawcy nie pozostaje bez wptywu na wymagany czas. W ocenie wykonawcy dowod dokonania
zapfaty jest wystarczajgcy dla wypetnienia warunku. Prosimy zatem o stosowng zmiane.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody



Pytanie: 9

Prosimy o wyjasnienie, czy w przypadku, gdy do odstgpienia z przyczyn na ktére Wykonawca
odpowiada, czy w mysl interpretacji a contrario § 9 ust. 4 projektu umowy, nalezy uznac, ze
Zamawiajgcy nie dokona odbioru wykonanych robot oraz nie przejmie od Wykonawcy terenu budowy,
wskutek czego pozostanie on w dyspozycji Wykonawcy? Zwracamy uwage, iz takie rozwigzanie jest
nieuzasadnione w $wietle okolicznosci odstapienia i to niezaleznie od przyczyn. Odstapienie powoduje
zakonczenie stosunku umownego i w kazdym przypadku wigZe sie z koniecznoscig dokonania
okre$lonych czynnosci, takich jak przejecie terenu budowy, czy odebrania wykonanych juz robot.
Sankcjg za odstapienie z winy wykonawcy jest kara umowna.

Odpowiedz: Zmiany zostaty okreslone w nowym projekcie umowy

Pytanie: 10

Prosimy o usunigcie zobowigzania okre$lonego w § 11 ust. 11 pkt. 2 projektu umowy. Zwracamy uwage
na bezcelowo$¢ jego wprowadzenia. Zmiana 0s6b reprezentujgcych spotke wynikajacych z KRS jest
dostepna w Krajowym Rejestrze Sadowym, do ktorego kazdy ma bezposredni dostep elektroniczny,
natomiast wymog uwzgledniania przez 5 lat od zakonczenia realizacji obowigzku informowania o tym
Zamawiajgcego wydaje sie mato mozliwy do spetnienia, jak rowniez mafo zasadny.

Odpowiedz: Zamawiajacy wykreslit w 8 11 ust.11 pkt. 2

Pytanie: 11

Prosimy o wskazanie w § 9 ust. 1 pkt. 3 projektu umowy, iz z prawa odstgpienia od umowy
Zamawiajgcy skorzysta w przypadku , gdy Wykonawca bedzie kontynuowat prowadzenie robot w
Sposob niezgodny z umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajgcego, mimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania robot.
Wykonawca powinien otrzymac informacje od Zamawiajgcego, Ze ten uwaza sposéb wykonywania
robot za nieprawidfowy i w razie uznania tego, powinien mie¢ szanse na zmiane tego sposobu, co
bedzie stuzyto obydwu stronom umowy.

Odpowiedz: Zmiany zostaty okreslone w nowym projekcie umowy

Pytanie: 12
Prosimy o potwierdzenie, ze termin wykonania przytgczy kanalizacyjnych to dzien 31 maja 2013 roku.
Pytanie wynika z nieprawidfowego wpisania w projekcie umowy nazwy miesigca (§ 2 ust. 2).

Odpowiedz: Potwierdzamy, ze terminem wykonania przytaczy jest dzieh 31 maja
2013r.

w zatgczeniu nowy projekt umowy po wprowadzeniu zmian.
Zwracam uwage na nowe brzmienie szczegdlnie § 5 pkt.5,6,7

Otrzymuja;

- Wykonawcy, ktorzy ujawnili sie w postepowaniu na ww. zadanie.
- strona internetowa Zamawiajacego : www.ceglow.pl
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Zatacznik nr1

UMOWA NR : 272.10.2012

Zawartaw dniu ................. W e

pomiedzy:

Gming Cegtdw, ul. Kosciuszki 4 05-319 Cegtow, REGON 711582635,

NIP 822 215 88 23,
Reprezentowanym/a przez:
Wojta Gminy — Marcina Uchmana

przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy — Mileny Dabrowskiej
Zwanym/q dalej Zamawiajacym,

Zwanym/g dalej Wykonawca,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy,

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w
miejscowosci Mienia i czeSci miejscowosci Cegtdw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia...........

stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Szczegotowy zakres robot opisany zostat w SIWZ, w tym:
1) dokumentaciji projektowej, na ktérg sktadajg sie nizej wymienione opracowania:
a) projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej, autor opracowania PRO-SANIT Biuro Ustug
Inzynieryjnych Garwolin — przekazany jako zatgcznik nr 10 do SIWZ;

b) projekt budowlany przytaczy sieci kanalizacji sanitarnej, autor opracowania PRO-SANIT Biuro
Ustug Inzynieryjnych Garwolin — przekazany jako zatacznik nr 11 do SIWZ;

¢) przedmiar , autor opracowania PRO-SANIT Biuro Ustug Inzynieryjnych Garwolin — przekazany
jako zatacznik nr 7 do SIWZ;

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, autor opracowania PRO-SANIT
Biuro Ustug Inzynieryjnych Garwolin — przekazany jako zatacznik nr 9 do SIWZ;

. Wykonawca  zobowigzuje ~ sie  do  wykonania  przedmiotu umowy  zgodnie
z dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w
terminie w niej uzgodnionym.

. Oferta Wykonawcy obejmuje petny zakres rzeczowy rob6t wynikajacych z dokumentaciji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych okreslonych w ust. 2 oraz roboty
ktore wynikajg z wiedzy technicznej. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami
wymienionymi w § 1 ust. 2 wiodgcym w kolejnosci jest projekt i specyfikacja wykonania i odbioru
robét oraz roboty ktdre wynikajg z wiedzy technicznej .



§2

Termin wykonania zaméwienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie¢ z dniem protokolarnego

przekazania terenu robot Wykonawcy.

2. Termin wykonania sieci kanalizacji sanitarnej do dnia 15 grudnia 2012r., termin wykonania

przytaczy kanalizacyjnych do dnia 31 maja 2013r.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

Wprowadzenie, protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu rob6t i przekazanie dokumentacii
wyszczegolnionej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania
umowy.

Zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego.

Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie ..........c.cocvcvvvvercernnnes
...................................................... posiadajacy Uprawnienia ............c.cceeevrvrererererennenne. tel
Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody.

Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy(bez odrebnego wynagrodzenia):

1) Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego, zorganizowania placu budowy, zapewnienia i
optacenia kierownika budowy,

2) Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ...,
posiadajacy  uprawnienia  budowlane ... , tel

3) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot.

4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét.

5) Wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z pdzniejszymi zmianami), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng
kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

6) Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji.

7) Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr z 2008 r. Nr 25, poz.
150 z pozniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z
pozniejszymi zmianami),
Powotane  przepisy  prawne  Wykonawca  zobowigzuje  sie  stosowal
z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

8) Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i
dozor mienia na terenie robodt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami.



9) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sq catkowicie zgodne
zumowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktdrych sq przewidziane wedtug umowy.

10) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczefstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy.

11) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow.

12) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

14) Dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw
terenu drog, nawierzchni lub instalacii.

16) Kompletowanie ~w  trakcie  realizacji robdt  wszelkiej  dokumentacji  zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
protokotéw niezbednych przy odbiorze.

17) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

18) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnoSci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuije sie pokry¢ w petnej wysokosci.

19) Ztozy¢ zawiadomienie w imieniu Inwestora o zakonczeniu budowy do PINB w Minsku
Mazowieckim.

20) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w
ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru
koricowego. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng
opfacong polise ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowac, co najmniej:

a) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku
zrealizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wiasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy
w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci wobec powierzonego mienia
i 0sob trzecich od zniszczenia wszelkiej wiasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia rowna,
co najmniej wartosci kontraktu.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych.

21) Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakoriczenia
robot.

22) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.
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§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci _ . _ _ _ , _ _ Zlotych (stownie ztotych:
........................................................................................... ) Wynagrodzenle obejmuje podatek VAT,
W KWOCIE .....ovvinee Ztotych.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjq

rob6t objetych dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robot,

zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i terminowego
wykonania przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty. Wykonawca przy tak przyjetym wynagrodzeniu nie moze zadac
jego podwyzszenia nawet, gdyby okazato sie podczas realizacji, ze sg konieczne do wykonania
przedmiotu umowy i osiggniecia celéw w niej okreslonych, roboty tymczasowe i prace towarzyszace,
ktore nie wynikajg wyraznie z opisu robot, innych postanowienn umownych. W wynagrodzeniu
uwzgledniono wszystkie koszty zwigzane z realizacjq zamowienia, w tym koszty robocizny,
materiatow, pracy sprzetu, Srodkdw transportu technologicznego niezbednego do wykonania robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz wymogami zawartymi w specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru rob6t, kosztami robét towarzyszacych i tymczasowych (m.in. utrzymanie i

likwidacja placu budowy, zuzycie wody i energii elektrycznej, kosztami zwatki, sporzadzenia

dokumentacji powykonawczej, koszty prowadzenia kierownictwa robét i kierownictwa branzowego, a

takze koszty robot, ktére wynikajg z wiedzy technicznej, w celu prawidtowego wykonania i

przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie sukcesywnie (dwie
ptatno$ci, raty) za wykonane roboty, na podstawie faktur zatwierdzonych przez Zamawiajacego i
wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu
czesciowego odbioru robot.

Do 31 grudnia 2012r. zostanie wyptacona pierwsza ptatnos¢ - kwota w wysokos$ci do 840 000,00zt.
Druga ptatnos¢ - pozostata kwota, po uptywie 21 dni od przyjecia bez zastrzezen przez PINB
zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Protokét czesciowego odbioru robdt sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robét), na

podstawie elementow zestawionych w tabeli elementow rozliczeniowych, ktorg przygotuje

Wykonawca i uzgodni z Zamawiajacym niezwtocznie po podpisaniu umowy. Za date wykonania

przez wykonawce zobowigzania objetego odbiorem czeSciowym uznaje sie date podpisania bez

zastrzezen protokotu odbioru czesciowego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

Ptatno$ci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w
terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru rob6t.

W  przypadku ograniczenia zakresu robdt, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
pomniejszone o warto$¢ tych robdt, ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego.

10.Rozliczenie ostateczne za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonane na podstawie faktury

VAT wraz z protokotem odbioru koncowego robét oraz po przediozeniu kopii faktur potwierdzajgcych
rozliczenie sie Wykonawcy z Podwykonawcami oraz przyjeciem bez zastrzezen przez PINB
zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

11.W przypadku nie rozliczenia sie Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane roboty przyjete bez

wad protokotem koncowego odbioru rob6t, Zamawiajacy przekaze naleznosci bezpo$rednio na
rachunek (-ki) Podwykonawcy(-ow).



12.Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu koncowg fakture w terminie do 14 dni po ostatecznym

13.

10.

odbiorze przedmiotu umowy.

Za date zapfaty przyjmuje sie¢ date wydania przez Zamawiajacego dyspozycji swojemu bankowi do
przelania srodkow na rachunek Wykonawcy.

§6
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory cze$ciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie
czesci robdt,

2) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbiér koncowy.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedq

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o

ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem

umozliwiajgcym podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koricowego, pisemnie bezposrednio w

siedzibie Zamawiajgcego, nie pozniej niz na 7 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne

wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy

(robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace

dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwéch egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, protokoty i za$wiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

6) pozostate dokumenty w szczegolnoéci autoryzacje i deklaracje zgodno$ci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie do 7 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje si¢

date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru

do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest

upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysoko$ci 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym
mowa W § S Ust. 1, 4. e, zt (stownie ztotych



2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego (wykonania zamdwienia) i uznania przez Zamawiajagcego za nalezycie
wykonanego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.

3. Zamawiajagcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznosci za usuniecie wad lub usterek
powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie robdt, odbioru lub w okresie rekojmi i
gwarancij, ktérych Wykonawca nie usunie
w terminie okreSlonym w protokéle stwierdzenia usterki. O wysoko$ci kwoty zabezpieczenia
wykorzystanej na powyzszy cel Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

§8

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) Za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki (termin wykonania robdt okreslono w § 2 ust. 2
niniejszej umowy),

b) Za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usunigecie wad,

c) W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 5 ust. 1,

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.
3. Wykonawca nie moze =zbywa¢ ani przenosic na rzecz o0sob frzecich praw

i wierzytelno$ci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§9

Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni — w terminie 14 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajgcego
informacji o uptywie 30- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpic w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszq umowg w sposéb niezgodny z niniejszg
umowa, dokumentacjq projektowa, specyfikacjami  technicznymi  lub wskazaniami
Zamawiajgcego — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:



1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1
miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego
W niniejszej umowie;

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu
odbioru - w terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego
odbioru rob6t lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru;

Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji rob6t w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do dokonania odbioru robot
przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 14 dni od daty odstgpienia
oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstgpienia.

§10

Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czesci robdt lub ustug
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na podwykonawce,
ktéry bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca
przedstawia umowe lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiedzy Wykonawcg a
podwykonawcg powinien w szczegolnosci zastrzega¢ spetnienie przez podwykonawce wymagan
zwigzanych z gwarancjq jakosci i rekojmig za wady.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentow, termin ten jednak nie moze by¢ krotszy niz 3 dni.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia i
zgdac¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawcg lub jej projektu wraz z czeScig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okre$lonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Ustalenia zawarte w ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Tres¢ umowy z podwykonawcg nie moze by¢ sprzeczna z tre$cig umowy zawartej z wykonawca.
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W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zapfaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatno$ci okreslonych w umowie z Podwykonawca.
Wykonawca obowigzany jest, najpozniej w dacie wymagalno$ci ptatnosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy, przedstawi¢ Zamawiajagcemu dowdd dokonania ptatno$ci dla
podwykonawcy oraz o$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu nalezno$ci.

Wykonawca zobowigzany jest do skfadania, wraz z faktura, pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawce, ktérego wierzytelno$¢ jest czescig sktadowg Wykonawcy wystawionej faktury,
dokonania zapfaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie
kwot, ktore byty nalezne podwykonawcy z tej faktury.

W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 9 Zamawiajacy zatrzyma z
biezacej naleznosci Wykonawcy kwote w wysoko$ci rownej nalezno$ci podwykonawcy, do czasu
otrzymania tego potwierdzenia. Ustalenia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do uméw
podwykonawcow z kolejnymi podwykonawcami. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o
ktorym mowa w ust. 9 Zamawiajacy zatrzyma z biezacej naleznosci Wykonawcy kwote w
wysokos$ci rownej naleznosci podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogow wynikajacych z zapiséw niniejszego paragrafu
upowaznia Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania
od Wykonawcy i wszystkich podwykonawcow powyzszych ustalen az do odstapienia od umowy z
Wykonawcg z winy Wykonawcy wigcznie.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w
czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy a Podwykonawca zwrdci sie z zadaniem zaptaty
tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajagcego na podstawie art. 647" § 5 kc i
udokumentuje zasadno$C takiego Zzadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér fakturowanych robét, Zamawiajacy zapfaci na
rzecz Podwykonawcy kwote bedacg przedmiotem jego zadania, przed rozliczeniem ostatecznym z
wykonawca.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego z jego wynagrodzenia nie
zaptaconych w terminie naleznosci dla Podwykonawcow i dokonania zaptaty naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia, przed uregulowaniem faktury koficowe;.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie
obowigzkow wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne.

§ 11

Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajacemu 60 miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane,
liczac od dnia podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koricowego. Niezaleznie od udzielonej
gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zaméwienia w
okresie 36 miesiecy, liczac od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu zaméwienia, na zasadach
okre$lonych w przepisach Kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

Dokument gwarancji Wykonawca wyda Zamawiajacemu w dniu ostatecznego odbioru przedmiotu
umowy, przed rozliczeniem finansowym.

Termin przekazania przedmiotu umowy protokotem odbioru korcowego

w uzytkowanie jest datg rozpoczecia okresu gwarancji i rekojmi, ktory to biegnie réwnolegle.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad i usterek w
terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajacego.
Okres gwaranciji zostanie przedtuzony o czas naprawy.



10.
1.

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca
usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancii.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego na
ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W
tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejno$ci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Jezeli koszt usunigcia wad przekroczy wartos¢ zabezpieczenia, Zamawiajacy moze dochodzi¢
roszczen w sadzie wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

2) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

3) likwidaciji firmy Wykonawcy;

4) zajeciu majatku Wykonawcy.

§12

Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci niniejszej umowy, wymagajq aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne zmiany postanowienr umowy oraz
okre$lenie warunkdw zmian:
1) zmiany dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego, nie prowadzacej do zmiany
przedmiotu zamdwienia, okreslonej w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia i umowie,
w wyniku zaistnienia sytuacii, ktorej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a
zmiana jest konieczna, t. wad projektowych ktorych Wykonawca nie miat obowigzku
sprawdzi¢, a ktére uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie umowy, ustala sie nastepujacy tok
postepowania:
a) gdy wykonanie rob6t z projektu zamiennego nie podwyzszy wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 5 ust.1 umowy:
a1) obnizenie wynagrodzenia za niewykonane roboty,
a2) zlecenie wykonania rob6t wynikajgcych z dokumentacji projektowej zamiennej, z
zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego,
a w przypadku ich braku dla ustalenia ceny jednostkowej bedg miaty zastosowanie jako
maksymalne $rednie kwartalne stawki sktadnikdw cenotwérczych (stawka robocizny netto,
materiaty wraz z kosztami zakupow, sprzet, koszty posrednie i zysk), publikowane w wydawnictwie
SEKOCENBUD
z okresu realizacji robét. W przypadku braku cen materiatdw i sprzetu w wyzej wymienionym
wydawnictwie wg cen rynkowych uzgodnionych z Zamawiajacym, w oparciu 0 ogélnodostepne
katalogi naktadéow rzeczowych. W sytuacji powyzszej aneks moze dotyczy¢ ewentualnego
obnizenia wynagrodzenia, jezeli warto$¢ robdt z pkt. a2) jest nizsza niz warto$¢ z pkt. a1) lubl/i
terminu realizacji gdy zajdzie uzasadniona koniecznosc.
b) gdy wykonanie rob6t z projektu zamiennego podwyzszytoby wynagrodzenie z § 5 ust.1 umowy:
b1) obnizenie wynagrodzenia za niewykonane roboty;
b2) wykonanie tych robét bedzie przedmiotem odrebnego postepowania, ich wykonanie nie bedzie
przedmiotem niniejszej umowy. W tej sytuaciji aneks dotyczy¢ bedzie obnizenia wynagrodzenia oraz
terminu realizacji gdy zajdzie uzasadniona koniecznosc.



2) wystapienia koniecznos$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia,
3) koniecznosci zmiany terminu realizacji w zwigzku z:
» z brakiem mozliwosci prowadzenia robdt na skutek obiektywnych warunkéw
klimatycznych lub
» dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego lub
» nieterminowym, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazania przez
Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawcy lub
» wstrzymaniem prac budowlanych przez wkadciwy organ z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce lub
» opOznieniem zwigzanym z uzyskiwaniem przez Wykonawce niezbednych w mysl
ustawy Prawo budowlane dokumentéw lub
»  innymi okoliczno$ciami niepowstatymi z winy Wykonawcy
4) Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego przesytania do Zamawiajgcego pisemnej
informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga
dokonania zmiany umowy.
5) W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawce Zamawiajgcego 0 zmianie danych
zawartych w umowie, wszelkg korespondencje wysytang przez Zamawiajgcego zgodnie z
posiadanymi przez niego danymi strony uznajq za doreczong.

§13

Postanowienia konncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ustawy
z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej oraz SIWZ
przedmiotowego postepowania.
§14

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§15
Integralng czeS¢ umowy stanowia zataczniki:
1)Kserokopia oferty Wykonawcy.

2)Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i 0 odbioru robét, o ktdre;
mowa w § 2 ust.1 umowy, przekazana jako zataczniki do SIWZ.
3)Kserokopia kosztorysu ofertowego (zataczonego do oferty wykonawcy).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Otrzymuja;

- Wykonawcy, ktorzy ujawnili sie w postepowaniu na ww. zadanie.
- strona internetowa Zamawiajacego : www.ceglow.pl
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