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Wykonawcy 
wg rozdzielnika 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 
„PRZEBUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CEGŁOWIE” 
            

W  związku z pytaniami złoŜonymi przez Wykonawców, w sprawie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) przekazuję odpowiedzi na 
zadane pytania. 
 
Pytania 

1. Stan dróg jest bardzo zły (drogi zostały najprawdopodobniej uszkodzone w trakcie budowy 
oczyszczalni). Zgodnie z przedmiarami naleŜy zachować większość istniejących dróg bez 
remontu. Czy Zamawiający potwierdza obmiar dot. dróg? JeŜeli nie to proszę podać 
powierzchnie dróg do remontu lub wymiany oraz wymagany rodzaj nawierzchni. 

2. Nie stwierdzono istnienia włazów rewizyjnych w zbiorniku retencyjnym – obiekt nr 2. Prosimy o 
potwierdzenie czy te włazy istnieją, czy naleŜy wykonać nowe włazy? Właz w środku zbiornika 
jest niezbędny do zamontowania mieszadła.    

3. Brak dostępu do odwodnienia rusztów napowietrzających na bloku biologicznym. Prosimy o 
podanie sposobu obsługi tych odwodnień zgodnie z przepisami BHP.  

4. Prosimy o podanie sposobu usunięcia z budynku zbiorników na osad.  
5. Prosimy o podanie sposobu przeniesienia prasy w budynku technicznym.  
6. Czy zawory pneumatyczne, które mają być powtórnie uŜyte w komorze stabilizacji tlenowej są 

sprawne? 
7. Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej w przedmiarach stwierdzono następujące braki: 

- brak w przedmiarach robót budowlanych  w budynku technicznym,  
- brak w przedmiarach usunięcia istniejących zbiorników osadów z budynku technicznego,  
- brak w przedmiarach rury odpływowej fi 200 z kratowni,  
- brak w przedmiarach wywietrzaka dachowego w budynku kratowni,  
- brak w przedmiarach barierki, pomostów i drabinki w  budynku kratowni,  
- brak w przedmiarach pomki odwadniającej w budynku kratowni,  
- brak w przedmiarach wykonania tymczasowej pompowni do przepompowywania ścieków do 
reaktora przy wyłączeniu do remontu istniejącej przepompowni ze zbiornikiem retencyjnym, 
- brak w przedmiarach wykonania burtnic na pomostach na bloku biologicznym i w komorze 
stabilizacji tlenowej,   
- brak w przedmiarach przejścia szczelnego w ścianie zbiornika retencyjnego (naleŜy 
zdemontować istniejący rurociąg stalowy i wykonać nowy rurociąg ze stali nierdzewnej, 
- brak w przedmiarach pozycji wykonania otworów na bloku biologicznym w celu przejścia przez 
ścianę rurociągów (przejścia szczelne),  
- brak w przedmiarach zastawek – 2szt w komorze rozdziału na bloku biologicznym,  
- brak w przedmiarach czerpni powietrza w stacji dmuchaw,  
- brak w przedmiarach przejścia szczelnego na dodatkowy rurociąg cieczy nadosadowej w 
komorze stabilizacji tlenowej,  
- brak w przedmiarach pozycji demontaŜu istniejącej instalacji napowietrzania w istniejącym 
reaktorze SBR.  
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.  

 
 
 
 



Odpowiedzi: 
1. Stan istniejących dróg na oczyszczalni w trakcie prac budowlanych, oraz w wyniku upływu 

czasu mógł ulec uszkodzeniu. W dalszym ciągu będą trwały prace budowlane ,które mogą 
spowodować dalsze uszkodzenia istniejących nawierzchni nie związanych z bezpośrednim 
posadowieniem nowych obiektów. Po zakończeniu wszystkich prac ziemnych inwestor 
komisyjnie oceni niezbędny zakres prac remontowych i odtworzeniowych zniszczonych 
nawierzchni. Na obecnym etapie Wykonawca powinien wycenić ten zakres prac drogowych, 
który przewidziany był w dokumentacji a więc budowa nowych fragmentów dróg oraz 
odtworzenie nawierzchni wynikających z projektowanych nowych instalacji. 

2. Włazy  zbiornika retencyjnego istnieją i zostały uwzględnione zgodnie z dokumentacją 
archiwalną tego obiektu.  

3. Ruszt napowietrzający został częściowo zrealizowany według rozwiązań  poprzedniego 
wykonawcy robót . JeŜeli instalacja odwadniająca ruszt wymaga poprawki lub uzupełnienia 
wykonawca powinien to uwzględnić. Projekt budowlany zakładał realizację określonego 
systemu napowietrzania i parametry technologiczne, bez rozwiązywania szczegółów 
instalacyjnych , które mogą być bardzo róŜne w zaleŜności od zastosowanego systemu. 

4. Istniejące zbiorniki moŜna usunąć poprzez ich wcześniejsze pocięcie na elementy i transport 
przez projektowane drzwi o szerokości 1,5m. moŜna przeanalizować moŜliwość częściowej 
rozbiórki dachu i wyjęcie ich w całości przy pomocy dźwigu. 

5. Prasę odwadniającą naleŜy wprowadzić do nowego pomieszczenia z wykorzystaniem 
projektowanych drzwi o szer. 1,5m. Sposób transportu powinien rozwiązać wykonawca 
poniewaŜ jest to element organizacji robót budowlanych i montaŜowych.  

6. Istniejące zawory pneumatyczne zainstalowane są na czynnym obiekcie i powinny być 
sprawne. JeŜeli zostały przewidziane do dalszego ich wykorzystania to uŜytkownik obiektu  
odpowiada za ich sprawne działanie. 

7. Przedmiar robót uwzględnia większość prac przewidzianych do wykonania w ramach realizacji 
projektu przebudowy oczyszczalni. W przedmiarach są uwzględnione takie pozycje jak; rury i 
kształtki odpływowe Ø200w kratowni, pompka odwadniająca, przejścia szczelne na bloku 
biologicznym czy czerpnie powietrza w budynku stacji dmuchaw. Bortnice na pomostach 
stanowią krawęŜnik ochronny i są częścią składową  obarierowania i powinny być wykonane 
łącznie z barierkami co zostało zaznaczone w dokumentacji na rysunkach konstrukcyjnych.  
 
Materiałem przetargowym dla Wykonawcy robót jest SIWZ wraz z  projektem budowlanym z 

decyzją pozwolenia na budowę, specyfikacja techniczna oraz przedmiary robót. Wszystkie te 
dokumenty powinien Wykonawca uwzględnić przy sporządzaniu oferty. JeŜeli w wyniku wizji lokalnej 
Wykonawca stwierdza  konieczność uwzględnienia  dodatkowych czynności, których nie ma n.p w  
przedmiarze robót   to powinien  ująć je w swojej ofercie.  Ze względu na szczególną  sytuację 
wynikającą ze zmiany wykonawcy w trakcie prowadzenia inwestycji,  nowy  Wykonawca robót po 
dokonaniu wizji lokalnej powinien w swojej ofercie wziąć pod  uwagę i uwzględnić wszystkie te  
elementy, które według jego wiedzy i  doświadczenia powinny być ujęte. 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie. 
- strona internetowa Zamawiającego : www.ceglow.pl 
- A/a 
 

 

 

 

 


