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Załącznik nr 1 do siwz 

UMOWA NR IZP.273…….2016 

 
Zawarta w dniu ……………………………….. 2016r.w Cegłowie. 
pomiędzy: 
 
Gminą Cegłów, ul. Kościuszki 4 05-319 Cegłów, REGON 711582635,  
NIP 822 215 88 23, 
Reprezentowaną przez: 

1. Wójta Gminy – Marcina Uchmana 
przy kontrasygnacie: 
1. Skarbnika Gminy – Mileny Dąbrowskiej 
 
Zwaną dalej Zamawiającym,  
a 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
REGON ………………………….., NIP …………………………………., 
Reprezentowanym  przez: 

1. ………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………… 

 
Zwanym/ą dalej Wykonawcą, w wyniku postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z 
dnia 29 stycznia 2004 roku (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) została zawarta Umowa nastę-
pującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przebudowy drogi dojazdowej (dz. ew. nr 
316 i 409) do gruntów rolnych w miejscowości Posiadały, zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego, opisem przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy 
technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ………………… stanowiącą 
załącznik nr 1 do umowy. 
1) Szczegółowy zakres prac  opisany został w: 

a) SIWZ 

b) Projekcie przebudowy drogi 

c) W specyfikacji technicznej  

d) W przedmiarach robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz od-
dania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

3. Oferta Wykonawcy obejmuje pełny zakres rzeczowy robót wynikających z dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określo-
nych w ust. 2 oraz roboty które wynikają z wiedzy technicznej. W przypadku rozbieżności 
pomiędzy dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 2 wiodącym w kolejności jest projekt i 
specyfikacja wykonania i odbioru robót, które oddają ostateczne oczekiwania Zamawia-
jącego co do wyglądu przedmiotu umowy oraz roboty które wynikają z wiedzy technicznej 

 
§ 2 
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Termin wykonania zamówienia 
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protoko-

larnego przekazania terenu robót Wykonawcy. 
2. Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końco-

wego bez zastrzeżeń wraz z przekazaniem Zamawiającemu wszystkich znajdujących 
się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów określonych, co do rodzaju w § 6  umowy, 
jednak nie później niż 30 września 2016r. 

3. Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od 
powstania przyczyny, zawiadomić na piśmie Zamawiającego o zagrożeniu terminu za-
kończenia robót. Zmiana terminu realizacji zadania następuje tylko w formie aneksu 
podpisanego przez Strony i wyłącznie o okres uwzględniający faktyczną obiektywną 
niemożliwość wykonania robót.  

 
§ 3 

Obowiązki Zamawiającego  
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót , w terminie do 7 

dni licząc od dnia podpisania umowy.  
2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 

Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będą: 
…………………………………………posiadający uprawnienia …………………………….. 
tel. ………………………………………………………..   

3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 
4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
5) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 
§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy (bez odrębnego wynagrodzenia): 

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego, zorganizowania placu budowy, zapew-
nienia i opłacenia kierownika budowy; 

2) Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie P. ………………………… 
posiadający uprawnienia budowlane ……………………………, tel………………  

3) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót; 
4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
5) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych i fabrycznie nowych odpo-

wiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290), okazania, na każde żądanie 
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z 
polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 

6) Każdorazowo przed wbudowaniem materiałów lub montażem urządzeń Wyko-
nawca będzie zobowiązany do uzyskania akceptacji Inwestora na ich zastosowanie, 
pod rygorem odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru częściowego i koń-
cowego; 

7) Wykonywania dokumentacji zdjęciowej procesu inwestycyjnego w szczególności 
robót ulegających zakryciu. Dokumentacja zdjęciowa musi być dołączona do doku-
mentacji odbiorowej na płycie CD w formacie .jpg w ilości minimum 30 zdjęć,  dobrej 
jakości i rozdzielczości. Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia na etapie 
wykonawstwa, które elementy prac mają być sfotografowane i w jakiej szczegóło-
wości; 

8) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania 
przez Zamawiającego lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 
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9) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 
z następujących ustaw: 
a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 

2013r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami), 
b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z póź-

niejszymi zmianami), 
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować  
z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

10) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, 
ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe 
w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających zwią-
zek z prowadzonymi robotami; 

11) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową 
i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

12) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 
przedmiotu umowy; 

13) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robo-
tami, w tym także ruchem pojazdów; 

14) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne 
oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu ni-
niejszej Umowy.  

15) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

16) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

17) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak rów-
nież terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 
dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku pro-
wadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

18) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o 
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 
lub termin zakończenia robót;  

19) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej; 
20) Wykonanie i dołączenie do dokumentacji powykonawczej badań zagęszczenia 

gruntu; 
21) Ponoszenie kosztów zużycia  wody, oraz energii elektrycznej zgodnie ze wskaza-

niami wodomierza i licznika energii elektrycznej 
22) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji oraz przygotowa-

nie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze wraz z 
dokumentacją powykonawczą; 

23) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i ko-
nieczny do ich usunięcia; 

24) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wy-
konawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

25) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie reali-
zowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania 
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umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wyko-
nawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny 
dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie 
musi  obejmować, co najmniej : 
a) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej 
w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej 
własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracow-
ników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu, 
b) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z ty-
tułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od znisz-
czenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedo-
patrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej 
wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubez-
pieczeniowych; 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 
umową przez osoby/osobę posiadające/ą stosowne kwalifikacje zawodowe i upraw-
nienia budowlane. 

3. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego 
w ustawie Prawo budowlane.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących 
ochrony środowiska na terenie budowy i terenie przyległym do terenu budowy. Wszel-
kie kary związane z zanieczyszczeniem środowiska, przekroczeniem norm hałasu czy 
niewłaściwym postępowaniem z odpadami obciążają Wykonawcę. 

5. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż ponosić będzie wyłączną od-
powiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziem-
nych powstałych w związku z pracami prowadzonymi przez Wykonawcę lub jego pod-
wykonawców.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń uzbrojenia podziemnego znaj-
dującego się na terenie budowy oraz terenie przyległym jeżeli Wykonawca będzie na 
nim prowadził prace, zarówno uwidocznionego jak i nieuwidocznionego na przekaza-
nych przez Zamawiającego planach. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do przebudowy kolidującego z robotami istniejącego 
uzbrojenia podziemnego, zarówno uwidocznionego jak i nieuwidocznionego  na prze-
kazanych przez Zamawiającego planach w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczał-
towego.    

8. Wykonawca zapewni wstęp na teren budowy osobom wykonującym czynności służ-
bowe w ramach wykonywania obowiązków nałożonych na organy państwowe, wła-
ściwe w sprawach nadzoru budowlanego, jednocześnie zapewniając im możliwość po-
ruszania się po budowie oraz pozyskanie danych, informacji wymaganych przepisami 
prawa 

9. Inne obowiązki wskazane w Rozdziale 2. SIWZ  
 

§ 5 
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony usta-
lają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………………….. złotych 
(słownie złotych: ………………………………………………………………………………). 
Wynagrodzenie obejmuje należny podatek VAT, w kwocie …………….. złotych.  
 

Wynagrodzenie będzie  płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją robót objętych SIWZ, dokumentacją projektową i specyfikacją tech-
niczną wykonania i odbioru robót, zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi 
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oraz zasadami wiedzy technicznej i terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym 
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących 
mieć wpływ na koszty. Wykonawca przy tak przyjętym wynagrodzeniu nie może żądać 
jego podwyższenia nawet, gdyby okazało się podczas realizacji, że są konieczne do 
wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia celów w niej określonych, roboty tymcza-
sowe i prace towarzyszące, które nie wynikają wyraźnie z opisu robót, innych postano-
wień umownych. W wynagrodzeniu uwzględniono wszystkie koszty związane z realiza-
cją zamówienia, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu 
technologicznego niezbędnego do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz wymogami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 
kosztami robót towarzyszących i tymczasowych (m.in. utrzymanie i likwidacja placu bu-
dowy, zużycie wody i energii elektrycznej, kosztami zwałki, koszty prowadzenia kierow-
nictwa robót, a także koszty robót, które wynikają z wiedzy technicznej, w celu prawi-
dłowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji. 

3. Roboty zamienne Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu cen, norm i 
parametrów wynikających z niniejszej umowy.. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 
ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 
faktury VAT.  

6. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych 
i faktury końcowej. Suma należności z faktur częściowych nie może przekroczyć 90% 
kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 7 

7. W przypadku powierzenia części robót podwykonawcom, suma należności z faktur czę-
ściowych nie może być wyższa niż kwota stanowiąca 80 % całości wynagrodzenia okre-
ślonego w ust. 1, pomniejszonego o sumę kwot maksymalnych, hipotetycznych (także 
niewymagalnych) wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów łączących pod-
wykonawców z Wykonawcą a nie zapłaconych przez Wykonawcę podwykonawcom lub 
ewentualnie nie zapłaconych przez Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom. 

8. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru robót (odbiór czę-
ściowy),potwierdzający procentowy zakres wykonanych robót, podpisany przez właści-
wego inspektora nadzoru i kierownika budowy. Wykonawca jest zobowiązany do wysta-
wienia faktury w ciągu 14 dni od dokonania odbioru 

9. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru zadania inwestycyj-
nego (zwany dalej ,,protokołem końcowym”), o którym mowa w § 6 podpisany przez 
Zespół nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i Komisję odbioru zadania inwesty-
cyjnego powołaną przez Zamawiającego oraz oświadczenia, do faktury końcowej Wy-
konawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię protokołu końcowego. Wykonawca jest 
zobowiązany do wystawienia faktury końcowej w ciągu 14 dni od dokonania odbioru 

10. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej Zamawiają-
cemu oświadczenia podwykonawcy/ów (wraz z kopiami wszystkich dokumentów wy-
mienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wy-
konawcy z podwykonawcą/ami o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do umowy. Przed-
stawienie oświadczenia nastąpi nie później niż 7 dniu przed terminem wymagalności 
faktury. Brak oświadczenia stanowi podstawę do wstrzymania płatności na rzecz Wy-
konawcy. 

11.  Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwyko-
nawcy także bez zgłoszenia tego żądania przez podwykonawcę oraz do żądania od 
Wykonawcy i podwykonawcy wszelkich dokumentów i informacji uzasadniających za-
sadność i wysokość wynagrodzenia dla podwykonawcy. Wynagrodzenie dla zgłoszo-
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nych i zatwierdzonych podwykonawców Zamawiający może płacić bezpośrednio na ra-
chunek podwykonawców. Zamawiający 3 dni robocze przed dokonaniem zapłaty bez-
pośrednio na rachunek podwykonawcy poinformuje o tym Wykonawcę, wskazując 
kwotę zapłaty i podając przyczynę dokonania płatności bezpośredniej. 

12. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rzecz podwykonawcy jakiej-
kolwiek części wynagrodzenia Wykonawca zwróci Zamawiającemu całą zapłaconą pod-
wykonawcy kwotę. W takim przypadku Wykonawca pokryje Zamawiającemu dodatkowo 
wszelkie koszty związane z koniecznością zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwyko-
nawcy mimo wynikającego z umowy ciążącego na Wykonawcy obowiązku zapłaty pod-
wykonawcom. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zwrotu zapłaconego podwy-
konawcy świadczenia i wyznaczyć termin nie krótszy niż 3 dni robocze. Zwrot zapłaco-
nego podwykonawcy wynagrodzenia dotyczy w szczególności przypadku gdy Wyko-
nawca otrzymał wcześniej wynagrodzenie za zakres robót, którego dotyczyła płatność 
bezpośrednio dokonana przez Zamawiającego. 

13.  Zamawiający może potrącić swoje wierzytelności względem Wykonawcy z dowolnej 
wierzytelności Wykonawcy w szczególności z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia. 

14.  W przypadku konieczności wykonania robót uzupełniających nie objętych zamówie-
niem podstawowym, w ramach zamówień dodatkowych i uzupełniających, Wykonawca 
oświadcza, że uzgodnienie między stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentual-
nych robót dodatkowych, a także pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji 
z części robót, odbywać się będzie na podstawie negocjacji stron, lecz nie będzie więk-
sze niż ustalone w oparciu o czynniki cenotwórcze podane poniżej: 
R-g = ………zł/netto 
Kp (R+S) = ……..% 
Kz (M) = ……..%  
Zysk (S+R+Kp) = ……..% 
lub pozycje wyceny zawartą w kosztorysie ofertowym (jeśli został dołączony do oferty) 
wykonawcy w przypadku ograniczenia zakresu prac. 

15. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek ban-
kowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania (decyduje stempel wpływu do Urzędu Gminy 
Cegłów) przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym 
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego  protokołem odbioru robót. 

16. Za roboty niewykonane, wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje W przypadku ogra-
niczenia zakresu robót, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o 
wartość tych robót, ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego, w przypadku jego 
braku na podstawie zasad i czynników cenotwórczych o których mowa ust. 12 

17. Rozliczenie za wykonanie zadania może następować fakturami częściowymi, pod wa-
runkiem zakończenia w całości danego etapu robót lub elementu robót, potwierdzonego 
protokołem częściowego odbioru robót.   

18. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego przez płatnika uznaje się datę obciążenia 
jego rachunku bankowego.  

19. Faktury za wykonane zadanie wystawiane będą z uwzględnieniem następujących da-
nych: Płatnik: Gmina Cegłów, ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, NIP 822 215 88 23 

 
§ 6 

Odbiory 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiory częściowe – stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za 
wykonanie części robót, 

2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
3) Odbiór końcowy. 
4) Odbiór gwarancyjny 
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2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane 
będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość 
do odbiorów, o których mowa wyżej, z 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym pod-
jęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpo-
średnio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na trzy dni robocze przed planowa-
nym terminem odbioru. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie fak-
tyczne wykonanie robót, potwierdzone przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 
2) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumen-

tacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 
3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierow-
nika robót), 

4) inwentaryzację powykonawczą,   
5) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta 

potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.  
6) dokumentację zdjęciową o której mowa w §4 ust. 1 pkt. 7 

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego i 
dostarczeniu dokumentów o których mowa w ust. 5. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końco-
wego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, lub braki w dokumentacji, 
o której mowa w ust. 5, Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia a Wyko-
nawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

9. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzo-
nych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyj-
nym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

10. Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonania przedmiotu umowy w ostatnim tygo-
dniu przed terminem upływu udzielonej gwarancji. Dokonanie odbioru gwarancyjnego 
bez zastrzeżeń zwalnia Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań gwarancyjnych wynika-
jących z umowy. Późniejsze dokonanie odbioru gwarancyjnego z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy powoduje przedłużenie gwarancji do dnia dokonania odbioru gwaran-
cyjnego bez zastrzeżeń.  

 
§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofer-
towej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1, …………………………… zł (słownie złotych:  
…………………………………………………………………………………………………… 
w formie ………………………………………………………………………………………….  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w nastę-
pujących terminach: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu od-

bioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za nale-
życie wykonanego;  

2) 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi.  
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3. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji wykonawcy, kwotę za-
bezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad 
lub usterek powstałych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie robót lub w okresie 
rękojmi i gwarancji, których Wykonawca nie usunie w terminie określonym w protokole 
stwierdzenia usterki. O wysokości kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na ten cel Za-
mawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.  

 
§ 8 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za nie złożenie w terminie 14 dni od podpisania umowy, uzgodnionego z Zamawia-
jącym harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości  0,01% oferowanej ceny 
ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 
 0,2 % ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomię-
dzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót, 

c) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,2  % ceny ofertowej 
brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na  usunięcie 
wad, 

d) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wyso-
kości 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo 
do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  

e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwyko-
nawcom – 5 000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płat-
ności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom 500,00zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do 
dnia zapłaty, 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości  
5 000,00  złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej 
zmiany,  

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwy-
konawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną 
kopię Umowy lub jej zmiany, 

i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwy-
konawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty w wysokości 10 000,00zł za każdą 
nieprzedłożoną kopię umowy. 

j) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy 
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwy-
konawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w 
wysokości 10% ceny ofertowej brutto, 

k) za nieprzedstawienie we właściwym terminie obowiązujących polisy ubezpieczenio-
wej bądź potwierdzenia opłacenia składek, o których mowa w § 4 ust.1 pkt 23  w 
wysokości 500,00 złotych za każdy dzień opóźnienia 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa ponie-
sionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na za-
sadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

3. Zamawiający może potrącić karę z dowolnej należności Wykonawcy, względnie z wnie-
sionego zabezpieczenia, o którym mowa w § 7. Zapłacenie lub potrącenie kary za nie-
dotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku zakończenia robót ani wy-
konania innych zobowiązań 
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4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

w wysokości 10% ceny ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od 
Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp, 

5. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wyma-
galna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 
wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona 
do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóź-
nienia 

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płat-
ności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 
§ 9 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przed-
miotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni – w terminie 14 dni od dnia powzię-
cia przez Zamawiającego informacji o upływie 14 - dniowego terminu przerwy w 
realizacji umowy;  

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od po-
wzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy; 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy 
4) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót lub ich zakończeniem, w taki sposób, 

że wykonanie robót w umówionym terminie jest nieprawdopodobne, w szczególno-
ści, gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kon-
tynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. Zamawiający 
nie ma obowiązku wyznaczenia dodatkowego terminu na rozpoczęcie albo zakoń-
czenie robót; 

5) Wykonawca powierzył wykonanie całości umowy bądź jej części osobom trzecim 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego pomimo wezwania Wykonawcy przez Zama-
wiającego do zaniechania uchybienia w tym zakresie; 

6) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też w inny sposób rażąco 
narusza inne zobowiązania umowne; 

7) przedmiot umowy będzie miał nieusuwalne wady uniemożliwiające jego użytkowa-
nie zgodnie z przeznaczeniem. 

8) w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie Cywilnym 

2.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie 
z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wy-
znaczyć mu w tym celu 10 dniowy termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wy-
konanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót z jakiegokolwiek po-
wodu (umowne prawo odstąpienia od umowy) maksymalnie o 10% lub ich przerwania 
w przypadku zmniejszenia środków finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwe-
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stycji, bez roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wyko-
nawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy oraz za zabezpieczenie przerwanych robót, z zastrzeżeniem ust. 9. 

4.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
1) Zamawiający zwleka z zapłatą wynagrodzenia dłużej niż 30 dni kalendarzowych od 

terminów ustalonych w umowie; 
2) nastąpiła przerwa w wykonywaniu robót z winy Zamawiającego, trwająca dłużej niż 

30 dni kalendarzowych. 
5.  Termin na odstąpienie od umowy o których mowa w ust. 4 wynosi 30 dni od wystąpienia 

przyczyny odstąpienia. 
6.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Złożenie takiego oświadczenia powinno zawierać uzasadnienie. 
7.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają obo-

wiązki szczegółowe: 
1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
na dzień odstąpienia od umowy; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;  
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
niniejszą umową; 

4) Wykonawca zgłosi dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających. 

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dniu usunie z terenu budowy urządze-
nia zaplecza przez niego dostarczone. 

8. Koszty czynności o których mowa w ust. 7 pkt 1-4 ponosi strona, z której winy nastąpiło 
odstąpienie od umowy. 

9. Zamawiający po wykonaniu przez strony obowiązków wskazanych w ust. 7 na żądanie 
Wykonawcy, zgłoszone najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania oświadczenia o od-
stąpieniu, zapłaci Wykonawcy za materiały, konstrukcje lub urządzenia, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, pod warunkiem ich wy-
dania Zamawiającemu chyba, że strony ustalą w odrębnym porozumieniu inny sposób 
rozliczenia. Postanowienia powyższe dotyczą materiałów, które mogą być użyte wyłącz-
nie do realizacji niniejszej umowy oraz konstrukcji i urządzeń wykonanych przez Wyko-
nawcę lub na jego zlecenie przez osoby trzecie wyłącznie na potrzeby niniejszej umowy 

 
§ 10 

Umowy o podwykonawstwo 
1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przed-

miot Umowy …………………………………………………………………………………….: 
a  Podwykonawcom powierzy wykonanie wszystkich robót budowlanych stanowiących 
przedmiot Umowy 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót bu-
dowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wyma-
gana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dal-
szych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania 
lub zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczegól-
ności, iż: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
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dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 
robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 
określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 
przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji 
przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie nastę-
pować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych – kwartalnych robót wy-
konanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co naj-
mniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiają-
cym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaga-
niom określonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowa-
nym w Ofercie Wykonawcy, 

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowie-
dzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 
doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświad-
czeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować 
personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części 
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaga-
niom stawianym Wykonawcy, 

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Za-
mawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę za-

płaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o pod-
wykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub od-
powiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 
zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawia-
jącego.  

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej pro-
jektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może 
nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedło-
żenia Zamawiającemu, projektu umowy, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w 
przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwy-
konawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy.   

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni 
od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia 
projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt 8 pisemne zastrzeżenia do projektu 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 
w następujących przypadkach:  
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 

określonych  
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w ust 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy 
o podwykonawstwo, o których mowa w ust 4 lit. f. 

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwyko-
nawcę lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przed-
miotu Umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpo-
średnio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwyko-
nawstwo ma być realizowana przez ………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego 
Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwy-
konawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od za-
płaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Pod-
wykonawcę; 

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wy-
konania Umowy przez Zamawiającego,  

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany Umową dla tych robót, 

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane ro-
boty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wyko-
nawcą na podstawie Umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o pod-
wykonawstwo w terminie określonym w pkt 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty bu-
dowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawia-
jącemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwyko-
nawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 2 dni 
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji ro-
bót budowlanych. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pi-
semny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w 
pkt 9.  

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uwa-
żana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  7 dni 
od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w ter-
minie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 
pkt 1, oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako 
niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o pod-
wykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwyko-
nawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 



Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadały   

 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy 
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dal-
szego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwy-
konawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w 
imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego re-
prezentacji. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż 
ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwy-
konawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określo-
nych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w 
pkt 7 – 13. 

19.  Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w pkt 
17, stosuje się zasady określone w pkt 7 – 13.  

20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwy-
konawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 
umową. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwyko-
nawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powie-
rzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub 
usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwyko-
nawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej 
Umowy. 

22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o pod-
wykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w ję-
zyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 
załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku 
kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

23. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi podwykonawców, zgodnie z art. 649 Kodeksu cywilnego 
uznaje się, że Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych przedmiotem umowy. 

24. Gwarancja określona w § 11 umowy obejmuje także roboty wykonane przez podwyko-
nawców. 

 
§ 11 

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. miesięcznej gwarancji na wykonane roboty 

budowlane, licząc od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.  
2. Termin przekazania przedmiotu umowy protokołem odbioru końcowego  

w użytkowanie jest datą rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi, który to biegnie 
równolegle. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i uste-
rek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 
Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.  

4. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, 
Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 
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5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 
rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 
rękojmi. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zama-
wiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej 
na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierw-
szej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania 
umowy. 

8. Jeżeli koszt usunięcia wad przekroczy wartość zabezpieczenia, Zamawiający może 
dochodzić roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

9. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 
10. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 
4) likwidacji firmy Wykonawcy; 
5) zajęciu majątku Wykonawcy. 

11. Wszystkie koszty związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w 
szczególności koszty dojazdu do miejsca położenia rzeczy, koszty transportu, 
wbudowania czy zamiany rzeczy na wolną od wad oraz inne koszty związane z 
usunięciem wad czy usterek, ponosi w całości Wykonawca.  

12. Zamawiający traci gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy wyłącznie w 
przypadku: 
1) uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego z powodu nieprawidłowego 

użytkowania; 
2) wad bezpośrednio powstałych w wyniku przeróbek dokonanych przez 

Zamawiającego lub przez osobę trzecią;  
3) uszkodzeń mechanicznych;  
4) uszkodzeń, które powstały w wyniku działania siły wyższej;  
5) uszkodzeń będących następstwem normalnego zużycia przedmiotu umowy. 

13. W przypadku dokonania modernizacji (ulepszeń, przeróbek itp.) w wykonanym 
przedmiocie umowy, Zamawiający traci gwarancję wyłącznie na elementy, które 
podlegały modernizacji.  

14. Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne, jednak 
Wykonawca może dołączyć w chwili odbioru końcowego dodatkowe dokumenty 
gwarancyjne, jednak ich postanowienia niezgodne z niniejszą umową lub chociażby 
mniej korzystne dla Zamawiającego nie będą miały zastosowania. 

15. Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia 
wszelkich czynności konserwacyjnych dowolnemu podmiotowi wybranemu przez 
Zamawiającego. 

16. Wręczenie Zamawiającemu gwarancji producenta nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy i udzielonej gwarancji. 

17. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi 
za wady przedmiotu zamówienia. 

18. Do uprawnień z rękojmi, z zastrzeżeniem jej umownego terminu wskazanego w ust. 1 
zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego 
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§ 12 
Roboty dodatkowe 

1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych jest następstwem błędów lub zaniedbań Wyko-
nawcy, prace takie zostaną wykonane bez dodatkowego wynagrodzenia – w termi-
nach wynikających z niniejszej Umowy. 

 
§ 13 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzo-
nego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

3. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 
1) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: 

a) braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klima-
tycznych lub 

b) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub 
c) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Za-

mawiającego terenu budowy Wykonawcy lub 
d) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinio-

nych przez Wykonawcę lub 
e) opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl 

ustawy Prawo budowlane dokumentów lub 
f) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy  

2) wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 
zamówienia i w związku z tym zmniejszenia wynagrodzenia, 

3) zmiana wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o ceny jednostkowe 
określone w kosztorysie ofertowym, stawki określone w §5 ust.14 a w przypadku 
braku kosztorysu ofertowego będą miały zastosowanie jako maksymalne średnie 
kwartalne stawki składników cenotwórczych (stawka robocizny netto, materiały 
wraz z kosztami zakupów, sprzęt, koszty pośrednie i zysk), publikowane w 
wydawnictwie SEKOCENBUD z okresu realizacji robót. W przypadku braku cen 
materiałów i sprzętu w  wyżej wymienionym wydawnictwie wg cen rynkowych 
uzgodnionych z Zamawiającym, w oparciu o ogólnodostępne katalogi nakładów 
rzeczowych.  

4) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji 
przedmiotu umowy.   

5) zmiana osób realizujących zadanie, których Wykonawca wskazał w swojej ofercie, 
pod warunkiem, że proponowane osoby będą spełniały wymagania określone w 
siwz, 

6) zmiany prowadzące do likwidacji w umowie oczywistych omyłek pisarskich i 
rachunkowych,  

7) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 
identyfikacyjnych, 

8) zmiana terminu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek zmiany 
zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego  
umów z Instytucjami Pośredniczącymi,  

9) zmiany spowodowane koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

10) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w 
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dokumentacji projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się konieczne i 
korzystne dla Zamawiającego,     

11) zmiany wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie 
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 

4. Wprowadzane zmiany nie mogą dotyczyć obniżenia jakości produktów, usług i materia-
łów wskazanych w ofercie, zwiększać wysokość wynagrodzenia wykonawcy w ramach 
realizowanej umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisem-
nej informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wy-
maga dokonania zmiany umowy.  

6. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych 
zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie 
z posiadanymi przez niego danymi strony uznają za doręczoną. 

 
§ 15 

1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie ad-
resu korespondencyjnego lub numeru telefonu. Ustala się adresy dla korespondencji: 
 Wykonawcy: ……………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………..  
Zamawiającego: Urząd Gminy Cegłów, ul. T Kościuszki 4, 05 -319 Cegłów.  
Tel. 25 759 59 48 fax. 25 759 59 38, mail: urzad@ceglow.pl 

 
2. W razie zaniedbania tego obowiązku, powodującego zwrot korespondencji wysłanej na 

podany adres bez doręczenia, uważa się korespondencję za doręczoną w dacie jej 
zwrotu. To samo odnosi się do zwrotu korespondencji, w razie odmowy jej przyjęcia pod 
podanym adresem. Jeżeli korespondencja nie zostanie zwrócona, uważa się, że została 
ona doręczoną w dacie jej wysłania. 

§ 16 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164), 
ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz Ko-
deksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią ina-
czej oraz postanowienia  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przed-
miotowego zamówienia.  

§ 17 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla Za-
mawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

§ 18 
Załączniki do umowy 

1. Oferta Wykonawcy 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
  



Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadały   

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do umowy 

Działając w imieniu 
………………………….…………………….....................................................……............... 

(pełna nazwa podwykonawcy), 

przy ul. ………………………………, mającą nadany NIP ………..………… oświadczam, że: 
1. jako Podwykonawca zadania dotyczącego …………....................................……………. jestem wy-

konawcą robót budowlanych w szczególności robót ……….........................  
i łączy mnie z 
…..............…………..................................................................................... ...………….  
                                                                                  (Wykonawcą) 

jedynie umowa z dnia ……….......….. r. nr ................................ . 

    Umowa ta nie została zmieniona/została zmieniona       
    ………………………………………..........……………..................................................... .  

(data/przedmiot/zakres zmiany) 

2. zgodnie z umową, o której mowa w pkt. 1 należne Podwykonawcy wynagrodzenie od Wykonawcy 
wynosi łącznie …………………zł brutto. Z tej kwoty: 
a) Wykonawca zapłacił Podwykonawcy: 
- na podstawie faktury ………………….. kwotę ........... zł brutto w dniu ………….. 
- na podstawie faktury ………………….. kwotę ........... zł brutto w dniu ………….. 
b) Zamawiający zapłacił Podwykonawcy: 
- na podstawie faktury ………………….. kwotę ........... zł brutto w dniu ………….. 
- na podstawie faktury ………………….. kwotę ........... zł brutto w dniu …………... 
c) pozostała do zapłaty między Wykonawcą a Podwykonawcą kwota ………………… zł brutto, wy-

nikająca z wystawionej/ych faktur/y nr ...... z dnia ........ na kwotę ......... zł brutto i nr .......... z 
dnia ...... na kwotę ........ zł brutto jest wymagalna (termin zapłaty upłynął w dniu ………..……); 

d) pozostała do zapłaty między Wykonawcą a Podwykonawcą kwota ………………… zł brutto, wy-
nikająca z wystawionej/ych faktur/y nr ...... z dnia ........ na kwotę ......... zł brutto i nr .......... z 
dnia ...... na kwotę ........ zł brutto jest niewymagalna (termin płatności to ………………… ); 

e) wykonane przez podwykonawcę roboty, które nie zostały zafakturowane są na kwotę ……..... zł 

brutto; 

f) do wykonania (po odjęciu pozycji pkt 2 lit a, b i c) pozostały jeszcze prace 
………..………………………, za które podwykonawcy, w przypadku wykonania ich zgodnie z 
umową, przysługiwać będzie kwota ………………. zł brutto; 

g) (ewentualnie) kwota …………..…… zł brutto jest sporna między Wykonawcą a Podwykonawcą i 

kwota ta jest należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ………………………… i przysłu-

guje z tytułu .............................................................. ........................…………………….; 

h) inne …………………………………… . 
3. odnośnie faktów przedstawionych w pkt 2 przedkładam wszystkie dokumenty w odpisach, w tym w 

szczególności: 
a) faktury: nr………… z dnia ……… i nr ………… z dnia .......; 
b) protokoły odbioru: nr ....... z dnia ……… do faktury nr ....... i nr ....... z dnia ...…. do faktury nr 

......; 
c) inne dokumenty: ...............................(wymienić) 

 
Podwykonawca ………………………………….. 
Wykonawca - potwierdzam stan faktyczny i prawny .....…………………………………….. 


