1ZP.272.13.2016 Cegtéw dnia 18 lipca 2016r.

Wykonawcy
wg rozdzielnika

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn..
»Przebudowa szkoty ze zmiang sposobu uzytkowania wybranych pomieszczen oraz
rozbudowa szkoty polegajaca na budowie hali sportowej wraz z fagcznikiem i klatka
schodowa, oraz utwardzeniem terenu i budowa miejsc parkingowych nas dziatkach 131/3,
131/9, 131/10 — dokonczenie budowy.

W zwigzku z wystapieniami ztozonymi przez Wykonawcéw, w sprawie wyjasnienia tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) przekazuje odpowiedzi na zadane
pytania.

1. w § 5 ust. 11 po ostatnim zdaniu nalezy dodac¢:
"W terminie 7 dni od dnia poinformowania, Wykonawca moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy. W przypadku zgtoszenia
uwag, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci nalezne;
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy. ,
Odpowiedz: Zamawiajacy uwzglednit uwagi i dokonat zmian w projekcie umowy.

2. w § 6 ust. 8 na koncu nalezy dodac:
,Przy czym Zamawiajgcy bra¢ bedzie pod uwage - przy ustaleniu tego terminu - mozliwosci
techniczne wykonania prac zwigzanych z usunigeciem danej wady."

Odpowiedz: Zamawiajacy uwzglednit uwagi i dokonat zmian w projekcie umowy.

3. kara umowna okreslona w § 8 ust. 1 pkt b i ¢) jest zbyt wygérowana i powinna zostaé
obnizona co najmniej do wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto
Odpowiedz: Zamawiajacy nie obnizy wysokosci kary.

4. kara umowna okreslonaw § 8 ust. 1 pktd, e, g, h, i, j, I) jest zbyt wygérowana i powinna
zostac obnizona do wysokosci 2.000,00 zt.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie obnizy wysokosci kary.

5. w§ 9ust. 1 pkt2 nakoncu nalezy dodac: "oraz kosztéow o ktérych mowa w ust. 9"
Odpowiedz: Zamawiajacy uwzglednit uwagi i dokonat zmian w projekcie umowy.

6. okreslony w § 10 ust. 4 pkt a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym
Podwykonawcom powinien by¢ zblizony do terminu pfatnosci przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia terminéw okreslonych w umowie.

7. okreslone w § 10 ust. 4 pkt f) wymagania stawiane dla Podwykonawcy i dalszych
Podwykonawcom w zakresie posiadania doswiadczenia sg. zbyt wysokie.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia stawianych wymagan.



8. nalezy usung¢ § 11 ust. 16 - Wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za wady
powstate w zwigzku z nieprawidtowg konserwacja w przypadku powierzenia czynnosci
konserwacyjnych dowolnemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiajacego.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy w umowie.

9. w§ 13 ust. 4 na koncu nalezy dodac:
'z zastrzezeniem art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U.2015 poz. 2164 z pdzn.zm.) oraz art. 632 § 2 k.c."

Odpowiedz: Zamawiajacy wprowadzit w umowie dodatkowe zapisy w § 13

10. W rozdziale 13 w ust.2 pkt.2.2 SIWZ Zamawiajgcy okreslit kryterium okresu gwarancji na
pozostate roboty i dostarczone wyposazenie i urzadzenia, ustalajac minimalny okres
gwarancji na 36 miesigcy, natomiast w rozdziale 2 w ust.6 pkt.6 SIWZ jest zapis, ze
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji jakosci / rekojmi na wykonane roboty w
wymiarze co najmniej 5 lat, liczgc od dnia ich korcowego odbioru. Ktory z powyzszych
zapisow jest prawidtowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze dokonat odpowiednich zmian w rozdziale 2 w ust. 6

pkt.6 SIWZ i tres¢ tego punktu otrzymato brzmienie

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na konstrukcje dachu wraz z

pokryciem i podioge w hali sportowej w wymiarze co najmniej 60 miesiecy na pozostate

roboty i dostarczone wyposazenie i urzadzenia w wymiarze co najmniej 3 lat, liczac od dnia
ich koncowego odbioru.

11. Projekt Umowy — par.5 ust. 15 — proponujemy termin ptatnoéci faktury czesciowej przez
Zamawiajgcego do 30 (zamiast do 60)
Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia do 60 dni.

12. Projekt Umowy - par.5 ust. 17§ 22 - proponujemy fakturowanie miesieczne wg procentowego
zaawansowania robot.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

13. Projekt Umowy - par.8 ust.1 pkt.a) i d) - nie mozna dwukrotnie karaé za ten sam czyn.
Odpowiedz: Zamawiajacy w projekcie umowy usunat pkt.d).

14. Prosimy o udostepnienie zatgcznikéw nr2, 3.4. 5 6 7 do SIWZ w wersji edytowalnej (format
doc lub rtf)
Odpowiedz: Zamawiajacy na swojej stronie zamiescit wiw zataczniki w wersji edytowalnej.

15. Prosimy o ponowne zamieszczenie rysunku aranzacji nr. A11 poniewaz plik jest uszkodzony
Odpowiedz: Zamawiajacy na swojej stronie zamiescit wiw rysunek.

16. Prosimy o zamieszczenie zestawienie rysunkow aranzacji wnetrz oraz uzupetnienie projektu
aranzacji wnetrz o rysunki z numerami stron: 1,2,5,6,7,8,9, 10, 12, 13, 16, 17,20,21.
Odpowiedz: Zamawiajacy na swojej stronie zamiescit w/w rysunki.

17. Prosimy o zamieszczenie opisu technicznego do projektu konstrukgiji.
Odpowiedz: Zamawiajacy na swojej stronie zamiescit opis.

18. Prosimy o podanie opisu dla pakietu szklenia, tzn. grubosc, rodzaj i rozstaw szyb dla okien
PCV, ktéry spetni wszystkie "Wymagania techniczne stolarki okiennej” zawarte w opisie  *
technicznym architektury.

Odpowiedz: Zgodnie z opisami zawartymi w zestawieniu stolarki specjalnej i zestawieniu

stolarki okiennej i drzwiowej oraz obowigzujgcymi prtzepisami.

19. Czy Inwestor dopusci zastosowanie pakietow szybowych w oknach PCV o izolacyjnosci
akustycznej do 35 dB ?



Odpowiedz: Dopuszcza si¢ wykonanie pakietow szybowych w oknach o izolacyjnosci
akustycznej do 35dB.

20. Prosimy o podanie parametrow technicznych dla wyktadzin w pomieszczeniach sitowni nr B/3 i
B/20 oraz w pomieszczeniu Sali gimnastyki korekcyjnej nr B/22.

Odpowiedz: Wykona¢ podtoge sportowa odporng nascieranie, zgodnie z opisem zawartym

w projekcie aranzacji wnetrz.

21. Czy w Scianach ostonowych z "zestawienia stolarki specjalnej" nalezy rowniez zastosowa¢ "od
strony potudniowe;j i zachodniej (antisol) szto chronigce przed przegrzewaniem i nadmiernym
naswietleniem?

Odpowiedz: Tak

22. Czy w ofercie nalezy uja¢ schodotaz dla niepetnosprawnych? Jezeli tak, to prosimy o podanie
jego parametréw technicznych.

Odpowiedz: Urzadzenie do transportu oséb w fotelach inwalidzkich po schodach,

wyposazone w krzesto transportowe, pas bezpieczenstwa. Zdolno$é podnoszenia min.

120kg, predkosc 6-16 stopni/min, zasieg min. 300 schodéw. Przystosowany do ciaggow

prostych, schodow z dowolnego materiatu, z napedem elektrycznym, wyposazony w baterie

zelowe bezobstugowe minimum 2x12V i pojemnosci 3,4Ah.

23. Z jakiego materiatu nalezy wykonaé napis na elewacji ,HALA SPORTOWA W CEGLOWIE" ?
Odpowiedz: Napis wykonaé¢ z blachy nierdzewnej grubosci 1,5mm, pods$wietlany. /

24. Prosimy o podanie parametrow technicznych (rodzaj i grubo$¢ materiatu) oraz rodzaj
sterowania (przyciskiem czy na pilot, kurtyny sterowane razem czy kazda oddzielnie) dla,
Kurtyny akustyczne na okna - 193,8m2".

Odpowiedz: Sposéb sterowania zgodnie z zapisami w tabeli nr 1 Wytycznych akustycznych

dla hali sportowej. System sterowany w Sali gtéwnej przyciskami schowanymi w

zamykanej skrzynce. Z punktu widzenia wytycznych akustycznych parametrem nadrzednym

jest praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwieku a nie parametry techniczne samej

tkaniny. Nalezy potwierdzi¢ wartosci praktycznego wspoétczynnika pochtaniania dzwigku'
zgodnie z postawionymi wymogami. Od strony akustycznej nie stawia sie¢ wymagan co do
rodzaju i grubosci tkaniny. Podanie parametréw tkaniny nie musi gwarantowa¢ spetnienia
parametrow akustycznych. Parametry akustyczne zgodnie z tabelg nr 2 Wytycznych
akustycznych dla hali sportowej.

25. W przedmiarze wyposazenia nie ujeto stotow do tenisa stotowego w ilosci 4 szt. oraz bandy
ograniczajgce pole gry w ilosci 20 szt. Czy nalezy ujgc te wyposazenie w ofercie?
Odpowiedz: Tak

26. W przedmiarach nie ujeto 3 "nadrukéw na materiale typu mesh" w sali gimnastycznej. Czy
nalezy ujac je w wycenie?
Odpowiedz: Tak

27. W przedmiarze budowlanym w poz. 94 i 95, nalezy wykona¢ wygtuszenie $cian z wetny
drzewnej. W dokumentacji brak jest informacji na temat takich robot. Prosimy o informacje, czy
nalezy uja¢ prace opisane w tych pozycjach w ofercie?

Odpowiedz: Wykona¢ zgodnie z projektem akustycznym i eletroakustycznym (projekt

nagtosnienia)

28. W zwiazku ze znacznymi odchytkami powierzchni stropdw betonowych od ptaszczyzny
réwnolegtej na obiekcie, prosimy o wskazanie akceptowalnej przez Panstwa metody ich
niwelacji.

Odpowiedz: Pytajacy nie okreslit jaka jest to odchyika, jezeli taka jest. W przypadku

wystepowania nieréwnosci Inwestor akceptuje wyréwnanie nieréwnosci stropow



poprzez zastosowanie zmiennej grubosci warstwy styropianu wygtuszajacego. O
ile projektowane wysokosci tego wymagaja.

29. Ze wzgledu na nieprawidtowa rzedng ptaszczyzny posadzki betonowej w pomieszczeniu A/6
(sala do baletu) - prosimy o wskazanie akceptowalnej przez Panstwa metody jej naprawy.

Odpowiedz: Skucie istniejacej warstwy betonu podktadowego i wylanie nowej

warstwy zgodnie z dokumentacja. Wycene tych robét nalezy uja¢ w kosztach podlogi

w tym pomieszczeniu.

30. W zwigzku z bardzo duzg wilgotnoscig stropéw gesto zebrowych oraz towarzyszace sie na
niej biate wykwity prosimy o informacje czy Zamawiajgcy przewiduje konieczno$¢ usuniecia
nadmiaru wilgoci oraz wykwitdéw przed wykonaniem tynkow na sufitach parteru. Jezeli tak do
prosimy o wskazanie akceptowalnej przez Panstwa metody.

Odpowiedz: Pozostate prace wykoriczeniowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wiedza i

sztuka budowlang i nie wyobraza sobie ze pewne procesy moga by¢ prowadzone

niezgodnie z technologia. Inwestor nie narzuca sposobu i technologii usuniecia

w/w nieprawidiowosci.

31. Ze wzgledu na czesty brak ptaszczyzn elementdw konstrukcyjnych, pozostawione elementy
szalunkow, widoczne zacieki spowodowane brakiem szczelnosé szalunkéw prosimy o
wskazanie akceptowalnej przez Panstwa metody ich naprawy.

Odpowiedz: Pozostate prace wykoriczeniowe nalezy prowadzié zgodnie z wiedza i

sztukg budowlang i nie wyobraza sobie ze pewne procesy moga byé prowadzone

niezgodnie z technologia. Inwestor nie narzuca sposobu i technologii usuniecia

w/w nieprawidtowosci.

32. Ze wzgledu na brak geometrii biegéw oraz spocznikow schodow prosimy o wskazanie
akceptowalnej przez Panstwa metody ich naprawy.

Odpowiedz: Pozostate prace wykonczeniowe nalezy prowadzié¢ zgodnie z wiedza i

sztukg budowlang i nie wyobraza sobie ze pewne procesy moga by¢ prowadzone

niezgodnie z technologia. Inwestor nie narzuca sposobu i technologii usuniecia

wiw nieprawidtowosci. Przygotowanie schodéw do utozenia nawierzchni s3a ujete w

pozycji 140 przedmiaru robét.

33. W zwigzku z wykonaniem stropéw gesto zebrowych oraz na nich tynkow gipsowych Il kategorii
proponujemy zatopienie siatki z tworzywa w masie gipsowej na catej powierzchni stropéw w
celu unikniecia powstanie tak zwanej "mapy" stropu.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wnosi sprzeciwu.

34. Ze wzgledu na wystepujace pekniecia muréw, prosimy o wskazanie akceptowalnej przez
Panstwa metody ich naprawy.

Odpowiedz: Inwestor nie preferuje konkretnej technologii naprawy peknigé muréw.
Prosze dobra¢ odpowiedniag metode naprawy peknig¢ uwzgledniajac wielkosé szczeliny,
zastosowane materiaty, itp. Koszty te nalezy uwzglednié¢ w cenie tynkow.

35. W dokumentacji przetargowej brak jest inwentaryzacji dotychczas wykonanych robét tj.
wszystkich fundamentéw, $cian zewnetrznych, konstrukcii zelbetowych, czesci $cianek
dziatowych stanowigcych podstawe konstrukcyjna dla robét bedacych przedmiotem niniejszego
postgpowania. Z uwagi na powyzsze \Wykonawca wnosi o przedstawienie w/w dokumentéw dla
oceny ryzyka inwestycyjnego wptywajacego na jego odpowiedzialnosé oraz tym samym cene
ofertowg w zwigzku z zamiarem ztozenia oferty w niniejszym postepowaniu. W przypadku braku
przedmiotowych dokumentéw nalezy podkreslié, iz Wykonawca nie moze ponosic
odpowiedzialnosci z tytutu probleméw powstatych na etapie realizacji Zaméwienia, a
wynikajgcych z nieprawidtowo wykonanych robdt konstrukcyjnych przez innego wykonawce
zaréwno wptywajgcych na termin realizacji niniejszego zadania jak i na powstate dodatkowe
koszty z tym zwigzane, ale takze z tytutu rekojmi i gwarancji za wady powstate w robotach
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wykonanych, jednakze z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku dla
przyjecia przysztej odpowiedzialnosci Wykonawcy konieczne bedzie kazdorazowo
wykonywanie ekspertyz, ktére wskazg podstawe przyczynienia kazdych z zaistniatych w
przysztosci problemdw na etapie realizacji oraz dalszych wad i usterek w robotach wykonanych
na postawie udzielonego niniejszego Zamowienia. Dodatkowa nie sposdb pominaé, iz
ekspertyzy beda wymagaty kazdorazowo poniesienia zwigzanych z tym kosztow, dlatego tez
Wykonawca wnosi o przedstawienie kto bedzie ponosit koszty z tego tytutu.
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz nie widzi potrzeby przeprowadzania na tym etapie
ekspertyzy technicznej wykonanych elementow konstrukcyjnych. Umowa z poprzednim
wykonawca (wykonawca, ktory wykonat mury i konstrukcje zelbetowe) zostata rozwigzana
za porozumieniem stron. Na podstawie powyzszego porozumienia Wykonawca udzielit 60
miesiecznej gwarancji na wykonane roboty, oraz udzielit ubezpieczeniowg gwarancje
usuniecia wad i usterek. W dzienniku budowy dotychczasowy kierownik budowy wpisem z
dnia 21.06.2016 zapewnil, ze wszystkie elementy konstrukcyjne sg wykonane prawidtowo.
Projektant, ktéry posiada uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego rowniez nie wniost
zastrzezen do wykonanych prac i nie wydat zalecen. W przypadku koniecznosci wykonania
ekspertyz elementéw konstrukcyjnych o ktore bedzie wnioskowat wytoniony wykonawca
ich zasadnos¢ bedzie weryfikowana i dokonywana przez projektanta, ktéry w ramach -
zawartej umowy z inwestorem petni nadzor autorski. W przypadku koniecznosci wykonania
prac uznanych przez projektanta a nie objetych projektem podstawowym zas koniecznych
do wykonania w celu poprawy lub naprawy dotychczas wykonanych elementow '
budowlanych bedzie to realizowane z sumy gwarancyjnej Wykonawcy z ktérym rozwigzano
umowe.

36. Uprzejmie prosimy o przetozenie terminu sktadania ofert na dzien 01.08.2016r.
Odpowiedz: Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert na dzien 28 lipca 2016r.

Otrzymuijg;

- Wykonawcy, ktorzy ujawnili sie w postepowaniu na ww. zadanie.
- strona internetowa Zamawiajacego : www.ceglow.pl

-Ala

Dariusz Uchman




