Przebudowa drég gminnych — ul. Ogrodowa, ul. Stoneczna

Zalgcznik nr 1 do siwz

UMOWA NR IZP.273....... 2017

Zawarta W dniu ........oooviiiiiii 2017r.w Cegtowie.
pomiedzy:

Gming Cegtdéw, ul. Kosciuszki 4 05-319 Cegtéw, REGON 711582635,
NIP 822 215 88 23,

Reprezentowang przez:

1. W¢jta Gminy — Marcina Uchmana

przy kontrasygnacie:

1. Skarbnika Gminy — Mileny Dgbrowskiej

Zwang dalej Zamawiajacym,

Zwanym/g dalej Wykonawca, w wyniku postepowania w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z Ustawg Prawo zamoéwien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 roku (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) zostata zawarta Umowa naste-
pujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie pierwszego etapu przebudowy okreslo-
nego przedmiarem robdét, drog gminnych — ul. Ogrodowa, ul. Stoneczna, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego, opisem przedmiotu zamodwienia,
zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia
..................... stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy.
1) Szczegotowy zakres prac opisany zostat w:

a) SIwz

b) Projekcie przebudowy drogi
c) W specyfikacji technicznej
d) W przedmiarach robot.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg w czesci dotyczgcej profili podtuznych, poprzecznych oraz specyfikacjg tech-
niczng wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, ob-
owigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

3. Oferta Wykonawcy obejmuje zakres rzeczowy robot wynikajgcych z przedmiaru robat,
czesci dokumentacji projektowej tj. profili podtuznych, poprzecznych i specyfikacji tech-
nicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych okreslonych w ust. 2 oraz roboty ktére
wynikajg z wiedzy technicznej. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentami wy-
mienionymi w § 1 ust. 2 wiodgcym w kolejnosci sg profile podtuzne, poprzeczne, specy-
fikacja wykonania i odbioru robdét, ktére oddajg ostateczne oczekiwania Zamawiajgcego
co do wyglgdu przedmiotu umowy oraz roboty ktore wynikajg z wiedzy technicznej.
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§2
Termin wykonania zamoéwienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protoko-
larnego przekazania terenu robét Wykonawcy.

2. Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru konco-
wego bez zastrzezen wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu wszystkich znajdujgcych
sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentdw okreslonych, co do rodzaju w § 6 umowy,
jednak nie pdzniej niz 31 maja 2017r.

3. Wykonawca ma obowigzek bezzwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od
powstania przyczyny, zawiadomic na pismie Zamawiajgcego o zagrozeniu terminu za-
konczenia robét. Zmiana terminu realizacji zadania nastepuje tylko w formie aneksu
podpisanego przez Strony i wytgcznie o okres uwzgledniajgcy faktyczng obiektywng
niemozliwos¢ wykonania robot.

§3
Obowiagzki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét , w terminie do 7
dni liczgc od dnia podpisania umowy.
2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,
Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowac beda:
................................................ posiadajgcy uprawnienia .............ccoceieiiiiiiiiieinn,
L
3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
5) Terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy (bez odrebnego wynagrodzenia):

1) Przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego, zorganizowania placu budowy, zapew-
nienia i optacenia kierownika budowy;

2) Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie P. .....................cels
posiadajgcy uprawnienia budowlane .......................oeel Jtel

3) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robaot;

4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robo6t na wiasny koszt;

5) Wykonania przedmiotu umowy z materiatébw wiasnych i fabrycznie nowych odpo-
wiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290), okazania, na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatdow zgodnosci z
polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

6) Kazdorazowo przed wbudowaniem materiatow lub montazem urzgdzen Wyko-
nawca bedzie zobowigzany do uzyskania akceptacji Inwestora na ich zastosowanie,
pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru czesciowego i kon-
cowego;

7) Wykonywania dokumentacji zdjeciowej procesu inwestycyjnego w szczegdlnosci
roboét ulegajgcych zakryciu. Dokumentacja zdjeciowa musi by¢ dotgczona do doku-
mentacji odbiorowej na ptycie CD w formacie .jpg w ilosci minimum 20 zdje¢, dobrej
jakoséci i rozdzielczo$ci. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo okreslenia na etapie
wykonawstwa, ktére elementy prac majg by¢ sfotografowane i w jakiej szczegdto-
woSci;

8) Zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania
przez Zamawiajgcego lub utylizacji, fgcznie z kosztami utylizaciji;
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9) Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisdw prawnych wynikajgcych
Z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z
2013r. poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z p6z-
niejszymi zmianami),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac

z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

10) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp,
ochrone p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania roboét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwig-
zek z prowadzonymi robotami;

11) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowag
I odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

12) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

13) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robo-
tami, w tym takze ruchem pojazdow;

14) Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektow na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robaot;

15) Dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

16) Uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réw-
niez terenow sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku pro-
wadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

17) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakosc¢ robot
lub termin zakonczenia robot;

18) Wykonanie i dotgczenie do dokumentacji powykonawczej badan zageszczenia
gruntu;

19) Kompletowanie w trakcie realizacji robo6t wszelkiej dokumentacji oraz przygotowa-
nie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze wraz z
dokumentacjg powykonawczg;

20) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i ko-
nieczny do ich usuniecia;

21) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wy-
konawca zobowigzuje sie pokry¢é w petnej wysokosci;

22) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci, przez okres co najmniej od
daty podpisania umowy do czasu odbioru kohcowego. Na kazde zgdanie Zamawia-
jacego Wykonawca jest obowigzany okazac¢ aktualng optacong polise ubezpiecze-
niowg lub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

umowg przez osoby/osobe posiadajgce/g stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnie-

nia budowlane.

Kierownik budowy (robét) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w usta-

wie Prawo budowlane.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisow dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu budowy. Wszelkie
kary zwigzane z zanieczyszczeniem Srodowiska, przekroczeniem norm hatasu czy nie-
wiasciwym postepowaniem z odpadami obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, iz ponosi¢ bedzie wytgczng od-
powiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych
powstatych w zwigzku z pracami prowadzonymi przez Wykonawce lub jego podwyko-
nawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego znajdu-
jacego sie na terenie budowy oraz terenie przylegtym jezeli Wykonawca bedzie na nim
prowadzit prace, zarbwno uwidocznionego jak i nieuwidocznionego na przekazanych
przez Zamawiajgcego planach.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przebudowy kolidujgcego z robotami istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, zarobwno uwidocznionego jak i nieuwidocznionego na prze-
kazanych przez Zamawiajgcego planach w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczat-
towego.

Wykonawca zapewni wstep na teren budowy osobom wykonujgcym czynnosci stuz-
bowe w ramach wykonywania obowigzkéw natozonych na organy panstwowe, wtasciwe
w sprawach nadzoru budowlanego, jednoczesnie zapewniajgc im mozliwosé porusza-
nia sie po budowie oraz pozyskanie danych, informacji wymaganych przepisami prawa
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na pod-
stawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce co najmniej 4 osoby, ktére
bedg wykonywac czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg zamdwienia przez caty
okres jego trwania.

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia osob przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
- kierownik budowy 1 osoba, oraz roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni asfalto-
wych — 3 osoby.

Wykonawca zobowigzany bedzie na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczo-

nym w tym wezwaniu terminie do przedtozenia Zamawiajgcemu n/w wymienione do-

wody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w pkt. 9

czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zama-
wiajgcego. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okresle-
nie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskaza-
nie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imie-
niu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgda-

nych w pkt. 10 dokumentéw potwierdzajgcych spetnienia przez Wykonawce lub Pod-

wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie traktowane
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane w pkt. 9 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony usta-

laja wynagrodzenie ryczattowe w WysoKOSCi ...........cooviiiiiiiiiiiiii, ztotych
(SIOWNIE ZIOLYCR: ... .ot ).
Wynagrodzenie obejmuje nalezny podatek VAT, w kwaocie ................. ztotych.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na faktu-
rze.

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane

w

N o

z realizacjg robot objetych SIWZ, dokumentacjg projektowa i specyfikacja tech-
niczng wykonania i odbioru robét, zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej i terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty. Wykonawca przy tak przyjetym wynagrodzeniu nie moze zgdac
jego podwyzszenia nawet, gdyby okazato sie podczas realizacji, ze sg konieczne do
wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia celow w niej okreslonych, roboty tymcza-
sowe i prace towarzyszace, ktore nie wynikajg wyraznie z opisu robét, innych postano-
wien umownych. W wynagrodzeniu uwzgledniono wszystkie koszty zwigzane z realiza-
cjg zamowienia, w tym koszty robocizny, materiatéw, pracy sprzetu, Srodkdw transportu
technologicznego niezbednego do wykonania robot zgodnie z dokumentacijg projektowg
oraz wymogami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét,
kosztami robét towarzyszacych i tymczasowych (m.in. utrzymanie i likwidacja placu bu-
dowy, zuzycie wody i energii elektrycznej, kosztami zwatki, koszty prowadzenia kierow-
nictwa robot, a takze koszty robot, ktore wynikajg z wiedzy technicznej, w celu prawi-
dtowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy do eksploataciji.

Roboty zamienne Wykonawca zobowigzany jest wykonac przy zachowaniu cen, norm i
parametréw wynikajgcych z niniejszej umowy.-

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

Rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie faktury koncowe.
W przypadku powierzenia czesci robét podwykonawcom, suma naleznosci z faktur nie
moze byC¢ wyzsza niz kwota stanowigca 80 % cato$ci wynagrodzenia okreslonego w
ust. 1, pomniejszonego o sume kwot maksymalnych, hipotetycznych (takze niewyma-
galnych) wynagrodzen podwykonawcow wynikajgcych z umow tgczgcych podwykonaw-
céw z Wykonawcg a nie zaptaconych przez Wykonawce podwykonawcom lub ewentu-
alnie nie zaptaconych przez Zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcom.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru zadania inwestycyj-
nego (zwany dalej ,,protokotem koncowym”), o ktorym mowa w § 6 podpisany przez
Zespot nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i Komisje odbioru zadania inwesty-
cyjnego powotang przez Zamawiajgcego oraz oswiadczenia, do faktury koncowej Wy-
konawca zobowigzany jest dotgczy¢ kserokopie protokotu koncowego. Wykonawca jest
zobowigzany do wystawienia faktury koncowej w ciggu 14 dni od dokonania odbioru
Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiaja-
cemu o$wiadczenia podwykonawcy/ow (wraz z kopiami wszystkich dokumentow wy-
mienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wy-
konawcy z podwykonawcag/ami o tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 3 do umowy. Przed-
stawienie oswiadczenia nastgpi nie pozniej niz 7 dniu przed terminem wymagalnosci
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faktury. Brak oswiadczenia stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wy-
konawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwyko-
nawcy takze bez zgtoszenia tego zgdania przez podwykonawce oraz do zgdania od
Wykonawcy i podwykonawcy wszelkich dokumentow i informacji uzasadniajgcych za-
sadnosc¢ i wysokos¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy. Wynagrodzenie dla zgtoszo-
nych i zatwierdzonych podwykonawcéw Zamawiajgcy moze ptfaci¢ bezposrednio na ra-
chunek podwykonawcow. Zamawiajgcy 3 dni robocze przed dokonaniem zaptaty bez-
posrednio na rachunek podwykonawcy poinformuje o tym Wykonawce, wskazujgc
kwote zaptaty i podajgc przyczyne dokonania ptatnosci bezposredniej.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz podwykonawcy jakiej-
kolwiek czesci wynagrodzenia Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu catg zaptacong pod-
wykonawcy kwote. W takim przypadku Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu dodatkowo
wszelkie koszty zwigzane z koniecznoscig zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwyko-
nawcy mimo wynikajgcego z umowy cigzgcego na Wykonawcy obowigzku zaptaty pod-
wykonawcom. Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce do zwrotu zaptaconego podwy-
konawcy Swiadczenia i wyznaczy¢ termin nie krotszy niz 3 dni robocze. Zwrot zaptaco-
nego podwykonawcy wynagrodzenia dotyczy w szczegolnosci przypadku gdy Wyko-
nawca otrzymat wczesniej wynagrodzenie za zakres robot, ktérego dotyczyta ptatnosc
bezposrednio dokonana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze potraci¢ swoje wierzytelnosci wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.
Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek ban-
kowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania (decyduje stempel wptywu do Urzedu Gminy
Cegtow) przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego protokotem odbioru robot.

Za roboty niewykonane, wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje W przypadku ogra-
niczenia zakresu robot, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o
warto$¢ tych robdt, ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego, w przypadku jego
braku na podstawie zasad i czynnikdw cenotworczych o ktérych mowa ust. 12

Za date spetnienia Swiadczenia pienieznego przez ptatnika uznaje sie date obcigzenia
jego rachunku bankowego.

Faktury za wykonane zadanie wystawiane bedg z uwzglednieniem nastepujgcych da-
nych: Ptatnik: Gmina Cegtow, ul. Kosciuszki 4, 05-319 Cegtéw, NIP 822 215 88 23

§6

Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbior koncowy.
3) Odbior gwarancyjny
Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, z 3 dniowym wyprzedzeniem umozliwiajgcym podjecie dziatan przez In-
spektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezpo-
Srednio w siedzibie Zamawiajgcego, nie pdzniej niz na trzy dni robocze przed planowa-
nym terminem odbioru.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie fak-
tyczne wykonanie roboét, potwierdzone przez kierownika budowy (robét) potwierdzonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:
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1) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

2) dokumentacje geodezyjng powykonawcza,

3) Oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robot z dokumen-
tacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierow-
nika robot),

5) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

6) dokumentacje zdjeciowg o ktérej mowa w §4 ust. 1 pkt. 7
Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru korncowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego i
dostarczeniu dokumentow o ktérych mowa w ust. 5.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru konco-
wego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, lub braki w dokumentacii,
o ktorej mowa w ust. 5, Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu ich usuniecia a Wyko-
nawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzo-
nych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyj-
nym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.
Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonania przedmiotu umowy w ostatnim tygo-
dniu przed terminem uptywu udzielonej gwarancji. Dokonanie odbioru gwarancyjnego
bez zastrzezen zwalnia Wykonawce ze wszystkich zobowigzan gwarancyjnych wynika-
jacych z umowy. Pdzniejsze dokonanie odbioru gwarancyjnego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy powoduje przedtuzenie gwarancji do dnia dokonania odbioru gwaran-
cyjnego bez zastrzezen.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofer-

towej brutto), o ktdrymmowaw §5ust. 1, ... zt (sfownie ztotych:

LT 0 0 011

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w naste-

pujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu od-
bioru koncowego (wykonania zamowienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nale-
zycie wykonanego;

2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia — najpozniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi.
Zamawiajgcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji wykonawcy, kwote za-
bezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznosci za usuniecie wad
lub usterek powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie robot lub w okresie
rekojmi i gwarancji, ktérych Wykonawca nie usunie w terminie okreslonym w protokole
stwierdzenia usterki. O wysokosci kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na ten cel Za-
mawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie.

§8

Kary umowne
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Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia rob6t w wysokosci
1,0 % ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomie-
dzy terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakonhczenia robot,

b) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % ceny ofertowe;j
brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie
wad,

C) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wyso-
kosci 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwyko-
nawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptat-
nosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00zt za kazdy dzieh zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany, w wysokosci
5 000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej
zmiany,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwy-
konawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pod-
wykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00zt za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy.

i) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwy-
konawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w
wysokosci 10% ceny ofertowej brutto,

j) za nieprzedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie obowig-
zujgcej polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w § 4 ust.1 pkt 22 w wysokosci
500,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa ponie-

sionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na za-

sadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy moze potrgcic¢ kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy, wzglednie z wnie-

sionego zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 7. Zaptacenie lub potrgcenie kary za nie-

dotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawce z obowigzku zakonhczenia robét ani wy-
konania innych zobowigzan

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamdéwienia wymaganej przez Zamawiajg-

ceqo liczby oséb na umowe o prace lub nie przedstawienia Zamawiajgcemu na jego

zgdanie umdéw o prace dokumentujgcych swiadczenie pracy oraz druku ZUS DRA i za-
tacznika RCA, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w_wysoKoSci

2 000,00 zt. Kara bedzie naliczana za kazdy tydzien, w ktérym Wykonawca nie wypetnit

zobowigzania zatrudnienia ha umowe o prace 0so6b o ktérych mowa w § 4 ust. 9.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wyma-

galna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.
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7. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona
do otrzymania kary umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzieh opdz-
nienia

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptat-
nosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia roboét lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§9
Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przed-
miotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni — w terminie 14 dni od dnia powzie-
cia przez Zamawiajgcego informacji o uptywie 14 - dniowego terminu przerwy w
realizacji umowy;

2) Woystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od po-
wziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zgdacé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy;

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy

4) Wykonawca op0znia sie z rozpoczeciem robot lub ich zakonczeniem, w taki sposob,
ze wykonanie rob6t w umowionym terminie jest nieprawdopodobne, w szczegdlno-
Sci, gdy Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kon-
tynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie. Zamawiajacy
nie ma obowigzku wyznaczenia dodatkowego terminu na rozpoczecie albo zakon-
czenie robot;

5) Wykonawca powierzyt wykonanie catosci umowy bgdz jej czesci osobom trzecim
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego pomimo wezwania Wykonawcy przez Zama-
wiajgcego do zaniechania uchybienia w tym zakresie;

6) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg lub tez w inny sposéb razgco
narusza inne zobowigzania umowne;

7) przedmiot umowy bedzie miat nieusuwalne wady uniemozliwiajgce jego uzytkowa-
nie zgodnie z przeznaczeniem.

8) w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie Cywilnym

2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
Z umowg Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wy-
znaczy¢ mu w tym celu 10 dniowy termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wy-
konanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robot z jakiegokolwiek po-
wodu (umowne prawo odstgpienia od umowy) maksymalnie o 10% lub ich przerwania
w przypadku zmniejszenia srodkéw finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwe-
stycji, bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wyko-
nawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy oraz za zabezpieczenie przerwanych robét, z zastrzezeniem ust. 9.
4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
1) Zamawiajgcy zwleka z zaptatg wynagrodzenia dtuzej niz 30 dni kalendarzowych od
terminéw ustalonych w umowie;
2) nastgpita przerwa w wykonywaniu robot z winy Zamawiajgcego, trwajgca dtuzej niz
30 dni kalendarzowych.
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Termin na odstgpienie od umowy o ktorych mowa w ust. 4 wynosi 30 dni od wystgpienia

przyczyny odstgpienia.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Ztozenie takiego oswiadczenia powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg obo-

wigzki szczegotowe:

1) wterminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacii robot
na dzien odstgpienia od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg umowa;

4) Wykonawca zgtosi dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych.

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dniu usunie z terenu budowy urzgdze-
nia zaplecza przez niego dostarczone.

Koszty czynnosci o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1-4 ponosi strona, z ktdrej winy nastgpito

odstgpienie od umowy.

Zamawiajgcy po wykonaniu przez strony obowigzkow wskazanych w ust. 7 na zgdanie

Wykonawcy, zgtoszone najpozniej w terminie 30 dni od otrzymania o$wiadczenia o od-

stgpieniu, zaptaci Wykonawcy za materiaty, konstrukcje lub urzgdzenia, ktére nie mogag

by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, pod warunkiem ich wy-
dania Zamawiajgcemu chyba, ze strony ustalg w odrebnym porozumieniu inny sposob
rozliczenia. Postanowienia powyzsze dotyczg materiatow, ktére moga by¢ uzyte wytgcz-
nie do realizacji niniejszej umowy oraz konstrukcji i urzgdzen wykonanych przez Wyko-
nawce lub na jego zlecenie przez osoby trzecie wytgcznie na potrzeby niniejszej umowy

§ 10
Podwykonawcy
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawcéw, biorgc jednocze$nie
odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za ich dziatalnos¢ jak za dziatania wtasne.
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomocg
Podwykonawcéw w zakresie:

(zakres realizowany przez Podwykonawce)

Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ takze zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. W kazdej umowie zawieranej przez WWykonawce z podwykonawcg muszg
ponadto zostaC¢ zawarte postanowienia, ze podwykonawca nie moze dokonac ces;ji
wierzytelnosci, przekazu oraz powierzy¢ wykonania robét dalszemu podwykonawcy,
bez zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, ma prawo zgtosi¢ w
formie pisemnej zastrzezenia lub sprzeciw.
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Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza w formie
pisemnej zastrzezenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
W przypadku nie przedstawienia dowoddéw zaptaty Zamawiajgcy nie wyptaci
Wykonawcy kwoty naleznej z tytutu wykonanych prac w wysokosci wynikajacej ze
ztozonej faktury. Dowodem zaptaty jest oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, iz otrzymat nalezne mu z tytutu umowy o podwykonawstwo
wynagrodzenie.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni.

W przypadku zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
podwykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnosC¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian. Podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wytgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt (stownie: piecdziesigt tysiecy ztotych 00/100). Jezeli termin
zapfaty wynagrodzenia w tejze umowie jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajgcy poinformuje
o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajgcy wystapi drogg
pisemng do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W
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takiej sytuacji Wykonawca ma 7 dni od dnia otrzymania pisma Zamawiajgcego na

zgtoszenie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 17 w terminie 7 dni Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16 lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia

publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia

publicznego przez Zamawiajgcego.

§ 11

Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytulu gwarancji i rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ....... miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane, liczgc od dnia podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego. Nieza-
leznie od udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu zaméwienia w okresie 36 miesiecy, liczgc od dnia odbioru ostatecz-
nego przedmiotu zamowienia, na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywil-
nego i prawa budowlanego.
Termin przekazania przedmiotu umowy protokotem odbioru koncowego w uzytkowanie
jest datg rozpoczecia okresu gwaranciji i rekojmi, ktéry to biegnie réwnolegle.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i uste-
rek w terminie 7 dni liczgc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.
Wady, ktore wystgpity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajgcego,
Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zama-
wiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierw-
szej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.
Jezeli koszt usunigecia wad przekroczy warto$¢ zabezpieczenia, Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ roszczen w sgdzie wlasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
Okres gwaranciji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
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1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

2) zmianie 0sob reprezentujgcych Wykonawce;

3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

4) likwidacji firmy Wykonawcy;

5) zajeciu majagtku Wykonawcy.

Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w

szczegolnosci koszty dojazdu do miejsca potozenia rzeczy, koszty transportu,

wbudowania czy zamiany rzeczy na wolng od wad oraz inne koszty zwigzane z

usunieciem wad czy usterek, ponosi w catosci Wykonawca.

Zamawiajgcy traci gwarancje jakosci na wykonany przedmiot umowy wytgcznie w

przypadku:

d) uszkodzen powstatych z winy Zamawiajgcego z powodu nieprawidtiowego
uzytkowania;

e)wad bezposrednio powstatych w wyniku przerébek dokonanych przez
Zamawiajgcego lub przez osobe trzecig;

f) uszkodzen mechanicznych;

g) uszkodzen, ktore powstaty w wyniku dziatania sity wyzszej;

h) uszkodzenh bedacych nastepstwem normalnego zuzycia przedmiotu umowy.

W przypadku dokonania modernizacji (ulepszen, przerébek itp.) w wykonanym

przedmiocie umowy, Zamawiajgcy traci gwarancje wylgcznie na elementy, ktére

podlegaty modernizacji.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne, jednak

Wykonawca moze dotgczy¢ w chwili odbioru koncowego dodatkowe dokumenty

gwarancyjne, jednak ich postanowienia niezgodne z niniejszg umowg lub chociazby

mniej korzystne dla Zamawiajgcego nie bedg miaty zastosowania.

Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia

wszelkich czynnosci konserwacyjnych dowolnemu podmiotowi wybranemu przez

Zamawiajgcego.

Wreczenie Zamawiajgcemu gwarancji producenta nie zwalnia Wykonawcy z

obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy i udzielonej gwaranciji.

Niezaleznie od udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi

za wady przedmiotu zamoéwienia.

Do uprawnien z rekojmi, z zastrzezeniem jej umownego terminu wskazanego w ust. 1

zastosowanie majg wtasciwe przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego

§12
Roboty dodatkowe
Jezeli koniecznosc¢ robot dodatkowych jest nastepstwem btedow lub zaniedban Wyko-
nawcy, prace takie zostang wykonane bez dodatkowego wynagrodzenia — w termi-
nach wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§ 13
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzgdzo-
nego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamdéwien publicznych przewiduje moz-

liwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.

. Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian:

1) konieczno$ci zmiany terminu realizacji w zwigzku z:
a) braku mozliwosci prowadzenia robét na skutek obiektywnych warunkow klima-
tycznych lub
b) dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego lub
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C) nieterminowym, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazania przez Za-
mawiajgcego terenu budowy Wykonawcy lub

d) wstrzymaniem prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinio-
nych przez Wykonawce lub

e) opdznieniem zwigzanym z uzyskiwaniem przez Wykonawce niezbednych w mys|
ustawy Prawo budowlane dokumentéw lub

f) innymi okolicznosciami niepowstatymi z winy Wykonawcy

Zmianie dotyczgcej zakresu robodt, wynagrodzenia.

a) nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi rownolegle przez inne pod-
mioty, infrastrukturg towarzyszacg lub innymi uwarunkowaniami. W takim przy-
padku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian powodujgcych uniknie-
cie lub usuniecie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiatow, technolo-
gii, lokalizacji wbudowywanych urzgdzen.

b) okolicznosci powodujgce zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia. W
przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia przez Zamawiaja-
cego, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonane roboty zostanie zmie-
nione w takim stosunku do umownego wynagrodzenia ryczattowego, w jakim
wykonane roboty budowlane pozostajg do catosci robot wyszczegdlnionych w
tgczgcej strony umowie. Zmiana wartosci ustalona zostanie na podstawie kosz-
torysu ofertowego.

zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziatu podwykonawcy przy realizacji

przedmiotu umowy.

zmiana 0sob realizujgcych zadanie, ktorych Wykonawca wskazat w swojej ofercie,

pod warunkiem, ze proponowane osoby bedg spetniaty wymagania okreslone w

siwz,

zmiany prowadzgce do likwidacji w umowie oczywistych omytek pisarskich i

rachunkowych,

zmiany dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-

prawnej w trakcie trwania umowy, numerdw kont bankowych oraz innych danych

identyfikacyjnych,

zmiana terminu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek zmiany

zasad finansowania zadania wynikajgcego z podpisanych przez Zamawiajgcego

umow z Instytucjami Posredniczgacymi,

zmiany spowodowane koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy

zastosowaniu innych rozwigzan technicznych niz wskazane w dokumentac;ji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajgcego zmian w

dokumentacji projektowej, jezeli takie zmiany dokumentacji okazg sie konieczne i

korzystne dla Zamawiajgcego,

10) zmiany wskutek wystgpienia okolicznosci, ktdorych Zamawiajgcy nie byt w stanie

przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci,

4. Wprowadzane zmiany nie mogg dotyczyC obnizenia jakosci produktéw, ustug i materia-
tow wskazanych w ofercie.

5. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przesytania do Zamawiajgcego pisem-
nej informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wy-
maga dokonania zmiany umowy.

6. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawce Zamawiajgcego o zmianie danych

zawartych w umowie, wszelkg korespondencje wysytang przez Zamawiajgcego zgodnie
z posiadanymi przez niego danymi strony uznajg za doreczona.

§ 15
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1. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie ad-
resu korespondencyjnego lub numeru telefonu. Ustala sie adresy dla korespondencji:
L L0 £ F= 03P
Zamawiajgcego: Urzad Gminy Cegtow, ul. T Kosciuszki 4, 05 -319 Cegiéw.
Tel. 25 759 59 48 fax. 25 759 59 38, mail: urzad@ceglow.pl

2. W razie zaniedbania tego obowigzku, powodujgcego zwrot korespondencji wystanej na
podany adres bez doreczenia, uwaza sie korespondencje za doreczong w dacie jej
zwrotu. To samo odnosi sie do zwrotu korespondencji, w razie odmowy jej przyjecia pod
podanym adresem. Jezeli korespondencja nie zostanie zwrocona, uwaza sie, ze zostata
ona doreczong w dacie jej wystania.

§ 16
Postanowienia koincowe

1. Wszelkie spory, moggce wynikngc z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez
sgd wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164),
ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz Ko-
deksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamdéwien publicznych nie stanowig ina-
czej oraz postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia przed-
miotowego zamoéwienia.

§17

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa egzemplarze dla Za-

mawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§18
Zalaczniki do umowy

1. Oferta Wykonawcy

2. Kosztorys ofertowy

3. Oswiadczenie podwykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

ZALACZNIK nr 3 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
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Ja, nizej podpisany, bedgc nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

NAZWA FIMY e

niniejszym oswiadczam, ze:

Jestem PodWyKONaWECE fIMMY.....oooiiiiiiiii e
dla zadania Przebudowa drogi w miejscowosci Mienia, realizowanego w oparciu o
umowe IZP..........c..cceuueee zdnia. ....coceiiiiiees w ktérej Zamawiajagcym jest Gmina
Cegtow

Zawartem  Z  fIrMG oo e
UMOWE NI zdnia ................ na realizacje prac dla zadania wskaza-
Nego W PKt 1) W ZAKIESI€........uuvuuuriiiiiiieiie e (przedmiot umowy)
na kwote ........cccccevenennnnn. Umowa nie byta zmieniana do dnia sktadania oswiadczenia.

do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia z tytutu umowy o roboty budowlane
] PPN zawartejwdniu ..................... r.zfirma ...
......................................... odebrano roboty/dostawy na tgczng kwote.....................

wszelkie roszczenia Podwykonawcy =z tytutu umowy o roboty budowlane
] PPN zawartejwdniu ..................... r.zfirmg ...l

wymagalne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia , zostaty zaspokojone przez Wy-
konawce w petnej wysokosci,

zlotych ....../100 brutto i stanowi ona biezgce rozliczenie w/w umowy podwykonawcze;.

miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje lub moze
skutkowac¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wyna-
grodzenia za wykonane roboty budowlane.

Niniejsze oswiadczenie jest .........c.oooviiiiiiiiiiiiiin, oswiadczeniem.

(wstawi¢ kolejny numer o$wiadczenia)



