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ST.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogolne odndgi do wymaga wspoinych dla
poszczegodlnych wymagatechnicznych dotyegrych wykonania i odbioru Roboét, ktére zostan
wykonane w  zwjzku z realizag projektu pt. ,Przebudowa mechaniczno-biologicznej
oczyszczalngciekdw w miejscowdci Cegtow”.

1.2. NAZWA PRZEDSIEWZ| ECIA

,Przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalikéw w miejscowgci Cegtow”.
1.3. ADRES OBIEKTU

Oczyszczalniaciekow w Cegtowie, dziatka nr; 1389/2, 1390/2, 1/2911392/2, 1393/2, 1394/4,
1394/7. Obgb Cegtow, powiat niiski.

1.4. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne stana@wiczes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuaktil.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH OBJ ETYCH PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA

Ponizej wykazano nazwy i kody robét budowlanychgbygh przedmiotem zamdéwienia:

45100000-8 - Roboty przygotowawcze ST.1

45111000-8 - Roboty ziemne ST.2

45231300-8 - Zewgtrzne sieci technologiczne, kanalizacyjne i wodgowe ST.3
45223000-6 - Roboty konstrukcyjno-budowlane ST.4
45111100-9 - Roboty rozbiorkowe ST.5

45320000-6 - Roboty izolacyjne ST.7

45400000-1 - Roboty wykm@zeniowe ST.8

45330000-9 - Wewgirzne instalacje sanitarne ST.9

45252200-0 - Wymiana i mortavyposaenia technologiczne ST10
45310000-3 - Zewgtrzne sieci kablowe ST 11

45310000-3 - Wewgirzne instalacje elektryczne ST 12
74225000-2 - Rozruch, prébna eksploatacja ST13

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji technicznej wykonania i odbiab6t w skrécie (ST) wymienione pasj
okreslenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowgajednostlk certyfikujaca,
potwierdzagcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania ggodne ze zharmonizowarspecyfikacy
techniczna.

Deklaracja zgodndci - oswiadczenie producenta lub jego upaw@nego przedstawiciela,
stwierdzagce na jego wyczrg odpowiedzialnét, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowan
specyfikacy techniczn.
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Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamoOwienia na wykonanie trobo
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwoleraebndove - sktada si w szczegdingci z:
projektu budowlanego, projektow wykonawczych, prmaedu robo6t i informacji dotycej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawywwsaBudowlane).

Dokumentacja powykonawcza budowy- sklada si z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, do&nymi w trakcie wykonywania robot, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innyokuinentow.

Europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobaga ocer technicze zdatndci produktu do
uzycia, dokonag w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rbidiowlanych, przy tyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz atomych warunkdw jego zastosowaniazyuia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu uporzdkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, azaknformacje o podmiotach wiadaych sieci.

Geodezyjne czynnéci w budownictwie - polegag na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (wzzgbindci remontowanego obiektu
zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodaraavdriatki lub terenu inwestycji,

¢) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych wetge i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznycnkw i punktow wysokaiowych
(reperow),

d) geodezyjnej obstudze budowy i mantabiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszaezebiektu i jego podtza oraz odksztalee

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektbudowlanych lub elementéw ulegeych
zakryciu,

g) pomiarze stanu w§giowego obiektow wymagagych w trakcie aytkowania okresowego badania
przemieszcaei odksztatce.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowte/ch - zespot czynnixi zmierzajcych
do okrdélenia przydatnéci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametg®etechnicznych
podiaza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium

Grupy, klasy, kategorie robot - nalery przez to rozumie grupy, klasy, kategorie okilene w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawje Wspolnego Stownika Zamowiie
(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z4% zm.). Patrz riej: hasto Wspdlny Stownik ZaméwigCPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba posiadgta odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykoatga samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nadidng obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonujeAai® kontrok jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywdnyzanikagcych, badaniu i odbiorze instalaciji
oraz uradzen technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)- opracowana przez projektanta lub dostawzadzen
technicznych i maszyn, oliejaca rodzaje i kolejn@ lub wspotzalenos¢ czynndci obstugi,
przeghdow i zabiegdw konserwacyjnych, warurdaych ich efektywne i bezpieczneytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jeswmiez skladnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Istotne wymagania- oznaczaj wymagania dotycce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie grepetnia roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicz(@ENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HDxgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych orzgji.

Obmiar rob6t - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywangelu weryfikacji ich il@ci
w przypadku zmiany parametréw prayjch w przedmiarze robét, albo obliczenia wéetorobot
dodatkowych, nie obtych przedmiarem.
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Odbior czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajch zakryciu i
zanikapcych, a take dokonywanie préb i sprawdzénstalaciji, uradzer technicznych i przewodoéw
kominowych. Odbiorem eZciowym nazywa si takze odbior czsci obiektu budowlanego wykona-
nego w stanie nadgjym st do wytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego ltbie
budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbiénkowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego -formalna nazwa czyndoi, zwanych te ,odbiorem
koncowym", polegajcym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez oseltub grug oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, ngezon
przez inwestora, ale nieetlgca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budovddbioru
dokonuje s} po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zZakaenia robot budowlanychadznie

z zagospodarowaniem i upgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow eglykch,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przyg@oiu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rolmdgpawowych w kolejnii
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym @pislub wskazaniem podstaw ustatgich
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdétowychy$igacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem$dlo jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Roboty podstawowe- minimalny zakres prac, ktére po wykonaniurmazliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogdw jakdciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopieé scalenia robét.

Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug béo budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamoéwig@ublicznych. Sktada size stownika gtdbwnego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgmdm postanowieniami
Rozporadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do $&nga przedmiotu zamoOwienia przez
zamawiagcych z éwczesnych Ratw Cztonkowskich UE statogbbowiazkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.

Polskie Prawo zamowte publicznych przewidzialo obowdek stosowania klasyfikacji CPV
poczwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maj®2r. (szczeg6étowe omowienie stownika
podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

Wyréb budowlany - nalery przez to rozumie wyrGb w rozumieniu przepisbw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontoiaa zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony abwotu jak wyrdb pojedynczy lub jako

zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnymge#niu stanovgicym integralg catasé uzytkows.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utraga do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Przeszkoda naturalna - element S$rodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przykfad dgllvagno, rzeka itp.

Rekultywacja - roboty magce na celu upogzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robot.

Polecenie Zamawiagcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez aX@apcego,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw azamnych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem Dokumentacji Projektowej.

Odpowiednia (bliska) zgodnd¢ - zgodnd¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.
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Dziennik Budowy - opatrzony piecgkia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do notowania wydarae zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgn
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przelamya polecgé i innej korespondencii
technicznej pomidzy Zamawiajcym, Wykonawg i Projektantem.

Przedskwziecie budowlane- kompleksowa realizacja howego obiektu budowlanego

Zadanie budowlane- czs¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukeyja
lub technologiczy, zdolp do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkejihniczno-
uzytkowych.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Zamawiaggo rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robo6t w formie wyligze
szkicow i ew. dodatkowych zgdznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podleggotwierdzeniu
przez Zamawiacego.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaamjgmego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich baidigprob zwigzanych z ocenjakosci materiatdw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Rob6t, zgodne z Dokument&cpjektovy
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pzamnawiajcego.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za js&koich wykonania oraz za ich zgod®to
z Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami Zamawiggego.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w Klauzuli Warunkéw Szczegolnych prze&aWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodm i prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennikd®vy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komp&ty

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robo6t. Uszkodzone luliiszzzone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy na wiasny koszt.

Zamawiajcy aswiadcza,ze posiada petne prawa do Terenu Budowy, na ktopatizowane &dzie
zadania inwestycyjne ofip niniejszymi Wymaganiami ze w terminie okrdonym w Kontrakcie
przekae Wykonawcy ten Teren Budowy.

1.7.2. Zgodnd&¢ Robdét z Dokumentacy Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajcego Wykonawcy stanowi czs$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdélnione
w chaby jednym z nich $ obowgpzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obpwe kolejng¢ ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedow lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@mZamawiajcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiadglabzgodne z DokumentagjProjektovg

i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartai docelowe, od ktérych
dopuszczalne as odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
i elementéw budowli mugz by¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nigdh w petni zgodne z Dokumentadprojektows lub ST,
i wplynie to na niezadowalfja jakas¢ elementu budowli, to takie materiaheda niezwlocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.7.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoBuygd w okresie
trwania realizacji Kontraktuzado zakaczenia i odbioru wgpnego Robot.

Fakt przysipienia do Robo6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Zamawiagym oraz przez umieszczenie, w miejscach {cilach okreslonych przez
Zamawiagcego, tablic informacyjnych, ktérych #e bedzie zatwierdzona przez Zamawgicggo.
Tablice informacyjne &g utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebodyj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony
w Cere Kontraktowg.

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie nievaealizacji

Kontraktu, & do zakdéczenia i odbioru wgpnego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczge

w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorc@szelkie inne

srodki niezlzdne do ochrony Robot, wygody spotecgrio innych.

Wykonawca wykona prace zywiane z przekzeniem obiektow i instalacji technologicznych dla

potrzeb projektu przebudowy oczyszczalriekdw w sposob unitiwiajacy ciagla prag czynnych

obiektéw oczyszczalni:

- Konieczne prace rozbiérkowe i demomtae w celu przebudowy systeméw technologicznych.

- Usunkcie i przebudowa ugdlzen kolidujacych wraz z zabezpieczeniem kolizji dla robot
ziemnych wraz z transportem i utylizacjadmiaru gruntu.

Zmiany technologiczneghla wymagaty réwnie przygotowania obiektéw do mortanowych

urzadzen i wyposaenia technologicznego.

W tym zakresie Wykonawca w ramach przygotowaniaiietbudowy wykona roboty rozbiérkowe

konieczne do:

- zmiany organizacji usuwania skratek w gzzkiu z przebudowistniepcego obiektu

- zmiany organizacji procesu odwadniania osadwigzku z przebudowistniegcego obiektu

- zmiany organizacji istniggego systemu biologicznego oczyszczania sciekOwigzku z
adaptacja jednego reaktora biologicznego na kestabilizacji osadu

- wykonania innych prac wynikgjych z zatwierdzonych Dokumentow Wykonawcy

Wszystkie odpadydala zagospodarowane zgodnie z obggujgcymi wymogami.

1.7.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowrzek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy date

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcatizie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody g,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsdo przepisOw i norm
dotyczcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oragdzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikajych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢asttvie jego sposobu dziatania. Stasu;j
sie do tych wymaga bedzie miat szczegdélny wzgd na:

1) Lokalizacg zaplecza budowy, bazy, warsztatow, magazynowdelesk, ukopow i drog
dojazdowych

2) Srodki ostranaici i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytar substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami,
- mozliwoscig powstania pzaru.

3) Zabezpieczenie istrgeych obiektow czynnej oczyszczalni:
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- roboty ziemne i mont@we w obgbie oczyszczalni wykonywapod scistym nadzorem
pracownikéw oczyszczalni

- zapozné sie z dokumentagj p.n ,Projekt budowlany przebudowy mechaniczno-
biologicznej oczyszczalnkciekbw w miejscowéci Cegtéw” i stosowé sie do
rozwigzan i zalecé w/w dokumentaciji

4) Ochroa gruntow rolnych:

- zabezpieczy i skltadow& ziemi z wykopoéw warstwami w celu przeprowadzenia
wihasciwej rekultywacji gruntéw

- W szczegOlny sposob zabezpieczayierzchny warstwe humusu i ziemi uprawnej na
odcinkach jej wysipowania.

1.7.5. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszieeh biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsem osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykwoy.

1.7.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwahg szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wiekszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do Robét kda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostl, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow
nasrodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azakaiczeniu Robdt ich
szkodliwai¢ zanika (np. materiaty pylaste) mplhy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zééi wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawvgigj powinien
otrzyma zgocdk na wycie tych materiatow od wégiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie Seecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.7.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaoych wiacicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zewmajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i
urzadzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwezasowy dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzex podziemnych na
Terenie Budowy i powiadori Zamawiajcego i wiadze lokalne o zamiarze rozpgma Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldgjykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajcego i zainteresowane wtadze orazlde z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreawedzie odpowiad& za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia agtaha powierzchni ziemi i uggzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

1.7.8 Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodsge nadmierne obgienie osiowe nie dala dopuszczone néwiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawcagdzie odpowiedzialny za naprawszelkich Robot w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zéajiego.
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1.7.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawcedbie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegoélda Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychztleowia oraz nie spenigych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz stz

i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerfRobot i za wszelkie materialy i wdzenia auywane
do Robot od daty rozpogzia do daty wydania Potwierdzenia Zakaenia przez Zamawigjego.
Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaaoieirmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elggnéyly w zadowalajcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Zamawiaggo
powinien rozpocg Roboty zwizane z utrzymaniem nie fdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.7.11. Stosowanie sido obowhzujacego prawa

Wykonawca zobowazany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralméejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktérg w jakikolwiek sposéb zvwizane z Robotami idalzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prZepiswytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w
sposOb cjgly bedzie informowa Zamawiajcego 0 swoich dziataniach, przedstawgajkopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

1.7.12. Rownowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotaneg skonkretne normy lub przepisy, ktore speénimap
materiaty, spret i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadaboty, leda obowihzywa
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionvegania powotanych norm i przepiséw, o ile
w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadkly powotane normy i przepisy paistwowe
lub odnosz sie do konkretnego kraju lub regionu, molyé¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniace zasadniczo réwny lub wgzy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzehnigpisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajcego. Raénice pomédzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamikami
musz by¢ dokladnie opisane przez Wykonaw@rzediazone Zamawiajcemu co najmniej na 28 dni
przed dat oczekiwanego przez Wykonageatwierdzenia ich przez Zamawgeggo. W przypadku
kiedy Zamawiajcy stwierdzi,ze zaproponowane zmiany hie zapewniagsadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosgjeainorm powotanych w dokumentach.

1.7.13. Zapoznanie Podwykonawcow z téeig Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kdy z wynagtych przez niego Podwykonawcow otrzymat wszystkie
niezkzdne czsci niniejszych Dokumentoéw Kontraktowych wraz z Wygaaiami Zamawiajcego
ujetymi w ST.

Wykonawca upewni g§j ze kazdy z wynagtych przez niego Podwykonawcdw, przyjmie warunki
umowy serwisowania Usgdzen az do kaica okresu serwisowego tj. 1 (jednego) roku od daty
Swiadectwa Przefia.
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2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. INFORMACJE WYJSCIOWE

Na podstawie przedstawionego paji zakresu projektu przebudowy istaiEgj oczyszczalni
sciekbw w Cegtowie, oraz zgodnie z wymaganiami dlgkenania przebudowy oczyszczalni,
opisanymi przez Zamawigjego, zawartymi w niniejszej specyfikacji techniegi(ST), zadaniem
Wykonawcy lgdzie wykonanie przebudowy oczyszczadniekdw w Ceglowie, jej realizacja oraz
uzyskanie wymaganych efektéw (parametréw technoftmyich i technicznych) zgodnych z ST i
Wykazem Gwarancji.

Niniejsza ST opisuje dane i minimalne wymaganiajrét maj stanowt podstaw realizacji
inwestycji.

Wymagania Zamawiagego okrélone w ST wraz z Warunkami Wykonania i Odbioru Riobo
Budowlanych mog nies¢ za sob dodatkowe wymagania, ktore nafetraktowa jako uzupetnienie
do Opisu Przedmiotu Zaméwienia. W przypadku jakidhiek rozbienaosci jakie mog wynikat z
niniejszej ST, Wykonawca jest zobawany do przyjcia do wyceny bardziej restrykcyjnych
wymaga. Wykonawca ma prawo zastos@warzadzenia i materiaty charakteryzop se¢ lepszymi
parametrami od opisanych w niniejszej dokumentacji.

Do wymiarowania obiektéw i ugelzen oczyszczalni przgto przeptywy charakterystyczne:

- przeptywsredni dobowy @d = 500,0 n¥d

- przeptywsredni godzinowy &h = 20,8 n¥h

- przeptyw maksymalny dobowy Qmaxd = 600,%dn

- przeptyw maksymalny godzinowy Qmaxh = 30,8hm

Rownowana liczba mieszkaeow RLM wynosi 4500 MR i zostata okréona na podstawie
miarodajnejsredniej wartéci tadunku BZT5 wyznaczonego w oparcikrednp wartags¢ stezenia i
tadunku BZT5 w probackciekow i jednostkowego tadunku zanieczysicegrazajacego jego mas
w odniesieniu do 1 mieszkea.

Przebudowa istniggej oczyszczalni obejmuje wszystkie etapy proceszyszczania w tdym
zakresie niezgdnym dla uzyskania zatonego standardu wyposia, automatyzacji i Kmwowego
efektu ekologicznego i ekonomicznego.

W tym zakresie planuje esiwykonanie wymia@a i monta nowych uradzea technologicznych w
czesci istniegcych obiektow, oraz budawnowych obiektow stanowtych niezlgdne uzupetnienie
projektowanego uktadu oczyszczakizekow.

2.2. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres robot olgiych Kontraktem stanowi zaprojektowanie i wykongmizebudowy ogci
oczyszczalniciekow w Cegtowie.

Odpowiedzialnécia Wykonawcy jest, aby projekt, budowa i eksploataxjayszczalni bylty zgodne z
aktualnie obowjzujacymi w Polsce wymogami prawnymi. Wszelkie zastoswevairadzenia i
materialy musz posiada odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty.

Wykonawca jest zobowkany do zrealizowania Robdt z zachowaniem napzych standarddéw
wykonania, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy ikyki inzynierskiej.

Efektem Robdt ma ldyzrealizowanie oczyszczalni zapewnd@dj najwy:sz funkcjonalngé i
elastycznéc.

Przewidziane Kontraktem obiekty zaprojektowanopnac cigglta przez 24h na daeb 7 dni w
tygodniu i 365 dni w roku.

2.2.1. Wymiana, monta wyposaenia technologicznego w istnigcych obiektach oczyszczania
sciekdéw w tym:
Obiekt nr 01 — Mechaniczne oczyszczarigekow — Istniejcy budynek kraty i piaskownika

— Przystosowanie witrza istniejcego budynku do monta nowego urgdzenia do separacji piasku
i skratek. Demontaistniegcych uradzen.

— Instalacja gstej kraty (sita) i piaskownika w miejscu istaigggo wyeksploatowanego gdzenia
(multiseparator). Separacja odwodnionych skrafgisku do hermetycznych pojemnikéw.
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- Instalacja przelewéw i zasuw odcigaych
— Konserwacja konstrukcji wiaty stalowej

Obiekt nr 02 — Istniepca pompowniagciekdw- zbiornik retencyjngciekow

— Instalacja nowych zatapialnych porgekowych (wymiana istniegych 2 pomp)
- Instalacja mieszadta (udzenie do mieszania retencjonowanyciekow)

- Instalacja miernika napetnienia zbiornika

— instalacja 2 sond tlenowych

Obiekt nr 08 — Komora tlenowej stabilizacji i zagzczania osadu

— adaptacja istnigtego zbiornika reaktora biologicznego na kogntdenowej stabilizacji osadu
nadmiernego.

— demonta stropu przykrywajcego istniejcy zbiornik

— budowa pomostu do moriai obstugi uradzen technologicznych

— instalacja urzdzenia do mieszania i napowietrzaféaekdw

- instalacja przelewow wody nadosadowe;j

— instalacja miernika napetnienia zbiornika

Obiekt nr 09 — Budynek techniczny- stacja mechanicznego odveadiosadu

- demonta istniegcych zbiornikbw osadu w pomieszczeniu przeznaczongninstalag prasy
odwadniagcej w istniejcym budynku technicznym

— instalacja w zaadoptowanym pomieszczeniu budyektricznego ugdzen technologicznych
do mechanicznego odwadniania osadu (przeniesigmiepcych uradzen)

— wykonanie fundamentu z dretgan liniowym dla prasy odwadnigge]
- wykonanie dodatkowych drzwi i otworow mowntavych dla przenmikéw osadu

— wykonanie niezbdnych instalacji technologicznych (doprowadzenielyadprowadzenie wody
osadowej)

— ulozenie posadzki z ptytek ceramicznych.
2.2.2 Budowa nowych obiektéw technologicznych w tym:

Obiekt nr 03 — Komory biologicznego oczyszczasidekow

— budowa 2 zespolonych otwartyckelbetowych komdr osadu czynnego o wymiarach 4,0m X
12,0m i gkbokdsci h = 4,5m kada. Komory wypgtrzone ponad teren ok. 2,5m.

- mont& nowej instalacji do drobnogpherzykowego napowietrzardaiekow wraz z ruroggami,
przelewami i armatur

— instalacja 2 sond tlenowych

Obiekt nr 04 — Osadniki wtorne

- budowa 2 nowyclielbetowych osadnikdw pionowych zblokowanych z korgtja komor osadu
czynnego. Osadniki ¢gciowo podziemne i g&ciowo wypktrzone nad teren. Wymiary 1
osadnika w planie 4,0m x 4,0m.

- instalacje i wyposgnia technologicznego osadnikéw wtornych (korytzefwowe, rura
centralna, ruroggi wraz z armatuy, pomosty).

Obiekt nr 05 — pompownia osadéw

— budowa zelbetowego monolitycznego zbiornika pompowni zblokoej z projektowanymi
osadnikami wtérnymi. wymiary pompowni w planie 1,2r3,0m

- instalacja pomp zatapialnych osadu nadmiernegadwsgecyrkulowanego.

— instalacje technologiczne, ruragi ttoczne osadu, armatura, pomostuiawik do obstugi pomp
z pomostu.
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Obiekt nr 06 — zbiorniksciekéw oczyszczonych

— budowa zbiornika przeptywowegéciekbw oczyszczonych wraz z wypaeaiem. Zbiornik
okragly zelbetowy zagibiony w ziemi.Scieki oczyszczone zgromadzone w zbiorniku pobierane
beda do ptukania témy prasy odwadniagej osad.

Obiekt nr 07 — Stacja dmuchaw

— budowa pomieszczenia technicznego o wymiarach %3y0m na sta¢j dmuchaw. Budynek
stacji dmuchaw zespolony konstrukcyjnie z blokienoldgicznego oczyszczaniaciekow.
Montaz 3 dmuchaw w obudowacthiwi¢ckoszczelnych wraz z armagurrurociggami powietrza.

Obiekt nr10 - Wiata przejazdowa do odbioru odwodnionego osadu.

— rozbudowa istnigicego budynku technicznego — dobudowa wiaty o wyactad,0m x 6,0m
— instalacja bram drzwiowych podnoszonych o wymiara@m x 2,5m

— budowa kanalizacji odwadnigjej posadz& wiaty

Obiekt nrll - Instalacja do higienizacji osadu biologicznego.

- instalacja urzadzenia MHIG-3 o pojendoi0,3n7wraz z podajnikiem i dozownikiem.

Obiekt nr12 - Magazyn osadu odwodnionego.

— obiekt o konstrukcjizelbetowej z wydzielonymi 2 sekcjami magazynowymiymiarach 12,0m
X 6,0m

- drenae liniowe odwadniajce i zbierajce odcieki z poszczegoblnych sekcji magazynu

— wiata stalowa magazynu osadu odwodnionego

Obiekt nrl3 - Komora pomiarowdciekOw oczyszczonych.

— komorazelbetowa prostadtna zagtbiona w terenie

- instalacja zwzki pomiarowej do pomiaru gitego i rejestracji przeptywoéciekow.

Obiekt nr14 — Zbiornik zlewny fekaliow

- budowa zbiornikaelbetowego zagbionego w terenie o pojemgm ok. 10ni

— instalacja przelewu, rurgg@u spustowego z armafuriagcza dla wza wozu asenizacyjnego
— instalacja sondy do pomiaru poziomu napetnieniarziika.

Obiekt nrl5 — Pompownia wielofunkcyjna
- budowa zbiornikaelbetowego zagbionego w terenie o pojemgm ok. 5n?
— instalacja zasuw Dn80 wraz z rurggiem ttocznym

2.2.3 Budowa zewretrznych sieci technologicznych:

- kanat grawitacyjny wody osadowej Ks160/200 PVCtagjsodwadniania osadu
— kanal grawitacyjnygciekdéw oczyszczonych Ks200 PVC z osadnikow wtérnychistn. wylotu

— rurociag sciekéw oczyszczonych d75PVC ze zbiornika reten@gneiekow oczyszczonych do
stacji mechanicznego odwadniania osadu

— rurocigg spustowy d110PE osadu z komory tlenowej stauijina pras mechanicznego
odwadniania

— rurocigg ttoczny osadu nadmiernego D110PE z pompowni ogshmlkkomory stabilizaciji osadu

— rurocigg ttoczny sciekbw surowych z pompowni do komory wlotowej blokiologicznego
D110PE

— sieci kablowe zasilage i sterownicze
— drena liniowy zewretrzny Aco-Drain z przy magazynie osadu odwodnionego
- kanat odwodnieniowy D160PVC z dremdiniowego magazynu osadu do kanalizacji
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- wodocig wd32 z budynku technicznego do budynku mechaegzoczyszczanigiekow
— odbudowa betonowego wylofaiekow oczyszczonych do rowu melioracyjnego
- odbudowa istniecego ogrodzenia terenu dziatki oczyszczédiekow

2.2.4 Remont i istniejgcych obiektow budowlanych

obiekt nr 09 - zaplecze socjalne w budynku technicznym. Adaptisiniepcego pomieszczenia
technicznego po zdemontowaniu instalacji do odwada osadu na szatnie. Budoweianki
dziatlowej, wykonanie posadzek zmywalnych, wstavderdrzwi. Zamurowanie istniggych
prowizorycznych drzwi zewgtrznych. Adaptacja istniggego pomieszczenia technicznego na W.C.
Montaz instalacji sanitarnych, wykonanie posadzki zmywglm ptytek ceramicznych. Utenie
ptytek ceramicznyclciennych

2.2.5 Rozbidrka istniejacych obiektow oczyszczalni

— rozbiorka niesprawnych wdzen punktu zlewnegdciekdédw dowaonych
— rozbiorka prowizorycznego istnigjego zadaszenia dla przyczepy z osadem odwodnionym

2.3. SPODZIEWANE EFEKTY INWESTYCJI

Gléwnym zatlaeniem przedsivziecia jest fakt, 1 istniegce obiekty i urgdzenia czsci mechanicznej
i biologicznej oczyszczalni nie speljajwymaga skutecznego usuwania zanieczyshacze
bezpieczéstwa sanitarnego. Ponad to obiekty te powgdufigzliwosé zapachow a ich dua
awaryjnég¢ maze Stanowic zage@nie sanitarne dla odbiornikeiekéw i otoczenia.
Spodziewanym efektenebzie:
- dostosowanie do pracy istriejch obiektéw i urgdzer na przygcie sciekdw bytowych przy
przeplywie maksymalnym Qmaxd = 608/
- wykonanie nowych obiektow technologicznych pozwadgeh uzyskéa zaktadany efekt
ekologiczny.
Zgodnie z Rozpoeglzeniem MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. 2006 nr 1®z.
984) oraz z dnia 8 lipca 2004r (Dz. U. 2004 nr p8&.1763) w sprawie warunkow, jakie ngle
speint przy wprowadzanigciekow do wéd i do ziemi dla oczyszczalni o widkiopowyzej 2000
RLM wskazniki jakosci sciekdw oczyszczonych powinny odpowigdaonizszym parametrom:
Sezrs < 259Q/m’
Szawies:in.f 35 g/fﬁ
Senzr < 125 gQim?

- Std srednio dobowe tadunki zanieczyszfizeiprowadzane do odbiornika po prayzeniu
wszystkich planowanych skanalizowanych miegzkav wynosé beda:
15 = 12,50 ng’d
£ awiesin= 17,50 kg smo/d
tenzr= 62,5 kgQyd

2.4. GWARANCJE

W ramach niniejszego Zadania ustatarsstpujacy Wykaz Gwaranciji.

Parametr Wartosé¢/Jednostka Termin Gwarancji Odstpstwa / Tolerancja
Okres Zgtaszania Wad m-ce 12 -

Gwarancja na roboty oraz wbudowane materiaty ddzenia m-ce 12 -

Czas usuri wad lub uszkodzegodziny do 72 -

Uzyskanie efektow ekologicznych oklenych w pkt 2.3 dla nominalnego pagnie
przeptywusciekdw przez okres 12 miesiy

2.5. PROJEKTOWANIE

Wykonawca opracuje | =zatwierdzi u Zamaw@@go oraz w upowaionych organach

administracyjnych kompletne Dokumenty Wykonawcyjohggce co najmniej:

- Instrukcg eksploatacji oczyszczalni w okresie prowadzenibd@a uwzgédnieniem wszelkich
zalazeh Harmonogramu i wskazanych okreséw yegen linii, obiektéw, nagddw i urzdzen
technologicznych.
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- Protokot z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej. dsref zagreenia wybuchem

- Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia

- Projekt rozruchu oraz dokumenty porealizacyjnejmioijace:

- Dokumentagj powykonawcz z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianam
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzagodezyja wykonanych obiektow i
pofaczer miedzyobiektowych,

- Instrukcg eksploatacii

- Dokumentagj Techniczno-Ruchosy

- Instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, g.po

- Sprawozdanie z rozruchu, w ktérym Wykonawca pstadi wyniki w zakresie pozwakgym
na sprawdzenie aginiecia przez niego warunkow:

- Wykazu Gwarancji,

- Wskaznikdw eksploatacyjnych

- Parametrow badaprocesowych

- Dokumenty ze szkolenia personelu

- Protokoty sprawdzei bada

- Raport porealizacyjny opracowany przed wydanseviadectwa Przegia, w ktérym Wykonawca
przedstawi wyniki w zakresie pozwalaym na sprawdzenie (a) Wykazu Gwarancji, (b)
wskaznikow eksploatacyjnych wg punktu (c) parametrowddgorocesowych podanych w punkcie.

Wszystkie wyej wymienione projekty powinny ldywykonane w 1 oryginale plus 5 kopii.

Ponad to Wykonawca przeladokumentagjprojektows, wykonawca, oraz kady inny opracowany

dokument w formie elektronicznej do odczytu w foomea*PDF. Dodatkowo rysunki i schematy

obstugiwane przez program AutoCAD 2000, opisy, asitnia i specyfikacje przez aplikadS

Word i MS Exel.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inwest nie ogranicza odpowiedziakon

Wykonawcy wynikagcej z Kontraktu.

Wykonawca bdzie wystpowat z upowanienia Zamawiajcego w celu uzyskania wszelkich

niezkednych dokumentow, uzgodrié decyzji administracyjnych .

Wszelkie rozwizania techniczne i materialowe na etapie realizagjvestycji Wykonawca

zobowhzany jest uzgodihiz Zamawiagcym.

2.5.1. Badania i analizy uzupetniajce

Przed rozpoczxiem prac Wykonawca zweryfikuje dane woipwe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badanialianuzupetniajce niezlgdne
dla prawidtowego wykonania Zaméwienia.

2.5.2. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Proj&towe;j

Jezeli prawo lub wzgidy praktyczne wymagaj aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodniepinez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodniebedzie przeprowadzone przez Wykonawia jego koszt przed
przediazeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inoras

Inwestor mae odmowe zatwierdzenia dokumentacji w dym przypadku, kiedy stwierdzie
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagaontraktu.

2.5.3. Uzgodnienia i decyzje administracyjne

W szczegdlnéci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie mvena polskim uzgodnienia,
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne Ingene dla wybudowania,

uruchomienia i przekazania daytkowania (W tym m in. uzgodnienie z Zespotem Uzgenl
Dokumentaciji Projektowej lub imrjednostly koordynujca dokumentacje zgodnie z ob@gujacymi
przepisami, itp.).

Uzgodnienia i decyzje dolace w posiadaniu Zamawigiego o ile bdzie taka potrzeba zostan
staraniem Wykonawcy przedione lub Wykonawca w imieniu Zamawijaggo wysipi o wydanie
nowych.

2.5.4. Dokumenty Zamawiajcego

Przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczaiekdéw w miejscowéci Cegtow 27



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Dokumentacje — tj. projekt budowlany, informacjdadania itp. $ materiatem wyciowym dla
Wykonawcy do realizacji budowy.

Zamawiajcy przedstawi projekt budowlany wraz z pozwolenieanbudow do wykorzystania i
realizowania przez Wykonaw@adania zgodnie z Projektami Budowlanyraildcymi w posiadaniu
Zamawiajcego.

Wykonawca jest zobowkany do weryfikacji podanych rozgzan projektowych, poprzez wykonanie
wiasnych obliczé technologicznych oraz konstrukcyjnych dla elementéchodzcych w sktad
Zadania.

2.5.5. Wizytacja terenu budowy

Przed ztaeniem oferty wskazane jest aby Wykonawca odbyt i@ige Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wihasmdpowiedzialné, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferbhejmupcej wszelkie niezixne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzysz do prowadzenia robo6t budowlano-mantaych i
eksploatacyjnych.

2.5.6. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowtany do wykonania dokumentacji fotograficznej (oyiej) terenu
przekazanego przez wticieli przed rozpoagiem robo6t budowlano-montawych. Zdgcia winny
by¢ wykonane w sposéb jednoznacznie élajgcy lokalizacg terenu fotografowanego poprzez
uwzgkdnienie punktow charakterystycznych i opisezdjDokumentacja taka winna byrzekazana
Zamawiagcemu na néniku CD. Zdgcia naley dostarczy w formie plikéw *jpg.

Po zakaczeniu rob6t Wykonawca wykona analogicznecaidj terenéw odtworzonych do stanu
pierwotnego i przekee je wraz z protokotami odbioru terenu przezieiciela.

2.5.7. Szkolenie, Rozruch, Przejcie Rob6t od Wykonawcy

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiggo, przeprowadzi rozruch wgdzear, Proby
Eksploatacyjne i eksploatgcjprobry, zgodnie z wymaganiami Zamawjeggo. Wykonawca
przedstawi Zamawiaggemu co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoiezn rozruchu list
wyposaenia obiektu w urglzenia i nargdzia eksploatacyjne oraz bezpietztwva i higieny pracy
wg standardu wynikagego z zastosowanej technologii i rozean materialowych. Wykonawca
zapewni take kompletne oznakowanie obiektow, adzen, stref i innych elementow instalacji.
Szkolenie bdzie odbywato si na obiekcie oczyszczaltiekdw w Cegtowie.

2.5.8. Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie @azen i Instalacji & do kaica Okresu Usuwania Wad (umowa
serwisowa w ramach Kontraktu). Koszty serwisowddiggdzen i Instalacji w Okresie Usuwania
Wad pokrywa Wykonawca. W ramach umowy serwisowejkiawca zapewni dagi do czsci
zamiennych na swoj koszt.

Uwaga:

Roboty kedg przyjete przez Zamawiagego, kiedy zostanukonczone zgodnie z Kontraktem, po
zakaczeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu technologiega i osignieciu efektu ekologicznego.
Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione przez Zaiajgeego po uptywie Okresu Usuwania
Wad oraz wypeieniu przez Wykonaywyszystkich warunkéw Kontraktu nie zatée od okresu
wydtuzonej Gwarancji Jakoi dla Urzdzen

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.1.0PIS ISTNIEJACEGO CIAGU TECHNOLOGICZNEGO

Istniejgca mechaniczno-biologiczna oczyszczalé@@ekéw w Cegtowie wybudowana zostatla w
latach dziewg¢dziesatych. Technologia oczyszczarfieiekOw oparta jest na pracy osadu czynnego w
uktadzie sekwencyjnym (SBR) jako zmodyfikowana @zozalnia typu BIOVAC. G&¢ biologiczry
oczyszczalni stanowi2 okmglte reaktoryzelbetowe wypitrzone ponad teren. €& obiektow i
urzadzen technologicznych szczegoélnie w mechanicznejsazoczyszczaniaciekdw wykazuje
znaczne ziycie lub jest niesprawna i wymaga wymiany. adtzenia steruce prag oczyszczalni i
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instalacja do odwadniania osadu znajdsig w budynku socjalno-technicznym. Biologiczna&z
oczyszczalni i urgdzenia z nj zwigzane § przecjzone i wymagaj rozbudowy. Istniejca
oczyszczalnia przyjmujécieki bytowe z zabudowy mieszkaniowej miejscégioCegtow i z
kanalizacji sanitarnej rozbudowywanego systemu akzecji dla przylegtych wsi. Obecnie
oczyszczalnia przyjmujécieki w ilosci ok. 130 - 230 rfiid. Z kanalizacji sanitarnej korzysta obecnie
ok. 1500 mieszkacéw. Planowany wzrost ifgi sciekéw do @rd = 500 n¥d narzuca koniecziié
wprowadzenia zmian wypogania i rozbudowy niektorych obiektéw technologiocziny

3.2. CHARAKTERYSTYKA SCIEKOW

3.2.1. llas¢ sciekow doptywajacych do oczyszczalni

Do przebudowanej i zmodernizowanej oczyszczatmekéw doprowadzone ¢ba $cieki bytowe
kanalizacy sanitar grawitacyjno-cinieniowng

llos¢ sciekow przy pogodzie bezdeszczowej wynosi ok:

- Qérd = 500 nid

- [JQmaxd = 600 rid

- Qérh =20,8 n¥h

- Qmaxh = 30 rfih

3.2.2. Jakd¢ sciekdw surowych

Jaka¢ sciekow sanitarnych dopltywggych do oczyszczalni okileno na podstawie danych
uzyskanych z bada Wykonane w latach 2004-2005 okresowe analizy §eiksciekéw surowych z
probki dobowej wykazaty nastepuop parametry jakosci sciekdéw doptywajacych do aozzaini.

Srednie sfzenia zanieczyszcae
-BZTs S,=411,0 - 475,0 g@m®
- Zawiesiny S, = 274,0 g/m

- ChZT S=946,0 ggm®

3.3. UZYTKOWNIK OBIEKTU

Aktualnie obiekt eksploatowany jest przez Zakiad s@marki Komunalnej w Cegtowie,
ul. Dobrzyckiego 5. 05-319 Cegtéw

3.4. DOSTEPNOSC PLACU BUDOWY

Teren planowanej inwestycji jest uzbrojony orazipas dogodna drggdojazdowy.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budoejanontaowe, wykaczeniowe itp., bda

zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Prajed;j .

Roboty wykonywane dila na obiektach funkcjonagej oczyszczalréciekdw. Wszystkie prace, ktore

beda polegaty na pakczeniu nowych urtzen i instalacji z funkcjonuyjcymi musa uzysk& zgod

Uzytkownika. W tym celu Wykonawca etizie wystpowat do uytkownika na pimie, za

posrednictwem Inwestora. Pisma te powinny¢bgrzedi@one Inwestorowi, co najmniej 14dni

roboczych przed planowanym terminem robd6t. Do romékna ledzie przysipi¢ wylacznie po

uzyskaniu pisemnej zgody Koordynatora i po uzgaani¢erminu ich realizacji z Operatorem. W

uzupetnieniu warunku dagincsci Placu Budowy &dzie sé wymagato od Wykonawcy efia w

Harmonogramie:

- konieczndci utrzymania ruchu i warunkdw prowadzenia proceggetinologicznych na
funkcjonupcym obiekcie

- okresOw oraz dat wtzen i wytagczen elementow instalaciji technologicznych i agzen,

- okreso6w eksploatacji rob6t tymczasowych azeinych z cigiem technologicznym oczyszczalni.

Wykonawca spetniai powyszy warunek &dzie brat pod uwag koniecznéé utrzymania

wymaganych parametrociekéw odprowadzanych do odbiornika i innych waruwmkdecyzji o

pozwoleniu wodno-prawnym na eksploatangzyszczalniciekow.

3.5. ROZPOCZECIE ROBOT
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Warunkiem rozpocgia Robo6t w ramach Zadania jest zatwierdzenie wymgach Dokumentéw
Wykonawcy oraz wypeltnienie innych wymagaynikajacych z Kontraktu.

3.6. UTYLIZACJA MATERIALOW

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpd@dwym niebezpieczne). Wykonawca jest
zobowpzany zapewtdi transport i utylizag odpadéw zgodnie z oboydujgcymi przepisami.
Wykonawca jest zobowzany do kalkulowania w Cenie Kontraktowe]j transpoit utylizacji
odpaddw.

4. OGOLNE WEA SCIWO SCI FUNKCJONALNO — U ZYTKOWE
OBIEKTOW TECHNOLOGICZNYCH

4.1. BUDYNEK MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW - KRATY
MECHANICZNE — OBIEKT NR 01

Na bazie istnigicego budynku, w ktorym zainstalowany jest niesprawnultiseparator naky
wykong prace instalacyjne i budowlane w tym:

4.1.1. Demonta istniejgcych instalacji i urzadzen

W istniegcym budynku projektuje sidemonta istniegcych niesprawnych ugdzex w tym:

- demonta stalowego multi-separatora wraz z przgmkiem poziomym i pionowym piasku

- demonta zasuw nr Z.11 Z.3 na 2 istrieych rurocagach doptywowychciekow Dn200

- demonta zasuwy nr Z.4, Z.5, Z.6 na 3 rurggach odptywowychkciekow

- demonta istniegcych barierek wokot kanatu multi-separatora

Rurocigi na ktérych zostaly zdemontowane zasuwy a ktddxtda wykorzystane do dalszej pracy
obiektu naley od strony kanalu kraty #epi¢c kotnierzami. Wskazane jest réwniaiieczynne
rurociggi po ich opranieniu zalepi¢ od strony naptywowej (w studzience kanalizacyjnej)

4.1.2. Projektowany monta urzgdzen technologicznych

W otwartej komorze w budynku krat po demantanulti-separatora projektujeeanstalacg zespotu
urzadzen do separacji zanieczyszézestatych wraz z ich rozdrabianiem, przemywaniem i
zagsszczaniem. Wyseparowane skratki podawagtl hutomatycznie do kasety workogj gdzie w
spos6b hermetycznyetla gromadzone i wywmne na skladowisko.

Projektuje sj instalacg kraty g:stej o nasfpujacych parametrach:
Krata RSM 7-30-2
Prasasrubowa z ptukaniemSWP 15-30

szerokac¢ uzyteczna 300 mm diugas¢ catkowita 1438 mm
szerokaé¢ catkowita 385 mm Wwysokaé 290 mm
wysokas¢ catkowita 870 mm srednica spirali 150 mm
wysokas¢ zrzutu skratek 640 mm kosz zasypowy 200 x 300 mm
przeswit 2 mm wydajngé 0,5 ni/h
moc silnika 0,37 kW zawartd¢ suchej masy >30%
redukcja masy >60%
redukcja wymywalnej materii organicznei80%
moc silnika 1,1 kW
pobdr wody ptucgcej maks. 40 |/min

Przepustowaé kraty:
nie mniej ni 30 ni/h przy poziomiesciekow : przed krat; = 400 mm,

za kgdb, = 200 mm.
Krata nie wymaga doprowadzenia instalacji wody pjoej. Kontener kraty gptej:

Wymiary orientacyjne: diug@ - 1500 mm, szeroko — 600 mm, wysoki& — 600 mm.
Kontener wypossony w dwa kréce dolotowe i wylotowe, przelew awaryjny oraz Kkeici
wentylacyjny. Wykonanie ugzdlzen i kontenera - stal nierdzewna AISI 304 (PN OH18N9)

Przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczaiekdéw w miejscowéci Cegtow 30



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

4.1.3. Projektowane prace adaptacyjne w budynku

Istniejgcy budynek mechanicznego oczyszczanisciekbw o  powierzchni  iytkowej

F = 5,2m x 7,0m = 36,4fmwykonany jest z elementéw konstrukcyjnych stalowyBudynek posiada
dwoje drzwi, @wietleniescienne i sprawny wegnik nad komag kraty. Budynek ogrzewany jest w
okresie zimowym grzejnikiem elektrycznym. W istgmjm budynku istnieje sprawna wentylacja
grawitacyjna nawiewna i wywiewna oraz wentylacjachmniczna wywiewna.

W budynku mechanicznego oczyszczastiekow projektuje si wykonanie prac modernizacyjnych
w tym:

- wykonanie dodatkowej wentylacji mechanicznej vgminej z najniszej zagibionej przestrzeni
komory krat. Dodatkowa wentylacja mechaniczna zagy@jaca przynajmniej szeiokrotrg
wymiarg powietrza w komorze kraty. Wydajgtowentylatora Q = 300mh, N, = 0,25kW.

- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych angélipgowych w dolnej czsci komory F = 2,8m X
4,0m =11,2rh

- wylozenie ptytkami ceramicznymi zmywalnymi do petnejsekadici scian bocznych zagbionej
komory krat F = 2,8m x 4,0m = 22,44m

wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych anglipgowych gérnego poziomu budynku krat
F=25.2mM

- podwyzszenie poziomu dna komory kraty o 20cm i wykongoausadzki ze spadkiem w kierunku
studzienki odwadniage;j.

- wykonanie studzienki w dnie komory kraty o wynaielh 0,4m x 0,4m dla morda pompki
odwadniagcej. Przygto pompk odwadniagca zatapiala np. Wilo- Emu KS8D do wody
zanieczyszczonej z hydrostatycznyrn@niowym wyhcznikiem.

Moc silnika N = 0,50kW

- doprowadzenie przaptza wody wd32 z budynku socjalno-technicznego . &Wegkorzystana mie
by¢ do przemywania wyseparowanych skratek w przypadkwrzystania takiej funkcji
urzadzenia.

Pobor wody pluczcej Qmax = 40l/min. przytze wody wypos#one lgdzie w zawory
odcinajce i zawor antyskeniowy.

4.1.4. Konserwacja konstrukcji obudowy wiaty kraty

W celu prawidtowego zabezpieczenia konstrukcji belek wigty nalezy:

- rozebra¢ Sciany ostonowe (blachy profilowe) wiaty.

- zabezpieczy¢ zdjete blachy przed zniszczeniem

- zabezpieczy¢ wykonane posadzki i instalacje

- wypiaskowa¢ elementy konstrukcyjne wiaty do stopnia SO 21/

- pomalowac wypiaskowane elementy farbg Epinox 77 ( kolor szary) . Grubo$¢ powtoki farby 260um.
Obudowa wiaty:

- zdjete blachy obudowy wiaty oczysci¢ recznie . Ewentualne zniszczone elementy blach zastgpi¢
nowymi .

- pomalowa¢ wewnetrzne powierzchnie blach farbg jak konstrukcje belek lub farbg Emapur o grubosci
powtoki 60 pm.

- przytwierdzi¢ ponownie blachy ostonowe do belek konstrukcji wiaty.

Powierzchnie stalowej wiaty wymagajace konserwacji:

- powierzchnia $cian (blach ostonowych) — F = 85m?

- powierzchnia sufitu — F = 35m?

- powierzchnia belek konstrukcyjnych ( piaskowanie i malowanie) — F= ok. 45m?
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4.2. POMPOWNIA SCIEKOW — ZBIORNIK RETENCYJNY — OBIEKT NR 02

Istniejaca pompownigciekow oraz zbiornik retencyjny stanawy komog czerpr dla pomp nadal
bedzie peiné swop funkcje technologicza. Do zbiornika doptywé& beda scieki sanitarne
mechanicznie oczyszczone oraz wody osadowe z progagszczania i odwadniania osadu
biologicznego . Ponad to do zbiornika doprowad4aug scieki opadowe z kanalizacji deszczowej z
terenu oczyszczalniciekow. Ze wzgidu na to,ze w nowym ukiadzie technologicznysaieki z
pompowni przettaczaneetlyy do projektowanej komory rozdziatéciekdw bloku biologicznego
projektuje st instalacg 2 nowych pomp o parametrach dostosowanych do mowadadu
wysokaciowego i nowego bilansiciekdw.

Pompy wspotpracowa beda z falownikiem co umdiwi dostosowanie ich wydajioi do
zmieniapcej sk ilosci naptywapcych sciekow w czasie rozbudowy systemu kanalizacji. Zapeo
réwnomierne obaizenie hydrauliczne bloku biologicznego i zabezpieszgd czynny przed nagtymi
uderzeniami hydraulicznymi. Zapobiegnie to wynoszewsadu i innym zakléceniom pracy
oczyszczalni.

4.2.1. Pompy

Dla przeptywusciekdw Quan = 30,0 n/h projektuje si instalacg 2 pomp zatapialnych pragajych
w uktadzie (1P+1R) o wydajioi Q;= 2 5 - 30 n¥h i wysokdci podnoszenia Hc = 8-10,0 m
Wstepnie dobrano pompy ABS z otwartym wirnikiem typontéx, silnik tréjfazowy 380-415V50Hz
2 biegunowy 2900/min, stopiechrony IP6. Moc silnika P1= 1,6kW.

Wszystkie pompy zywane do wyposéenia przepompowriiciekOw zgodnie wymaganiami niniejszej
Specyfikacji powinny pochod&iod producentéw posiadalych certyfikat potwierdzagy wdrazenie
systemu zapewnienia jad@ zgodny z normp ISO 9001 i powinny spetniawymagania techniczne
dla odrodkowych pomp klasy I, zgodne z neridN-1SO-9905.

Podstawowe wymagania dla zastosowanych pomp:

— powinny by przystosowane do ttoczenieiekOw z zawartécia ciat statych

- kazdy agregat pompowy powinien wypasay w stog sprzgajca

— czesci pomp powinny by zabezpieczone antykorozyjnie

— kazda pompa powinna posiadstabilry konstrukcg odpowiedr do miejsca pracy

W  przypadku zastosowanie innych rodzajow materiatbwalezy uzgodné to

z Zamawiagcym i Projektantem.

4.2.2. Sterowanie

Uktad sterujcy prag pomp powinien realizowanastpujace funkcg:
— zakczanie i wyhcznie pomp w zalaosci od poziomusciekow
— przemienna praca pomp
- w przypadku awarii jednej z pomp, automatyczneanie nagpnej sprawnej pompy,
— przesuwanie rozruchéw pomp w czasie,
- blokowanie zajczenie pompy, ktorej uktad zabezpiegegjwykazuje awagi
— w przypadku braku zasilania lub wgkenia ukladu automatyczne zapewnienie kontynuaavani
procesu pompowania bez koniecg&rigponownego ustawienia parametrow pracy,

— zabezpieczenie pompy przed graea sucho”
Sterowanie przepompowni dokonyévesic bedzie za pomag rozdzielnicy usytuowanej przy
przepompowni. Rozdzielnice wypagsme leda w wylgcznik r&nicowo-pgdowy stanowicy
zabezpieczenie przeciwpaemiowe, elektroniczny wykrywacz zaniku i asymetaiz, liczniki czasu
pracy pomp, blokag obwodu wyhczania sygnatlu MINIMUM, sygnalizagjdzwi¢ckowo-optyczia
stanow alarmowych:

» awaria pompy | (przerwania jej obwodu sterowniclego

e awaria pompy I,

* awaryjny pozionsciekdw
Uklad sterowania umozliwia¢ bedzie automatyczna prace przepompowni a takze
prace w trybie recznego sterowania.
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4.2.3. Zbiornik pompowni

Wymiary podziemnej istniggej komory czerpalnej pompowni pedoej réwnie: funkcje zbiornika
retencyjnego wyréwnagego doptywsciekdw do biologicznej e&ci oczyszczalni.

- szerokd¢ czynna B =2,85m

- dhugas¢ czynna L = 10,25m

- gtebokas¢ catkowita H = 2,55m

- gtebokas¢ czynna dyspozycyjna Hcz = 1,70m

- objetosé czynna komory czerpalnej Vcz = 49,60m

- minimalny poziom pracy pomp Hmin = 164,69

- poziom wylotu rurocigu ttocznego w komorze rozgnej bloku biologicznego Hr = 169,95

- geometryczna wysoké podnoszenia pomp Egeo = 169,95 — 164,69 = 5,26m

- rurocigg ttoczny Dn100 o dtugmi catkowitej Lc = 22,0m
Istniejgcy rurochg ttoczny D110PE pozostanie przgpii nadal wykorzystany do przettaczania osadu
nadmiernego z pompowni osadu do komory tlenowdjlstaciji osadu.
Na projektowanym ruroggu ttocznym (na odcinkach pionowych westnz zbiornika) przewiduje i
monta 2 zaworéw zwrotnych dnl100 oraz 2 zasuw odaimaih z napdem ecznym ,naowych
Dn100 przystosowanych do zabudowy w ziemi.

W zbiorniku retencyjnym dodatkowo przewiduje¢ simonta mieszadta szybkoobrotowego
zatapialnego w celu przeciwdziatania osadzanjudebbnej zawiesiny na dnie zbiornika. Mieszadio
uruchamiane dxlzie cyklicznie przed uruchomieniem pondpiekowych. Mieszadio me by
uruchamiane przy minimalnym napetnieniu zbiornika gbziomu 165,07. do moria mieszadta
wykorzystany bdzie istniejcy wiaz rewizyjny. Monta i obstuga urzdzea zatapialnych (pomp i
mieszadta ) odbywéasi¢ bedzie przy pomocy przednegozurawika.

Parametry techniczne mieszadta zatapialnego:

Mieszadto typ np RW200 ABS (moc 1,3 kW)

W luku montaowym pomp zainstalowanyebzie ultradwiekowy miernik poziomu napetnienia
zbiornikasciekami. W pompowni nie przewidujeggdrac budowlanych.

4.3. KOMORY OSADU CZYNNEGO — OBIEKT NR 03

Komora biologicznego oczyszczarticiekdéw sklada siz 2 rownolegtych zbiornikdw zespolonych
konstrukcyjnie. Zbiorniki wypietrzonggponad teren ok2,5m.
Wymiary komér osadu czynnego; & 12,0 m, B = 4,0 m, Hcz = 169,55 — 165,55 =m,0
Pojemné¢ czynna komér osadu czynnegg, ¥ 2 x 192,0 = 384,0 m
Scieki napowietrzane dola przy pomocy dyfuzoréw rurowych lub membranowych.katdej z 2
komor zainstalowaneghzie po 6 rusztéw napowietraaych wyposaonych w 12 dyfuzorow kaly.
Projektowana il&¢ dyfuzoréw w 1 komorze n = 72 sztagdznie N = 2x72 szt. = 144 szt.
Wyposaenie komoér osadu czynnego:

- rurochg gtobwny doprowadzagy powietrze spizone ze stacji dmuchaw Dn125 (stal

nierdzewna)
- rurochgi rozprowadzajce spezone powietrze do 2 komér osadu czynnego 2 x Dn80
(stal nierdzewna)

- 12 pionéw Dn50 (stal nierdzewna) siwnego powietrza z zaworami kulowymi Dn50

- komora wlotowaciekdw surowych

- 2 koryta przelewowe odptywowe b = 0,2 m, h =502, Ly = 4,0m

- rurocikgi odptywowysciekéw Dn200

- rurochgi osadu recyrkulowanego Dn100

- pomosty szerokoscil20cm z barierkami ze stalidowdpornej

- 2 sondy tlenowe doggtego pomiaru zawargoi tlenu rozpuszczonego

4.4, OSADNIKI WTORNE — OBIEKT NR 04
Projektuje s} budowe 2 zelbetowych osadnikow pionowych przeptywowych z taydicznym
odprowadzaniem osadu. Osadniki o konstrukefibetowej wyposene zostam w koryta, rug
centralry, rurocihgi doptywowesciekow i spustowe osadu.
Wymiary 1 osadnika w planie 4,0 mx 4,0 m
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- gkbokas¢ Hc = 3,0 m
- powierzchnia czynna 1 osadnika Fo = 16°0 m
- obchzenie hydrauliczne powierzchni klarowania z uveggiieniem recyrkulacji osadu w
ilosci
Qr = 100%&d
Oh = (Qrd + Qor) : Fo = (500,0 frd + 500,0 riYd) : 32,0 M= 31,25 n¥/d = 1,3 ni/m’h
W osadnikach zainstalowaneds:
- koryta przelewowe o wymiarach 0,25 m x 0,2%ykonane ze stali nierdzewnej OH18N9
- rura centralna dn400 zakzzona dyfuzorem Dn600
- rurocigi doprowadzajcescieki z komory osadu czynnego do rury centralne?@h
- rurocigi spustowe osadu dn150 z zasuwami
- obchzenie hydrauliczne kragdzi przelewowej koryta:
catkowita dtugéc krawedzi przelewowych 1 osadnika L = 25,6 m
Oh = (500,0 fiid + 500,0 n¥d) : ( 2x25,6 m¥ 19,53 n¥mb.d = 0,81 Mimb.h

4.5. POMPOWNIA OSADU BIOLOGICZNEGO — OBIEKT NR 05
Pompownia osadu projektowana jest jako obiekt zesgdonstrukcyjnie z osadnikami wtérnymi
Wymiary komory pompowni osadu:
- diugas¢ | = 4,0 m, szeroki& b = 1,5 m, gibokas¢ czynna hcz = 3,75m, pojemigoczynna

Vez = 22,5
- poziom minimalny pracy pomp Pmin = 166,05
- poziom max napetnienia komory czerpnej pomp Pmag9,30
W pompowni projektuje siinstalacg 3 pomp zatapialnych w tym 2 do recyrkulacji osadu
czynnego do komoér osadu czynnego i 1 do odprowaazzsadu nadmiernego do komory
tlenowej stabilizaciji

4.5.1 Parametry techniczne pomp
- Parametry techniczne pomp recyrkulacji osadu PEQ.3:
Qmax =21,0 mih, Hc =2,5-4,0 m przy zmiennym Hgeo = 0,659n3
Moc silnika P 1,2 kw
Pompa przystosowana jest do wspotpracy z falowrrikie
lloé¢ osadu recyrkulowanego zatmo Qor = 100% €d = ok. 500,0 rfid = 20,8 n¥h

- Parametry techniczne pompy osadu nadmiernegb:PO.
Geometryczna wysoké podnoszenia:
Hgeo (min) =171,95 - 169,30 = 2,65m
Hgeo (max) = 171,95 - 166,05 = 5,90m
Przyjeto pomg zatapialg pracugca cyklicznie o parametrach:

Q=10-12 mh
Hmax = 10,0m
Moc silnika P 1,2 kw

W pompowni zainstalowang & zasuwy ngowe Dn150 z nagglem ecznym do zabudowy Kaowej
na rurocijgach spustowych osadu z lejow osadnikéw wtérnychkatoory czerpnej pompowni.
Rurocggi ttoczne osadu wyposane w zawory zwrotne Dn100 i 2 zasuwyowe kczne Dn100

4.5.2. Sterowanie prag pomp

Uktad sterujcy prag pomp powinien realizowanastpujace funkcg:

— zahczanie i wyhcznie pomp w zalaosci od poziomusciekow

— przemienna praca pomp PO2 i PO3

- w przypadku awarii jednej z pomp, automatyczngcznie nagpnej sprawnej pompy,

— przesuwanie rozruchO6w pomp w czasie,

- blokowanie zajczenie pompy, ktorej uktad zabezpiegegjwykazuje awati

— w przypadku braku zasilania lub wgkenia uktadu automatyczne zapewnienie kontynuavani
procesu pompowania bez koniecg&rigponownego ustawienia parametrow pracy,
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— zabezpieczenie pompy przed praea sucho”

Sterowanie przepompowni dokonyévesic bedzie za pomag rozdzielnicy usytuowanej przy
przepompowni. Rozdzielnice wypagsme leda w wylgcznik r&nicowo-pgdowy stanowicy
zabezpieczenie przeciwpaemiowe, elektroniczny wykrywacz zaniku i asymefaiz, liczniki czasu
pracy pomp, blokag obwodu wyhczania sygnatlu MINIMUM, sygnalizagjdzwi¢ckowo-optyczia
stanoéw alarmowych:

e awaria pompy | (przerwania jej obwodu sterownic2ego

e awaria pompy ll,

e awaryjny poziomgciekow
Uklad sterowania umozliwia¢ bedzie automatyczna prace przepompowni a takze
prace w trybie recznego sterowania.

4.6. ZBIORNIK SCIEKOW OCZYSZCZONYCH — OBIEKT NR 06

Zbiornik sciekdw oczyszczonych stanowi zapas wody technatogicdo ptukania tany filtracyjnej
prasy odwadniajej osad. Zbiornik zasilany jest z kanalu grawijaego odptywowegaciekow
oczyszczonych z osadnikdw wtérnych w sposdalgtgi niezalenie od poboru wody przez pogp
ptuczca. Zapewnia to statwymiare zgromadzonego zapasu wody technologicznej w zitiorn
Maksymalne napetnienie zbiornika ustala przelewkaoatu odptywowegdaciekdéw oczyszczonych
Dn200.
Parametry i wymiary zbiornika:
- konstrukcjazelbetowa monolityczna lub z ¢gow prefabrykowanych
- max. poziom napetnienia 1,3 m
- wymiary w planie D1,5 m
- objetos¢ czynna Vez = 2,3
Rurochg zasilajcy pomg ptuczca D75 PVC

4.7. STACJA DMUCHAW — OBIEKT NR 07
Stacja dmuchaw projektowana jest w nowym pomiesiazeechnicznym zwgzanym z blokiem
biologicznego oczyszczania. $pone powietrze podawanedzie ze stacji dmuchaw do instalacji
napowietrzanigciekdw w komorach osadu czynnego.

Zapotrzebowarémt w komorach osadu czynnego:

oV = 337,5( 056+ 2?3%9) = 337509203 = 31060kg0, /d = 1294kgQ, / h

Zapotrzebowanisvietrza:

Qp= 20000 5 567Nme /h = 57INF / minmin
0837120

Projektowana jest instalacja sktagtaj sé z 3 dmuchaw pracagych w uktadzie (2P+1R)
Parametry techniczne projektowanych dmuchaw:
Qp1=5,7IN/n/min : 2 = 2,86 N/mYmin
dp =500mbar

Dobrano dmuchawy o parametrach:
Q=2,97m*min Ap = 0,05MPa
n = 4270"min

P =3,73kW

Ps = 5,9 kW

Kazda dmuchawa wspotpracoivebeds z falownikiem co pozwoli na pltymnregulacg ich

wydajnaci w powigzaniu z pomiarem zawa#a tlenu w komorach osadu czynnego.

Pomieszczenie stacji dmuchaw wypasse ledzie w:

- zaluzje nawiewne uzupetnigie naptyw powietrza 3 szt. 50 x 50cm

- wentylator wywiewny uruchamiany poprzez czujreéknperatury w pomieszczeniu stacji dmuchaw
D250 -1 szt. Q= 900 ni/h (6 wymian na h) N1 = 0,2 kW
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- posadzka z ptytek antyfliegowych F = 40,0

4.8. KOMORA TLENOWEJ STABILIZACJI OSADU — OBIEKT N R 08
W komorze odbywa sie bedzie proces stabilizacji tlenowej osadu nadmiernpgmettaczanego z
pompowni osadu przy osadnikach wtornych.
Komora tlenowej stabilizacji i zggzczania osadu utworzona zostanie z isjoégjo reaktora
biologicznego.

4.8.1. Prace adaptacyjne istniacego zbiornika na komog stabilizacji

- demonta zelbetowego stropu przykrywggego zbiornik grednicy 5,0m

- budowa pomostuelbetowego o szer 120cm na koronie zbiornika dotaizani obstugi urzdzen
technologicznych

- mont& barierek na projektowanym posuie ze stali kwasoodpornej

4.8.2. Instalacja uradzen technologicznych w komorze stabilizaciji

- Instalacja przelewéw wody nadosadowej w komotabikzacji osadu

- przeniesienie istniggej zasuwy Dn100 z nagem elektrycznym w komorze zasuw z istgeejgo
rurociagu ttocznegaciekdéw na dodatkowy ruragy spustowy wody nadosadowej

- instalacja ultraglviekowego miernika napetnienia zbiornika

- instalacja wgtbnego mieszadta (napowietrzacza osadu)
Parametry techniczne mieszadta (napowietrzagtgbwego)
Firma H20 Typ AER-SB/LC 0400-24 o mocy silnika N 4,0kW

- Moc mieszania ugrlzenia 0,09 fits

- Zdolngi¢ natleniania 1,5 kgL kW.

- instalacja przenmegozurawika do montau i obstugi mieszadta

4.8.3. Parametry technologiczne komory stabilizacpsadu

Wymiary komory stabilizacji osadu:

-$rednica b=5,0m

- glebokas¢ czynna (max)Hcz = 4,2m

- pojemnaé uzytkowa V,, = 82,40 m

llos¢ osadu nadmiernego uwodnionego pompowana do korstlyilizacji wynosi bedzie dla
docelowej przepustowioi oczyszczalni

Dx = 211,24 kg smo/d. Przyjmyg uwodnienie osadu odprowadzanego z lejéw osadnkidrnych
UW = 99% ilgi¢ osadu nadmiernego uwodnionego wyniesie Qon.mak 2191 ni/d

Objetos¢ osadu nadmiernego ustabilizowanego po odprowadzenmdy nadosadowej wyniesie:
Dx = 211,24 ksmo/d. Przyjmag uwodnienie osadu ustabilizowanego

UW = 98% ilgi¢ osadu nadmiernego uwodnionego wyniesie Qon.mak £®56 nid

Komora stabilizacji osadu pracoivbedzie cyklicznie tzn. w @gu doby prowadzony ¢alzie proces:

- pompowanie osadu nadmiernego 2 x 0,5 h

- hapowietrzanie i mieszanie zawdrdiokomory stabilizacji 12 h (np. w porze nocnej)

- dekantacja 1-1,5 h

- spust wody nadosadowej do kanalizacji i pompaieigkow 1-2 h

- pobér osadu do odwadniania na prasie 6-8 h

Zakladany czas stabilizacji tlenowej i magazynoaaosadu przy sukcesywnym odprowadzaniu
wody nadosadowej wyniesie ok. 8-10 dni.

Komora stabilizacji osadu wypasma jest w:

- miernik ultradwigkowy poziomu napetnienia

- awaryjny przelew do pompowni osadu

- instalacg do spustu wody nadosadowej z 2 poziomow hapetnieminory (2 zasuwy Dn100 ) E.2 i
E3

- rurocihg poboru osadu na praP110PE

4.9. STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU — ISTN . BUDYNEK
TECHNICZNY- OBIEKT NR 09

Przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczaiekdéw w miejscowéci Cegtow 36



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Istniegce urzdzenia do odwadniania osadu przeniesione zgsthn nowego pomieszczenia w

budynku technicznym po demontei likwidacji istniegcych zbiornikéw osadu.

4.9.1. Budowa instalacji odwadniania osadu

Do nowego pomieszczenia przeniesione i zainstalevissoly nastpujace uradzenia:

Prasa t&mowa Monobelt EkoFinn-Pol NP0O8

Stacja przygotowania polielektrolitu
Pompa osadu

Pompa polielektrolitu

Pompa wody pluczej

Kompresor

Uktad sterowania

N~ WNE

4.9.2. Dane techniczne istniggych urzadzen

- Dane techniczne prasy t&mowej NP0O8
Wydajnasé

Moc nagdu prasy z zaggzczaczem

Szerokdc¢ sit zagszczagcych i odwadniajcych
Odwodnienie osadu

- Dane techniczne przengika slimakowego
Wydajnai¢

Wydajnasé

Moc nagdu

Predkos¢ obrotowa watu

- Dane techniczne stacji polielktrolitu CMP10-XL
Pojemna¢

Moc nagdu

- Dane techniczne pompy osadu PF-MH12-B2
Rodzaj pompy

Wydajnasé

Moc silnika

- Dane techniczne pompy wody ptuegcej AD 04C
Rodzaj pompy

Wydajnai¢

Maksymalne dinienie ttoczenia

Maksymalne @inienie wlotowe

Moc silnika

Napiccie zasilania

Stopier ochrony

- Dane techniczne pompy polielektrolitu PD-MH010-B2
Rodzaj pompy

Wydajnasé

Maksymalne d@inienie ttoczenia

Moc silnika

Napiecie zasilania

Stopier ochrony

Srednica kréca ssawnego

Srednica kréca ttocznego

- Dane techniczne kompresora powietrza
Rodzaj kompresora

Zageszczacz Ebnowosrubowy kedacy czscig prasy odwadniggej

Q =2-6 nih
P = 0,62[kW]
B =800 mm

15 - 20% s.m. (w zaklmosci od osadu)
Konstrukcja prasy, wanny, rolkicbny ostony wykonanegsze stali nierdzewnej OH18N9.

Q=5mh
60 - 150 kg sm/h
P=1,5 [kW]

n = 30 obr/min

1000 |
P =0,75 [KW]

slimakowa
2,4- 12 nih
2,2 KW

wirowa
5 m/h

10 bar

6 bar
P=1,1 [KW]
380/400V/50Hz
IP 54

srubowa
0,2-11/h
2 bar

P=0,25 [kW]
380/400V/50Hz
IP 54

R 1"

R 34"

ttokowy
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Obijetos¢ zbiornika 201
Wydajnai¢ 1 nt/h
Moc nagdu 1,5 [kW]
Maksymalne cinienie 8 bar

- Sterowanie - linia odwadniania osadéciekowego jest sterowana i zasilana z szafki Zasiba—
sterowniczej,

- Wytyczne elektryczne - zasilanie elektryczne tréjfazowe 380/400V  50H=&Abezpieczenie
pradowe 25A; do miejsca w ktorymebizie usytuowana szafka zasilap - sterownicza nalg
doprowadzt przewdd elektryczny YDY 5x4. Ponad to do szafkiema doprowadzi sygnat
sterowniczy uruchomienia linii odwadniania osadu.

4.9.3. Pomieszczenie stacji odwadniania osadu

e wymiary pomieszczenia:4,5 m x 8,33, wysékminimum 3 m,

e rozmieszczenie ugdzen wedtug zajczonego rysunku

* pomieszczenie ktorym ma byainstalowana linia odwadniania osadu wyposa jest w
wentylacg mechanicza wywiewrg. Wentylator wywiewny o wydajrigi zapewniajcej 6
krotng wymiare powietrza w cigu godziny. Wydajné@ wentylatorasciennego Q = 900tt.
Ns = 0,20kW

« fundament pod prasvg zahczonego rysunku

« do pomieszczenia doprowadzona jest woda wadowia (min 3 rYh) oraz scieki
oczyszczone do ptukaniastay prasy

» do stacji polielektrolitu doprowadznalezy wode wodocagows, zakaczy¢ zaworem 1 %"

» do pompy wody ptuccej doprowadzi wode wodockgowa, zakaczy¢ zaworem 2

» do pompy osadu doprowadzurocihg osadu z komoru stabilizacji zalezony zaworem

* W posadzce wykorggprzepust pod przewody elektryczne od szafy zasibajsterowniczej do
fundamentu prasy

* wokét fundamentu prasy wykoéadwodnienie liniowe

» otwor wscianie pod przerimik slimakowy osadu odwodnionego i wapna wgazabnego
rysunku.

Instalacje i wyposanie pomieszczenia stacji odwadniania osadu:
- posadzka z ptytek antyfiegowych F = 37,5 m
- ptytki scienne do wys 2,0 m F = ok. 50,6 m
- zaluzje wentylacyjne nawiewne 2 szt. 50 x 50
- wentylator wywiewnyscienny D250 -1 szt. @= 900 ni/h (6 wymian na h) N1 = 0,2k W
- drzwi zewrtrzne
- ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi N = 4 Kw

4.9.4. Dyspozytornia - budynek socjalno-techniczny- obiekt nr 09

W istniegcym  budynku socjalno-technicznym znajduje giomieszczenie dyspozytorni. W
pomieszczeniu tym zainstalowang surzdzenia sterownicze, pomiarowe i monitgag prace
urzadzer mechanicznych. W pomieszczeniu dyspozytora zdowséamy zostanie nowy system
sterowania oczyszczaini sciekbw uwzgédniajgcy pelny zakres projektowanych gdzen
technologicznych i pomiarowych.

4.10. WIATA ODBIORU OSADU ODWODNIONEGO — OBIEKT NR 10
Osad odwodniony i higienizowany podawarggdhie do pomieszczenia stangeggo obudowagnnie
ogrzewag wiat. Pomieszczenie to przystosowane jest do wjazdgaaslu cagnika z przyczep

Instalacje | wyposanie pomieszczenia :
- posadzka zmywalna F = 36,6 m
- zaluzje wentylacyjne nawiewne 1 szt. 50 x 50
- wentylator wywiewnyécienny D250 -1 szt. @= 900 ni/h (6 wymian na h) N1 = 0,2 kW
- bramy uchylne zewtrzne 2 szt. B=280cm H =250 cm
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4.11. INSTALACJA HIGIENIZACJI OSADU — OBIEKT NR 11
Do chemicznej stabilizacji osadu zastosowagtzie wapno w postaci tlenku wapniowego (CaO) tzw
wapno palone.
Instalacja taka sktadasic bedzie z nasfpujacych elementow:
- urzadzenie MHIG-3 o pojemris zasobnika V =0,30 n
- przendanik srubowy wapna z silosu $2 d100, L = 2,0 m, Ns = 1,5 kW
- przendnik srubowy osadu zmieszanego z wapnem PS-1 d200, & m4Ns = 1,5 Kw

bilans osadu:
- sucha masa osadu nadmiernego dla petnej przepusioveayszczalni Dx = 211,2 ksmo/d.
osad nadmierny uwodniony z lejéw osadnikow wtornyahl = 99% Qon = ok. 21,12 %d.
- iloé¢ osadu po odwodnieniu na prasie mechanicznej: 8%/% Qon = 1,05 id

dawki wapna:

Dawka wapna dobierana jest zali® od rodzaju osadu oraz od wymaganego stopniaenidgcji i
stabilizacji. Ze wzgldu na koszty higienizacji wapnem dagwkapna powinno ustaissic zaktadagc
obnizke suchej masy organicznej o ok40% oraz brak inwazyjnaj Ascaris.
Dla potrzeb higienizacjisrednie dawki wapna palonego prag 200 - 250 kg/th osadu
odwodnionego.
Dobowe zaycie wapna Vd = 200 kg/x 1,05 = 210 kg/d
Dawke wapna ména zmniejsz§ poprzez zmniejszanie uwodnienia higienizowanegwosim osad
jest mniej uwodniony tym wkszy jest efekt higienizacji.
Petry higienizacg osadu uzyskuje sipoprzez utrzymanie pH osadu pawsy 12 przez okres 2h.
Pasteryzacja osadu ngstije gdy higienizowany osad utrzymuje tempekaflC przez okres ok. 30
minut.

4.12. MAGAZYN OSADU ODWODNIONEGO — OBIEKT NR 12
Odwodniony osad podawanydrie przenénikiem slimakowym na przyczepi wywozony do
magazynu skltadowego. Magazyn ten pelpédzie rok przegciowego magazynu osadu z czasem
przetrzymania kadej partii osadu 3 miegie.
- llo$¢ osadu po odwodnieniu na prasie mechanicznejeizacji: UW= 80% Qon = ok.1,22%d
Magazyn osadu sktadaic bedzie z 2 sekcji. Powierzchnia 1 sekcji magazynu4s:® ni.
Powierzchnia catkowita Fc = 2 x 45,0 m90nt.
Maksymalna pojemrié magazynu ok. 90 Sciany zelbetowe, powierzchnia dna szczelna z
odwodnieniem liniowym do kanalizacji weetnznej oczyszczalni.

4.12.1 WIATA MAGAZYNU OSADU ODWODNIONEGO - OBIEKT NR 12

Konstrukcja wiaty stalowa. Przykrycie z blachy trapezowej powlekanej T60/235 grubosci 0,75 mm,
mocowanej kotkami wstrzeliwanymi w kazdg fatde do ptatwi z T160 PE.

Ptatwie przyspawac na catym obwodzie spoinami gr. 4 mm do gtowic stupéw z profili kwadratowych
zamknietych 120x120x4mm.

Stupy zamocowac do istniejacych $cian zelbetowych Srubami M16 oraz kotwami wklejanymi M16.

Sciany ostonowe z trzech stron wiaty zaprojektowano z blachy trapezowej powlekanej TR35/207
grubosci 0,63 mm. Blache mocowa¢ wkretami samogwintujgcymi do rygli sciennych z profili
kwadratowych zamknietych 50x50x4 oraz 60x60x4.

Konstrukcje stalowg oczysci¢ do stopnia czystosci powierzchni SO272 i pomalowa¢ farbg Epinox 77.
taczna grubos¢ warstw ~ 260 um.

Uwaga: Kolory blach trapezowych uzgodni¢ z Inwestorem.
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4.13. KOMORA POMIAROWA ILO SCI SCIEKOW OCZYSZCZONYCH — OBIEKT NR 13
Projektuje s} budowe zelbetowej komory pomiarowej w ktorej zainstalowareostanie stalowa
zwezka Parshalla do ggtego pomiaru i rejestracji przeplywusciekbw oczyszczonych.
Zakres pomiarowy Q = 0 - 10,0 dist Mierzone wart&i przeptywu przekazywaneetl do
rejestratora w dyspozytorni oczyszczaloiekow. Komora pomiarowa nie by rowniez miejscem
poboru prébekciekéw oczyszczonych pobieranych do analiz fizykeraicznych.

4.14. ZLEWNIA FEKALIOW — OBIEKT NR 14

Na oczyszczalri po jej przebudowie nadal leda przyjmowane scieki dowazone w niewielkiej
ilosci ok. 20-30 ni/d. Projektuje sie budowe nowego punktu zlewnego zlokalizowanego w
rejonie obiektow gospodarki osadowej. Pojemrié czynna projektowanego zbiornika zlewni
wynosi
Vcz =10,0 m
W zbiorniku sciekbw dowaonych zainstalowane zostanie
- przelew awaryjny do kanalizacji z rur D160PV@lslizujacy maksymalne napetnienie zbiornika.
- zasuwa ngowa Dnl50 z nagaem elektrycznym regulacyjnym na kolumience. Zaswea
zabudowy w ziemi z przedilsg dla nagdu
- ultradzwiekowy miernik poziomu napetnienia zbiornika

W plycie stropowej zbiornika zainstalowany zostamigwietrzak z filtrem wgglowym w celu
eliminacji ucizliwosci zapachowych w obbie zbiornika zlewni. Dziatanie wdzenia opiera sina
neutralizowaniu odoréw wypltywagych poprzez emitor tj. wywietrzak zbiornika. Jedz@nie
urzadzenie wytwarza minimalne podoienie wewntrz zbiornika w celu wyeliminowania
koncentracji stzen zanieczyszczepowietrza wewgtrz. Urzadzenie filtracyjne wypos@ne w zige

z weglem aktywowanym i zakwzone specjalnymi deflektorami nakiade sa wywietrzak (rura
Dn150). Deflektory wspomagajnaturala site wiatru i powoduy wzmazony wywiew substancji
zlowonnych ze zbiornika. Ze wzglu na zaywanie s¢ wktadu z wgla aktywowanego (wysycenie
si¢ struktury) naley okresowo wymierdi wkiad na emitorze (wywietrzaku). €otliwos¢ wymiany
wktadu uzaleniona lgdzie od il@gci oczyszczanego powietrza i ustalona zostanividalczalnie.
Najczsciej wymiana wktadu konieczna jest 2 razy w roku.

4.15. POMPOWNIA WIELOFUNKCYJNA — OBIEKT NR 15

Na terenie oczyszczalni istnieje zemmna kanalizacja grawitacyjna sanitarna oraz jagtowana
zostala kanalizacja zbieggp wody osadowe z procesu odwadniania mechaniczosgdu i
grawitacyjnego zagpzczania osadu w komorze stabilizacji osadu. Dalkeacji tej odprowadzane
beda rowniez wody z odwodnienia posadzek z budynku mechanieczregyszczanidgciekow z
magazynu osadu odwodnionego. Kanalizacja ta praephorOwniez bedzie scieki bytowe z
istniegcego zaplecza technicznego. Wody osadoweécieki bytowe splywé bedg kanatem
grawitacyjnym do komory czerpnej pompowni wielofagiej skyd przepompowywanecha do
gtébwnego cigu technologicznego oczyszczakigekow do studzienki przed budynkiem kratstgj.

Projektowana pompownia wykonanacdaie w postaci prefabrykowanej studni szczelnej z
polimerobetonu. W pompowni zainstalowangdd typowe pompysciekowe zatapialne szeroko
kanatowe Srednica studni pompowni z dwiema pompami zatagialwynosi D1500mm.

- Doplyw sciekéw Qmaxh = 10fth = 2,78dnVs

- Instalacja 2 pomp praagych w uktadzie (1P +1R)

- Rurochg ttoczny D90OPE (Dn80)

- Hgeo =167,00 - 165,00 =2,0m

- Silnik = moc znamionowa 0,8kW

- Przeptyw (wydajnéé 1 pompy) Q = 2,8dffs = 10,0n¥h

- Wysoka¢ podnoszenia H = 6,0m

- Wyposaenie pompowni - zasuwy odcinag i zawory zwrotne
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4.15.1. Sterowanie prag pomp

Uktad sterujcy prag pomp powinien realizowanastpujace funkcg:
— zalgczanie i wyhcznie pomp w zalaosci od poziomusciekow
— przemienna praca pomp
- w przypadku awarii jednej z pomp, automatyczngczanie nagpnej sprawnej pompy,
— przesuwanie rozruchéw pomp w czasie,
— blokowanie zalczenie pompy, ktorej uktad zabezpiegzgjwykazuje awas
— w przypadku braku zasilania lub wygkenia uktadu automatyczne zapewnienie kontynuavani
procesu pompowania bez koniecférigponownego ustawienia parametréw pracy,
— zabezpieczenie pompy przed praea sucho”
Sterowanie przepompowni dokonyévesic bedzie za pomag rozdzielnicy usytuowanej przy
przepompowni. Rozdzielnice wypagsme leda w wylgcznik r&nicowo-pgdowy stanowicy
zabezpieczenie przeciwpaemiowe, elektroniczny wykrywacz zaniku i asymefaiz, liczniki czasu
pracy pomp, blokag obwodu wyhczania sygnatlu MINIMUM, sygnalizagjdzwickowo-optyczia
stanéw alarmowych:
» awaria pompy | (przerwania jej obwodu sterowniclego
e awaria pompy I,
e awaryjny pozionsciekdw
Uklad sterowania umozliwia¢ bedzie automatyczna prace przepompowni a takze
prace w trybie recznego sterowania.

4.16. ZEWNETRZNE SIECI UZBROJENIA TECHNICZNEGO
4.16.1. Sieci technologiczne zewtnzne - istniejagce

Na terenie oczyszczalni istriegieci zewwtrznej infrastruktury, ktére nadatth wykorzystane:
- doprowadzenie wody — wodag zewrgtrzny wA110PE z hydrantem nadziemnym

- przylhcze wody wodogigowej do budynku socjalnego wA63 PE

- kanalizacja sanitarna wewtnzna oczyszczalni Ks200

- kanat doptywowysciekdéw do oczyszczalni Ks200

- kanal odptywowysciekow oczyszczonych wraz z wylotem do rowu Ks200

- rurocigg ttoczny osadu D110PE do komory stabilizacji osadu

- rurocikg wody osadowej D200 z komory stabilizacji osadwbiornika retencyjnego

4.16.2. Sieci technologiczne zewtnzne - projektowane

- kanat grawitacyjny wody osadowej Ks160 PVC ze staahjvadniania osadu L = 16,0m

- kanat grawitacyjnysciekow sanitarnych z istnigjego zaplecza socjalnego do kanalizacji
wewretrznej oczyszczalni (przepinka) Ks200 L = 10,6m

- kanat grawitacyjnysciekdw oczyszczonych Ks200 PVC z osadnikéw wtornyatho istn.
studzienki przed wylotem do rowu L = 56,0m

- kanat deszczowy d200PVC (przepinka) L= 8,5m

- rurocigg $éciekdw oczyszczonych d75PVC ze zbiornikgEiekow oczyszczonych do stacji
mechanicznego odwadniania osadu L = 19,0m

- rurocigg spustowy d110PE osadu z komory tlenowej stadjizna pras mechanicznego
odwadniania L = 7,5m

- rurocigg ttoczny osadu nadmiernego D110PE z pompowni osddikomory stabilizacji osadu
L =35,8m

- rurocigg ttoczny sciekébw surowych z pompowni do komory wlotowej blokiblogicznego
D110PE L =23,2m

- rurocig ttoczny sciekow DOOPE z pompowni wielofunkcyjnej do studxieprzed budynkiem
krat L=20,0m

- drena liniowy zewrgtrzny Aco-Drain z przy magazynie osadu odwodnionegb2,0m
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- kanal odwodnieniowy D200PVC z dremaliniowego magazynu osadu do kanalizacji L =
30,5m.

- wodocig wd32 z budynku technicznego do budynku mechae@gznoczyszczanidciekow
L= 21,0m

4.16.3. Wylot $ciekéw oczyszczonych do rowu — odbudowa

Projekt dotyczacy przebudowy istniejacej oczyszczalni Sciekdw komunalnych (bytowych) w miejscowosci Cegtow
zaktada wykorzystanie istniejacego kanatu grawitacyjnego Ks200 PVC odprowadzajacego $cieki oczyszczone i
dodatkowo odbudowe betonowego wylotu $ciekéw oczyszczonych do rowu ,R-25".

Lokalizacja wylotu — rdw melioracyjny ,R-25" km 0+800, bedacy prawobrzeznym doptywem rzeki Mienia.

- Rzedna dna wylotu Ks200 $ciekéw oczyszczonych Rd = 166,50

- Rzedna dna rowu R-25 w przekroju istniejacego wylotu Ks200 Sciekdw oczyszczonych Rdr = 166,15

Wylot betonowy z betonu C20/25. Powierzchnia zabudowy f = 0,8m?

4.16.4. Ogrodzenie terenu dziatki oczyszczalni Sciekéw- odbudowa

W ramach projektu nalezy wykonac:
- rozbidrke istniejacego ogrodzenia z siatki plecionej na podbudowie betonowej
- budowe po trasie istniejacego ogrodzenia nowego ogrodzenia systemowego panelowego. Ogrodzenie z paneli
0 wysoko$ci 156¢cm na podmurdéwce betonowej. Rozmiar panela 156cm x 258cm. Kolor zielony RAL6005.
grubos¢ drutéw 4mm. Panele ocynkowane ogniowo powleczone PCV- farbg poliestrowa.
- budowe dwoch bram wjazdowych dwuskrzydtowych o szerokosci b = 400cm kazda
- budowe furtki zespolonej (wspdiny stupek) z brama nr1 . furtka o szeroko$ci b = 100cm.
Bramy i furtki wykonaé nalezy wedtug tego samego systemu i tej samej wysokosci co ogrodzenie
Catkowita dtugo$¢ ogrodzenia ( bez furtek) wynosi Lc = 213,0m

5. MATERIALY

Charakterystyczne parametry, wdavosci i wymagania w zakresie materiatbw stosowanych w
realizacji Robot oljtych Kontraktem podano w ST.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowaniglagbzgodne z postanowieniami Kontraktu,
poleceniami Inwestora i wymogami Prawa Budowlandgg@istawa Prawo budowlane z dnia
7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, teksihplity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z
pdzn. zm.) oraz innych przepisow meych zastosowanie w przypadku stosowania ddmgch
materiatdw i towarow.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagdlosciowych i jak@gciowych

materiatdw dostarczanych na Teren budowy orazlravieiciwe sktadowanie i wbudowanie

zgodnie z zakzeniami.

Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystaniaramach prowadzonej inwestycjiedy
materiatami w najwgszym stopniu nadgymi sk do niniejszych Robot. &la to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy ja&ka wolne od wad fabrycznych i o diugigywotnasci oraz
wymagajce minimum obstugi, posiadgie odpowiednie atesty lub deklaracje zgadno

5.1.ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wystemiem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6ét Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyce
proponowanegarédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatéw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prZamawiagcego.

Zatwierdzenie partii (e&ci) materiatdw z danegarodia nie oznaczautomatycznieze wszelkie
materialy z danegerodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegadta w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie pogpu Robot.
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5.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwurotel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych widczapc w to zrédia wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrany dostarczy Zamawiagcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajcg raporty z bada terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowagprzez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawta@mu.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus czasowo zeliy z terenu wykopow i miejsc pozyskania piaskawiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacjeteu po ukéaczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@nTerenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcieetla wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odktadowdpdnio do
wymaga Kontraktu lub wskazaZamawiajcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamayezego, Wykonawca nie¢hzie prowadz
zadnych wykopow w okbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéheigne
w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi
na danym obszarze.

5.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwoérnie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przez Zamaweggo w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobk materiatdw mog byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $davosci. Wynik tych kontroli kedzie podstaw akceptacii
okreslonej partii materiatdbw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy Zamawigy bedzie przeprowadzat inspekcjwytworni bedg zachowane
nastpujace warunki:
a) Zamawiajcy bedzie miat zapewnion wspéiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Zamawiajcy bedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych @zi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizqojitraktu.

5.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, ldz ziozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapo. J&i Zamawiapcy zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatdw do innych robét,znie dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewaciowany przez Zamawiggego.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige si z ich nie przy¢ciem i nie zaptaceniem.

5.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane mateda czasu gdy dula one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenmawhowaty swej jakos¢ i wymagane
wiasciwos¢ do Roba6t i byly dogpne do kontroli przez Zamawigjego.

Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawigym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganinyefa przez
Wykonawe.

5.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techne&zprzewiduj wariantowe stosowanie
materiatdbw i elementéw budowlanych oraz agzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
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powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i aufmojektu o proponowanym wyborze. Inspektor
nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz &eiajacym, podejmuje odpowiednidecyzg.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzornemad (element budowlany lub wdzenie) nie
moze by ponownie zmieniany bez jego zgody.

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaidZamawiajgcego o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to wymagane dla
bada& prowadzonych przez Zamawiaggo. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu mage
by¢ p&niej zmieniany bez zgody Zamawdaggo.

6. SPRZAET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Robot powinien BBy
zgodny z ofer Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilégci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdaakceptowanym przez Zamavg@@go;
w przypadku braku ustalen takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajcego.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow& przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadamawiagcego w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy whlasndcig Wykonawcy lub wynagjty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosipdowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiagmu kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie sgtm
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamagego o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Zamawiggego, nie
moze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkdéw
Kontraktu, zostagprzez Zamawiajcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

7. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ohgien na G przy transporcie materiatdw/ spta
na iz terenu Robot.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu duzie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami @&rgmi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zansmwgego, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofiein na osie mog byé uzyte
przez Wykonawe pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegdakowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacTerenu Budowy.

8. WYKONANIE ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgitdnie z Kontraktem, oraz za jadko

zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, cta Zzgodné¢ z Dokumentagj Projektova,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robézgraleceniami Zamawiggego.
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wwgso
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrélonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi napiie przez Zamawiagego.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawaqrzy wytyczeniu i
wyznaczaniu Roba6t zostarjesli wymaga tego kedzie Zamawiajcy, poprawione przez Wykonawc
na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wystk@rzez Zamawiacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Zamawiajcego dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elemeniebot ledg
oparte na wymaganiach sformutowanych w KontrakbDiekumentacji Projektowej i w ST, a tak

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzpan@awiajcy uwzgkdni wyniki bada
materialéw i Robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpltywagie na rozwzarg
kwestk.

Polecenia Zamawiagego lgdag wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgcpod grabg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

9. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
9.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamaweegjo
programu zapewnienia jas@, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeargia Robot,
mozliwosci  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarayti®j wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacj Projektovs, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepiZamawiajcego.
Program zapewnienia jaa bedzie zawier&
(a) cz5¢ 0golm opisupca:
— organizac} wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadadrobot,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

— bhp,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowa¢ wykonania poszczegdélnych
elementéw Robdt,

— system (sposob i proceddirproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych
Robot,

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasathego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie bad,

— spos6b oraz foremgromadzenia wynikéw badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i §opreekazywania tych informaciji
Zamawiajcemu

(b) cz$¢ szczegoOtow opisupca dla kazdego asortymentu Robdt:

— wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przediutia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposOb i proceddrpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie ugdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementobhoRo

— sposob pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

9.2. ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Celem kontroli Robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakas¢ Robdt.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Robét i jakéci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, ywtzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania prébek i badaaterialow oraz Robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamayeyyj mare zaadad od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialtdbw oraz Robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takieslone, Zamawiajcy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawdagmu swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okééajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem lhadaateriatbw ponosi
Wykonawca.

9.3. POBIERANIE PROBEK

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdg<¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Zamawiagcy bedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiggego Wykonawcaduzie przeprowadzZadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawg
usuntte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym padku koszty te pokrywa Zamawgay.
Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Zamawiagcego. Prébki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez
Zamawiagcego lgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sSposOb za#kwepy przez
Zamawiajcego.

9.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiargdls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@nauzez Zamawiagego.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi Zamawigjego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogmomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pémie ich wyniki do akceptacji Zamawigjego.

9.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bdzie przekazywaZamawiajcemu kopie raportow z wynikami badgk najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaid.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Zamawigiemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabyweh.

9.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania, i zapewniona megdaie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Zamawiajcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rolpfowadzonego przez Wykonagyc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdbw i Robdt z wymaganiami ST na podstawimiltow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Zamawiajcy maze pobiera probki materiatdw i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to
Zamawiajcy poleci Wykonawcy lub zleci niezelgemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
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lub dodatkowych bada albo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédno
materiatdbw i Robo6t z DokumentacjProjektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych batiapobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawe

9.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedmdwa, wykazujcy ze zapewniono zgod&o z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych
przepisow
i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
- Polskg Normg lub
- aprobai techniczn, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowidpolskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajwymogi Specyfikacji
Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do Robétdizie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone
przez Wykonawe Zamawiajcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

9.8. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyinovaazujagcym Zamawiaicego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kbaca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialitoza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsioejny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowye¢hbizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dila
czytelne, dokonane trwgtechnily, w porzdku chronologicznym, bezgaednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zafgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Zamawigiego.
Do Dziennika Budowy nafy wpisywa w szczegoIngci:
— dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez Zamawigpgo programu zapewnienia jakoi harmonogramow Robot,
— terminy rozpocecia i zakdczenia poszczegolnych elementéw Robat,
— przebieg Robét, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw
w Robotach,
— uwagi i polecenia Zamawiggego,
— daty zargdzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
wstepnych odbioréw Robdét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev Dokumentacii
Projektowej,
— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przew itrakcie
wykonywania Robot,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,
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— dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przediaone
Zamawiagcemu do ustosunkowania; si

Decyzje Zamawiajcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpigugaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zangycego do ustosunkowania sProjektant
nie jest jednak str@rKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Rob6t przepom&ase w sposob aigty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodngci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikada Wykonawcy lgda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jkoDokumenty te stanowizahczniki do odbioru

Robot. Winny by udostpnione na kadezyczenie Zamawiagego.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsoprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastujace dokumenty:
a) pozwolenie na budawadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Zamawigrego i przedstawiane do vgdu
nazyczenie Zamawiagego.

10. OBMIAR ROBOT
10.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Rob6t bdzie okréla¢c faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie
z dokumentagj projektowy, Specyfikaci Techniczi, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pownigigniu Zamawiajcego o zakresie
obmierzanych Robdét i terminie obmiaru, co najmniej3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru krdg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze Robét/Wykazie
Cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznyuke zwalnia Wykonawcy od obogaku
ukonczenia wszystkich Robét. &lne dane zostanpoprawione wg instrukcji Zamawigjego na
pismie.

Obmiar gotowych Robot dolzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Zamawiajcego.
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10.2. ZASADY OKRESLANIA ILO $CI ROBOT | MATERIALOW

Diugasci i odlegtaici pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe).

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robét nie wymagdggo inaczej, obtosci beda
wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni przekrd;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

10.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgitglraakceptowane
przez Zamawiajcego.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub
sprzt wymagajg bada atestujcych to Wykonawca winien posiatlwazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowednla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

10.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary Igda przeprowadzone przed gziowym lub wsgpnym odbiorem odcinkédw Robdét,
a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadza eiw czasie ich wykonywania. Obmiar Robo6t
podlegagcych zakryciu przeprowadzag$rzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdrda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W rdweku miejsca szkice mediy¢ dolgczone
w formie oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiardéw, ktérego wzoOr zostanzgodniony
Z Zamawiajcym.

11. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi wsgpnemu (powykonawczemu),
d) odbiorowi kaicowemu (pogwarancyjnemu).

11.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbior Rob6ét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie reafizulegry zakryciu.

Odbiér Robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pospu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Zamawaay.

Gotowa¢ danej czsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamaweggo. Odbidr &dzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pé&zniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®udi powiadomienia
o tym fakcie Zamawiarego.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigy na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia
w konfrontacji z DokumentagjProjektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

11.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robét. Odbioru agciowego
Robét dokonuje si wg zasad obowkujacych przy odbiorze wgpnym Robét. Odbioru Roboét
dokonuje Zamawiagy.
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11.3. ODBIOR WSTEPNY ROBOT

Odbior wstpny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdamaRobot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartgsci.

Catkowite zakaéczenie Robo6t oraz gotowd do odbioru wsipnego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiatiem na pimie o tym
fakcie Zamawiajcego.

Odbidr wstpny Robot nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowylitzac od dnia
potwierdzenia przez Zamawagego zakaczenia Robot i przgria dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.3.1.

Odbioru wsgpnego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zangoeigo w obecndci
Zamawiagcego i Wykonawcy. Komisja odbieggp Roboty dokona ich oceny jakiowe] na
podstawie przedtmnych dokumentéw, wynikow badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania Robét z Dokumentadprojektovg i ST.

W toku odbioru wsipnego Robdét komisja zapozna & realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikagpych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniagcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Roboét pekosvych lub Robdt uzupetniggych
w warstwiescieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czykaoioi ustala
nowy termin odbioru wgpnego.

W przypadku stwierdzenia przez komgispe jakaé wykonywanych RoboOt w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ldektacy Projektowg i ST z uwzgtdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipkeEzéstwo ruchu,
komisja dokona paicen, oceniggc pomniejszoa wartgs¢ wykonywanych Robo6t w stosunku do
wymaga przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

11.3.1. Dokumenty do odbioru wstpnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorgpvetgo Robot jest protokot odbioru wshego
Robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru wsgpnego Wykonawca jest zobagany zadczy¢ nastpujace dokumenty:
1. Dokumentagj Projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata

sporzdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu. uzupetnigjce lub zamienne).

. Zalecenia technologiczne.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardow (oryginaty)

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.
PZJ.

. Opink technologicza sporzdzom na podstawie wszystkich wynikow bada pomiardow
zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisd 2z PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towsmgych (np. na przel@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazani
tych robot widcicielom urzdzen.

9. Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz Robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego niglgp
gotowe do odbioru wgpnego, komisja w porozumieniu z Wykonapweyznaczy ponowny termin
odbioru wstpnego Robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupelnigg lzda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamaweggo.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzugscych wyznaczy komisja.

11.4. ODBIOR KONCOWY

Odbioér kaicowy polega na ocenie wykonanych Robétgzanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze wspnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

OOk, WN

\l
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Odbiér kaicowy kedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior wphy Robot".

12. PODSTAWA PLATNOSCI
12.1. USTALENIA OGOLNE

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarove
ustalory dla danej pozycji Przedmiaréw.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji Przedmiarow.
Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycgditie uwzgédniat wszystkie czynndi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétibobejmowa:
Robocizr bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami
- Wartos¢ zwytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymuiaa ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.
- Wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami
- Koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
Podatki obliczane zgodnie z ob@&tljacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

12.2. WARUNKI KONTRAKTU | WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIK ACJI
TECHNICZNEJ

Koszt dostosowania gido wymaga Warunkéw Kontraktu i Wymaga Ogdélnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie waiurokreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

12.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU
Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizachu obejmuije:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamayeian i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wrazstatozeniem kopii Projektu
Zamawiagcemu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodneynikajacych z posfpu Robdét.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietstava
ruchu.

c) Opfaty/dzierawy terenu

d) Przygotowanie terenu

e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, clikdm, kraneznikdw, barier, oznakowsi
drenau.

f) Tymczasowa przebudowa gdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaajihu obejmuje:
a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustieitymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier §wiatet
b) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
a) Usun¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

13. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Praktyczny przewodnik procedur zawierania uméwamach programéw Phare, Ispa oraz
Sapard (Practical Guide to Phare, Ispa & Saparttacrprocedures 2000)

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane.(DNr 89 z 25.08.1994r, p6z. 414).

[3] Rozporadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)
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[4] Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, p6z. 13fhia 13 marca 1995r).

[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo gegjdezi kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
Z p&niejszymi zmianami).

[6} Rozporzdzenie Ml z 02.09.2004r. (Dz.U. nr 202)

ST 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 4300000-8

Specyfikacja Techniczna — Roboty Przygotowawcze nosd s¢ do wymagé technicznych
dotyczcych wykonania i odbioru Rob6t Przygotowawczyclir&tzostam wykonane w  zwgzku z
realizacyj budowy: ,Przebudowa istniejacej mechaniczno-biologicznej oczyszczalriciekdw w
Cegtowie”.

A. ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowzany niezwiocznie po rozpogzau kontraktu urzdzié, utrzymywa

w dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Wykonawcyazavrz towarzyscym wyposaeniem

i osprztem

Wykonawca winien zapewfiiswoim pracownikom zaplecze socjalne z n¢elrtymi instalacjami:

grzewcza, sanitagmoraz szatnji pomieszczeniami socjalnymi.

Organizacja zaplecza powinnacbprzeprowadzona w miejscu wskazanym lub zaakceptpava

przez Zamawiajcego.

Do obowizku Wykonawcy natey :

- wykonanie, urzdzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura (pomieer@) Wykonawcy, wraz z
towarzysacym wyposaeniem i ospragem.

- obstuga zaplecza Wykonawcy, ktéra obejmuje sty prace i instalacje niegne do
utrzymania biura Wykonawcy.

- demonta Zaplecza Wykonawcy, co obejmuje usuié wszelkich instalacji, drég tymczasowych,
pomieszczeé biurowych, cgézkiego sprztu.

B. POMIARY GEODEZYJNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X Sar'wymagania dotyce wykonania pomiaréw
geodezyjnych przy realizacji inwestycji.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako mheku przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia pomiarowych geodezyjnych

1.3.1. Pomiary sytuacyjno-wysokgciowe

W zakres tych robo6t wchoglz

» uaktualnienie map sytuacyjno-wysadkmwych w skali 1:1000 w okéonych zakresach,

* naniesienie rnych terenu inwestycji,

* w przypadku matej iléci pikiet wysokdciowych uzupetnienie dodatkowymi pikietami, aby
odda& wiasciwg rzezbe terenu,

* wykonanie wykazu reperéw z podaniendaych wysokéci oraz zaznaczy repery na
mapach do celéw projektowych,

* podanie aktualnego stanu whascicna mapach,
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1.3.2. Pomiary obiektowe

W zakres tych robo6t wchogzwyznaczenie punktow sytuacyjno-wyseékmwych, osi obiektéw,
ciggta stabilizacja punktdw, ich zabezpieczenie przeidzczeniem i oznaczenie udiwiajace ich
tatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Reper - trwaty (zwykle odcinigty w odlewie zeliwnym) znak, utrwalagcy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysos@ n.p.m.

Niwelator — przyrzad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj tememch pomiarow
topograficznych igeodezyjnych, ghcy do wyznaczenia wysoka danego punktu wzgllem
przyjetego poziomu odniesienia).

Dalmierz — Dalmierz, odlegtéciomierz, przyrad stuzacy do pomiaru odlegkei bez potrzeby jej
pokonywania.

Teodolit —teodolit przyrad geodezyjny do mierzeniatdw w ptaszczynie pionowej i poziome;j.
tata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, mjcy do bezpérednich
pomiarow dtugéci lub pomiaru ranic wysokaci.

Pozostate okétenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 0 ,Wymagania ogoéine”

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST 0 ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST 0 ,Wymagania ogdélne”

Materiaty niezlgdne do prowadzenia pomiardw sytuacyjno-wysekawych zgodnych z ST:
- paliki o srednicy od 5 do 8 cm i dlugoi okoto 0,5 m,
- stupki betonowe z krzem,

3. SPRZ&ET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 0 ,Wymagania ogélne”
3.2. SPRZET DO WYKONANIA POMIAROW

Wykonawca przyspujacy do wykonania pomiaréw geodezyjnych powinien vaga sie
mozliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu:

— teodolitow i tachimetrow

- niwelatorow,

— dalmierzy,

- tyczek geodezyjnych,

— fat mierniczych,

— stalowych té&m mierniczych.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST 0 ,Wymagania ogéine”
4.2. TRANSPORT MATERIALOW | WYPOSA ZENIA

Wyposaenie i materialy do pomiaréw geodezyjnych moby¢ transportowany za pom@c
dowolnychsrodkow transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 0 ,Wymigagdlne”
Prace pomiarowe powinny 6yvykonane zgodnie z obogaujacymi Instrukcjami GUGIK.

5.2. WYZNACZENIE PUNKTOW GLOWNYCH

Tyczenie osi trasy rurogoéw naley wykona& w oparciu o dokumentagjprojektows przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji patwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej
w dokumentacji projektowe;.

5.3. WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi wykopdw na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robdt), zgodnie z dokumengacprojektows oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzertiétriow miejscach zaakceptowanych
przez Zamawiajcego.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 0 ,Wymagania ogélne”

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wysgtiowych
nalezy prowadzé wedtug ogéinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 0 ,Wymamgeagolne”

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 0 ,Wyméagagoine”
8.2. ODBIOR PRAC POMIAROWYCH

Odbior robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasjie na podstawie szkicow
i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotukantroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Zamawiggemu Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatso podano w ST 0 ,Wymagania ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wyk@nprac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugeestycji GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowé#&opte GUGIK -1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna GUGIK -1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokaciowe GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizaeyfBUGIK -1983

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacypdGiK -1983

NogaswdhE

ST 2. ROBOTY ZIEMNE CPV 4511000-8
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-VIlIl KATE GORII

1. WSTEP
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1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (8] & wymagania dotyee wykonania i
odbioru wykopéw w gruntach I-VIlI kategorii.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jak&uo@nt przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét ziemnych w czasie
realizacji budowy Przebudowa istniepcej mechaniczno-biologicznej oczyszczalniciekow w
Cegtowie” i obejmup wykonanie wykopow w gruntach kat. I-VIII.

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t ziemnysgjrouje:

usungcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoieam wykopow,

- wykopy w gruncie kat. | — IV,

- wykopy w gruncie kat. V — VII,

- zasypywanie wykopow gruntem z wykopOw z gsagzaniem warstwami,

- zasypywanie wykopow z wymiargruntu z zagszczaniem warstwami,

- wykonanie nasypoéw,

- wykonanie podsypki pod ruregi i kable elektroenergetyczne,

- wykonanie obsypki ruroggu i kabli elektroenergetycznych z zagczeniem warstwami,

- wywodz i utylizacg nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,

- plantowanie terenu po zaktzeniu prac,

- humusowanie terenu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobotTWOR) i postanowieniami Kontrakt oraz
definicjami podanymi w ST ,Wymagania PodstawowednRdto:
- budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturginkib z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.
- wykopy - doty szeroko- i wskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dladaen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypwatdéw lub hatd ziemnych,
Gtebokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokasé¢ jest mniejsza il m.
Wykop sredni - wykop, ktdrego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m.
Wykop szerokoprzestrzenny- wykop o scianach nachylonych.
Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokizi dna mniejszej lub réwnej 1,5 mé¢ianach
pionowych
Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,24 mécianach pionowych
badz nachyleniu 1:0,25
- zasyp- wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wynmaga zagszczeniem,
- ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostajgta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypow lub wywieziona na skladowisktylizacja
- wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lud@anach pionowych,
- wysokas¢ nasypu lub gkbokos¢ wykopu - roznica rzdnej terenu i rgdnej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.
- odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zbmy w okrglonym miejscu bez
przeznaczeniaaytkowego lub z przeznaczeniem dapigjszego zasypania wykopu,
- utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadow (nadmiaru grigrtizu, asfaltu)
- skladowisko- miejsce tymczasowego lub stalego magazynowammizaiu gruntu z ziemi
roslinnej z wykopow, pozyskania i koszt utrzymania igba wykonawe,
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- plantowanie terenu- wyrownanie terenu do zadanych projektegdrgch, przeZcigcie
wypukitosci i zasypanie wgbien 0 wysokdci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m

- kategoria gruntu - podziat gruntow na kategorie oraz ich charaktgkgsokreila norma
BN-72/8932-01

- wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca zagszczenie gruntu,
przy wilgotngci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 7stta do oceny zagzczenia gruntu
w robotach ziemnych, (Mg/h

Pd - gestaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mg

Pds - maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwod optymalne;j,

okreslona w normalnej probie Proctora,

Wskaznik ré znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdow niespoistych

Wskaznik odksztatceniagruntu - wielk@¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, warstwy

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE REALIZACJI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST "Wymagania Podstawowe".

2. MATERIALY (GRUNTY)

Ogo6lne wymagania dotygee materiatbw podano w ST "Wymagania Podstawowe”
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowanigabzgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przedidelwaniem Wykonawca przedstawi
szczegO6towe informacje dotygze zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz edgednie
swiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniaudoWwnictwie i probki do
zatwierdzenia Inwestorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagda ilosciowych i jakaciowych
materiatdw dostarczanych na Teren budowy orazlzaviesciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zalaeniami PZJ.Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopgowinny by przez Wykonawge
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasyfgérunty przydatne do budowy nasypow
mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdgnetvg nadmiar objtosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inwestorazelegrunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wybkwop
nie bkedagc nadmiarem obkjosci rob6t ziemnych, zostaly za zgpdnwestora wywiezione przez
Wykonawe poza teren budowy z przeznaczeniem innymkuidowa nasypéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem.
Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia rownowaznejetdci gruntow przydatnych zeddet
wiasnych, zaakceptowanych przez Inwestora. Grumtyateriaty nieprzydatne do budowy nasypéw,
powinny by wywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie terenéw na odktad urobku
nalezy do obowijzkow Wykonawcy. Inwestor nie nakazé& pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydattiovynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnosci.
Materiatami stosowanymi do wykonania robéticych tematem niniejszej specyfikacjt s
grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odkladzie absypanie rurogijow, fundamentow,
nasypy i uksztattowanie terenu, grunt wydobyty zkepu, sktadowany poza stgefrob6t na
obsypanie ruroggow, fundamentow, nasypy i uksztattowanie teremunty zwirowe i piaszczyste
dowiezione spoza strefy robo6t na ewentgallymiare gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na
obsypk, zasypk i nasypy), ziemia urodzajna.
Poziat gruntéw pod wzgtdem wysadzinowéci wg PN-S-02205:1998
niewysadzinowe vitpliwe wysadzinowe
- rumosz niegliniastyzwir, pospoika, piasek gruby, pias@kdni, piasek drobnyuzel

nierozpadowy, piasek pylasty, zwietrzelina glirsast
- rumosz gliniastyzwir gliniasty, pospotka gliniasta
mato wysadzinowe
- glina piaszczysta zwita, glina zwe¢zta, glina pylasta zwrta it, it piaszczysty, it pylasty
bardzo wysadzinowe
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- piasek gliniasty, pyt, pyt piaszczysty, glina pieagsta, glina, glina pylasta, it warwowy
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania Podstawowe”.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt wzywany do realizacji rob6t powinien byzgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptabjwestora.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentowwperdzapcych dopuszczenie spita do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézaie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- koparki z osprgtem przedsibiernym, podsibiernym i chwytakowym,

- spycharki,

- tadowarki,

- zagszczarki wibracyjne,

- zestaw do ew. odwadniania wykopow.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania Podstawowe”.

Wykonawca jest zobowktany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@ robét i wia&ciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny by
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgajiizabdt, ktéry uzyskat akceptacjnwestora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnig wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgidem formalnym jak i rzeczowym. Do transportu wsidikmaterialdow sypkich (np.
kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sgitz budowlanego i ugdzer, naley wykorzystywa
samochody skrzyniowe i samowytadowczeytd srodki transportu mugzby¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano ST ,Wymagania Podstawowgkonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnigymaganiami obovazujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. PRZYGOTOWANIE DO ROBOT ZIEMNYCH

Przed przysipieniem do wykonywania wykopOow i nasypow nigte

- zapozna si¢ z planem sytuacyjno-wysokgiowym i haniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejcych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikabada
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektgalamasypow i skarp ziemnych,

- wyznaczy zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwaleozenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przgkpodiuznego i przekrojow
poprzecznych, zarébwno wykopdw jak i nasypow, peioa ich osi geometrycznych,
szerokdci korony, wysokéci nasypow i gibokasci wykopow, zarysy skarp , punktow ich
przeckcia z powierzchniterenu. Do wyznaczania zaryséw robot ziemnychygbsic sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierzk#teniczny, niwelator , jak i prostymi
przyrzadami — wgielnica, poziomia, tata miernicz, t&éma itp.,

- przygotowa i oczysci¢ teren poprzez: usutie gruzu i kamieni, wycinkdrzew i krzewow,
wykonanie robat rozbiérkowych, istnigjych obiektow lub ich resztek, usacie ogrodzé
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na kidopoty ziemne ¢da wykonywane,
urzadzenie przejazdow i drég dojazdowych, Wszystkieotiegne przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyjace sé lub biegrace rownolegle z wykopem powinny by
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zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pgtpmiwieszone w sposéb zapewaigjich
eksploatagj.
Odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
przekraczé +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykeania, naley (przy udziale
Inwestora) sprawdzi czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadawieobiektu, wg
zatwierdzonego projektu.

5.3. PRACE GEODEZYJNE

Warunki techniczne wykonania robot geodezyjnychigtgokrelone w pkt.5 WW 01.00

»,Roboty pomiarowe i prace geodezyjne”.

Prace geodezyjne zgdane z wyznaczaniem i realizacpbot ziemnych obejmaijmiedzy innymi:

- wyznaczenie i stabilizagjw terenie (w nawgzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
oshowy realizacyjnej,

- Wwyznaczenie, w oparciu o robacasnowe realizacyja elementéw geometrycznych, takich
jak osie, obrysy, kragdzie,

- wyznaczenie na terenie budowy i w begpanim jej gsiedztwie odpowiedniej ikzi reperow
wysokasciowych,

- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rolofihaganych spadkéw, osiadania itp.,

- wykonywanie w czasie realizacji robét pomiaréw imiagyzacyjnych urgzen i elementow
zakaiczonych

Po zakdczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca spdeza powykonawcgDokumentagj

Geodezyjg obejmupca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej,asprzdanie techniczne z

podaniem stosownych doktadiwoitp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej

ze sprawozdaniem technicznym rgle przekazd do arodka dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej prowadzonego przez geiave urzdy.

5.4. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

Zdjecie warstwy humusu wykokhanalezy mechanicznie lubecznie. Humus przeznaczony do ¢
nalezy zgarnig warstwami na odktad, a naphie tadowa kopark na srodki transportu (bez
zanieczyszczg. Humus przeznaczony do wywozu rgléransportowa samochodami, wywrotkami
z zabezpieczeniem fadunku plandekami, na miejsgedimione z Zamawiggym.

Humus naley sktadow& w hatdach nie wgszych niz 2 m.

Kontroli podlega w szczegolda zgodnd¢ wykonania robot z zatwierdzenDokumentacy
Projektova, w zakresie:

- powierzchni zdjcia humusu,

- grubdci zdjetej warstwy humusu,

- prawidtowadci spryzmowania humusu.

Ziemia naturalna powinna bydjeta przed rozpogziem robot.

5.5. ODWODNIENIE TERENU ROBOT | ZABEZPIECZENIE PRZE D DOPLYWEM WOD

Cieki ptymce przez teren robot powinny dprzetazone zgodnie z ogbnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wiasnym zakresie i na wkasny koszaprobowanym przez Inwestora) jeszcze przed
przystpieniem do robét podstawowych.
Odwaodnienie robocze obejmuje:
- wykonanie rowow opaskowych oraz rowdw poprzeczriycpodtazu pod budowd) o
przekroju i spadku zapewnigym odprowadzenie wod przgzapcych sé i wod
opadowych,
- nadanie spadku powierzchni poziiow kierunku do rowéw (w granicach od 0, 1 do %0
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy grumtzardziej przepuszczalnych),
- zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demoimstalacji odwodnienia wgbnego
wykopow.
- dla potrzeb odwodnienia proponuje przyjmowa wspotczynniki filtracji:
- piaski drobne: - do 2,0 m/d,
- piaskisrednie i grube - 7,7 do 10,0 m/d,
- pospotki izwiry - 18,0 do 25,0 m/d.
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Niezaleznie od budowy urmzen, stanowicych elementy systemow odwadg@jch, ugtych w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawcawimien, o ile wymagaj tego warunki
terenowe, wykonaurzdzenia, ktére zapewpiodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpiécmyunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby pathniom gruntu
nadawé w catym okresie trwania robét spadki, zapewgtiaj prawidtowe odwodnienie. 2,
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usunjcia tych gruntdow i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dé&datych optat ze strony Zamawiagpgo za te
czynnaci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istnaglych zbiornikbw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

Technologia wykonania wykopu musi u#fiia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinnasgpowa w kierunku podnoszenia¢si
niwelety. W czasie robét ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podtny i nada
przekrojom poprzecznym spadki, udtimiajagce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawairtoego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by mniejszy nk 4% w przypadku gruntoéw spoistych i nie mniejszy 206 w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwezgdhi¢c ewentualny wplyw kolejrniei i sposobu odspajania
gruntbw oraz terminébw wykonywania innych rob6t naelgienie wymaga dotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie ppstrobot ziemnychZrodta wody, odstorte przy
wykonywaniu wykopéw, nalg/ ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe risgle
odprowadzt poza teren pasa robot ziemnych.

5.6. ODSPOJENIE | ODKLAD UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lgbzne, padiczone z zastosowaniem adzer do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powilnyé rowne i wyprofilowane zgodnie z
ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowe;j.

Odktad urobku powinien ldydokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odéggi co najmniej
1,0 m od krawdzi klina odtamu.

5.6.1. Wykopy

Wykopy pod przewody ruroggowe naley wykonywa do gkbokdsci 0,1 — 0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nagtnie pogtbia¢ do gkbokasci wiasciwej, bezpérednio przed ukzeniem
przewodu rurogigowego. Minimalna szeroké wykopu wswietle obudowysciany wykopu powinna
by¢ dostosowana dasrednicy przewodu. Przy morda przewodu na powierzchni terenu i
opuszczeniu catychagéw do wykopu, szerokoi wykopu nie mae by zmniejszona.

Roboty ziemne naly wykonywa czesciowo mechanicznie a exiowo recznie wykopem otwartym
z deskowaniem pelnyrdtian wykopu, za pomagcdeskowania ptytowego z szynami prowgaani
oraz wypraskami stalowymi w rejonie skepyvan z istniegcym uzbrojeniem jak rownieumocnienie
azurowe.[wykop waskoprzestrzenny: umochnienie pelnajr@ve, wykop szerokoprzestrzenny -
rozkop]. Wszystkie napotkane przewody podziemnegase wykonywanego wykopu, krayjace sé
lub biegrace réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewgiajch eksploatagj

Odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
przekraczé +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykeania, naley (przy udziale
Inwestora) sprawdzi czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieobiektu, wg
zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy waraagp wymagaj, grunt w dnie wykopu naky
zagscic a jeeli uzyskanie wymaganego stopnia gmagzenia jest niembwe grunt nalezy
wymieni.

5.6.2. Podiae

Podlae naturalne powinno stanaiwhienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgsci o
wytrzymaitaici powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480, alay si wyprofilowac wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dzitw diugdsci na 1/4 obwodu).
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Grubaici warstwy zabezpieczgiej naturalne podie@ przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi 0,2 m. Odchylenia grulsoi warstwy nie powinno przekracza/—3 cm.
Zdjecie tej warstwy powinny kywykonane bezpmednio przed utzeniem przewodu.

5.6.3. Zasypka i zagszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykoplery osuszy i oczysci¢ z zanieczyszcze
pozostatych po monta przewodu. Wyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pa@mini
spowodowdé uszkodzenia ulmnego przewodu i obiektbw na przewodzie oraz ijplac
wodoszczelnej. Wysoké podsypki powinna wyno&iminimum 10 cm.
Jezeli w dnie wykopu wysipujag kamienie o wielkéci powyzej 60 mm lub podize jest skalne,
wysoka¢ podsypki powinna wzroad o 5 cm. Materiat podsypki winien spel@isymagania PN-
86/B-02480 Poziom podka musi by tak wykonany, by ruroggi mogty by uktadane bezgoednio
na nim. Obsypka przewodu music¢bgrowadzona, ado uzyskania gruloi warstwy przynajmniej
30 cm (po zagszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat glay do wykonania wypetnienia musi
spetni& te same warunki co materiat do wykonania pgato
Obsypka rurogigu musi by tak wykonana,zeby rurocig nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Pozosjazes¢ wykopu wypeint gruntem niewysadzinowym.
Grunt wbudowany i roztmony rownomiernie w warstwie przygotowanej do gagzenia powinien
posiadé wilgotncs¢ naturalm Wn zblzomng do optymalnej Wopt, okéonej wedtug normalnej
metody Proctora.
Zaleca s} aby:
- dla gruntow spoistych, z watkiem pospotekzwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotrié gruntu
byla w granicach Wn = Wopt £ 2 %,
- dla pospotekZwiréw i rumoszy gliniastych Wr 0, 7 Wopt, przy czym gérna granica wilgotoio
zalezy od rodzaju maszyn zesgczajcych,
- dla gruntéw sypkich, z wytkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt rialepolewa mazliwie
duza iloscig wody.
Zasypka powinna lywznoszona réwnomiernie, azréca po obu stronach studzienki nie powinna
by¢ wigksza ni 15cm. Materiat zasypu powinien dyagszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdélnym uwgghieniem wykopu pod z¢za.
Najistotniejsze jest zggzczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinazewodu.
Podbijanie naley wykona ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PRB-&%050.
Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej dokonuje esigruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zagzczeniem. Dopuszczaesstosowanie tylko lekkiego sptter aby nie uszkodgi
studzienek. Aby unikg€ osiadania gruntu pod drogami zasyphkalery zagscic do 100%
zmodyfikowanej wartéci Proctora (grunt o wskaiku Wp>55).

5.7. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH POD KABLE

Szerokd¢ wykopu w dnie musi biyodpowiednia do iléci i srednicy ukladanych rur zgodnie z nagrm
i nie mae by mniejsza ni 0,4m. Gtbokas¢ rowu kablowego powinna bytaka, aby goérna
powierzchnia rury ostonowej od powierzchni gruntdiabnie mniejsza @i0,7m a w przypadku gdy
kable przebiegajpod jezdri 1,0m. Grunt zasypowy nale zagszcza do wskanika wymaganego
dla rob6t zasadniczych w danych rejonie (dla pasarky drogi 1,0).

W miare potrzeb nalgy ustawid przegcia dla pieszych.

5.8. WYKONANIE WYKOPOW NAD | POD ZWIERCIADLEM WODY GRUNTOWEJ

Nachylenia skarp oraz ¢gdne dna wykopu oké&a zatwierdzony projekt. Gdy wykop wykonywany
pod wod, stanowi wsfpra faz; robot naley go wykong do gkbokdasci okoto 50 cm mniejszej aiw
zatwierdzonym projekcie. Dokozenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowask
wowczas na sucho przy obonym zwierciadle wody gruntowej.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicesiatny warstw, 0 mazszaci

0,3 - 0,6 m (w zalnosci od rodzaju gruntu), natg usury¢ z dwa ostraznoscia niekiedy nawet
recznie i pod nadzorem geologicznaymierskim. W gruntach wediwych strukturalnie
(peczniepcych, lasujcych sé lub szybko rozmakagych) warstw nalery usura¢ na krétko przed
przystpieniem do rob6t fundamentowych.W przypadkach gdywwki eksploatacyjne budowli tego
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wymagajg, grunt w skarpach i w dnie wykopu najezagsci¢c a jereli uzyskanie wymaganego
stopnia zagszczenia jest niemtiwe grunt naley wymieni.

5.9. UMOCNIENIE WYKOPOW
5.9.1. Pale szalunkowe i wypraski

Umocnienie wykopow obejmuje:

- Doniesienie materiatdw i przygotowanie elementowdiwy z przyciciem materiatéw do
potrzebnych wymiardw.

- Wyréwnaniescian wykopu.

- Obudowascian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rogpam stemplami.

- Przykrycie wykopu balami.

- Rozbiorka szalowania i rozpér z wydobyciem matériaha pobocze wykopu.

- Odniesienie materiatéw z rozbiorki, posegregowaniezyszczenie.

5.9.2.Scianki szczelne

Roboty naley realizowa z wytycznymi WTWO-H-4 (Zargdzanie nr 42 Prezesa CUGW z

19.12. 1966r.), Zasady wykonywan@anek szczelnych:

- Brusy do whijania nalgy taczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny bBydokladnie oczyszczane i
posmarowane towotem lub innym tluszczem mineralnym,

- Sztukowanie elementéw jest dopuszczalne spawarfowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy
sgsiednich brusow byly przesuté w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szeitikarusa.
Naktadki powinny by stosowane, gdy istnieje obawgkpnia spawuczotowego przy wbijaniu,

- Elementy kierujce, stiiace do umocowania kleszczy dleian, powinny by wykonane w postaci
pali osrednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronéciinach w odgpach nie mniejszych
od 20 m,

- Kleszcze naley zakltad& w dwu poziomach o edicy rzzdnych, co najmniej 3,0 dkxian o
wysokasci ponad 10 m lub w jednym poziomie dl@an nizszych. Kleszcze zatone na pale
kierujace powinny by $ciggniete srubami osrednicy 20 - 25 mm i rozparte podktadami
drewnianymi

- Elementy powinny b§ ustawione dokladnie pionowo, a zamki powinny tworimie¢
pokrywapca sie z osi scian lub by réwnolegh do niej.

- Elementysciany powinny by wbijane na catej dlugai ustawionefciany stopniowo w kilku
nawrotach kafara posuvdapgo s¢ po torze utaonym wzdtu sciany. Whijanie wykonuje i
elementami zlonymi z dwu bruséw. Dopuszcza &olejne wbijanie elementow rradane
gtebokaéci. W celu zabezpieczenia zamkow przed zapetniegiemtem nalgy stosowa na
dolnym kacu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane.n@&oniec bruséw powinien
by¢ chroniony gtowig ochronn.

- Przy napotkaniu przeszkéd (pnie, kamienie, itple¢zyazastosowasrodki dla ich pokonania lub
wprowadzé¢ zmiany w wykonanidciany w stosunku do zatwierdzonegoprojektu.

- Odchylenia brusa od pionu w ptaszeaie i z ptaszczyznyciany nie ogranicza spod
warunkiem stosowania niegtinej liczby brusoéw klinowych i niewygpienia rozerwania
zamkow,

Srodki naprawy miejscowych nieszczelngci §cian. Koniecznéé stosowanigrodkow naprawyzle

whbitych scian musi by stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyngdworaz ewentuadn

potrzelg wykonania projektu naprawicianki szczelnej, udzielgd wskazéwek projektantowi, co do
sposobu naprawy budowili.

Dokumentacja wykonanych robo6t: dzienny raport wbgapali i bruséw, stanowty podstaw do

prowadzenia kgizki obmiaréw, powinien zawietaco najmniej niej wymienione dane:

- data,

- odcineksciany,

- numery pali i bruséw, kleszcze (pojedyncze, podegjn

- odchylenie, deformacja, ugiia,

- potozenie kaicowe dolnej krawdzi elementu,

- napotkane przeszkody (rodzajelgbkas¢, sposob przégia lub wstrzymanie whbijania).
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5.10. NASYPY
5.10.1. Ukop i dokop

Miejsce ukopu lub dokopu powinno bwskazane w zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j,
innych dokumentach kontraktowych lub przez Inwestdeeli miejsce to zostato wybrane przez
Wykonawe, musi by ono zaakceptowane przez Inwestora.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byak dobranezeby zapewrd przewd6z lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrotszych odlegiach. O ile to méliwe, transport gruntu powinien odbywai¢ w
poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy gnogec ksztalt poszerzonych rowow
przylegtych do korpusu. Ukopy powinny bwykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej dldu
jej stronach. Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dakepaze rozpoczé sig dopiero po pobraniu
probek i zbadaniu przydatém zalegajcego gruntu do budowy nasypOw oraz po wydaniu zgadly
pismie przez Inwestora. €bokas¢ na jak naley ocené przydatné¢ gruntu powinna by
dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinyy ddspajane, chybze wymaga tego dogi
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopasyp. Odspojone przez Wykonawgrunty
nieprzydatne powinny Iy wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, dago ze
wskazaniami Inwestora.

Dno ukopu nalegy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku ainwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) naleodwodni przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niea@®n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dytak uksztalttowane, aby
harmonizowaly z otaczgym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalerzeprowadz rekultywacg
wedtug odebnej zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.

5.10.2. Wykonanie nasypow

Przed przysipieniem do budowy nasypu naye w obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze. Feli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku damasypu jest wiksze nk 1:5
nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniegmaisypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gornej
powierzchni, wynosgcym okoto 4% +1% i szerokoi od 1,0 do 2,5 m.

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntow rodzimych, zaleggjch w

strefie podiéa nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu. Minimalny wshkik

zag;szczenia wynosi 0,97. ddi nasyp ma by budowany na powierzchni skaty lub na innej glapkie
powierzchni, to przed przygiieniem do budowy nasypu powinna ona¢ lypzdrobniona lub
spulchniona na gbokas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej p@adnia z podstagmasypu.

Wybér gruntdow i materiatbw do wykonania nasypéw poen by dokonany z uwzgbnieniem

zasad podanych w pkcie 2. Nasypy powinnyé¢ bywznoszone przy zachowaniu przekroju

poprzecznego i profilu podinego, ktére okrdono w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, z

uwzgkdnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpaserz Inwestora.

W celu zapewnienia statecZed nasypu i jego rébwnomiernego osiadania nalezyegirzegé

nastpujacych zasad:

a) Nasypy natey wykonywa metod, warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw.
Nasypy powinny b§ wznoszone rownomiernie na catej szemko

b) Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zai®oici od
rodzaju gruntu i spezu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej
warstwy nasypu me nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora prawidigove
wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o rénych wigciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubaici na calej szerokmi nasypu. Grunty spoiste naje wbudowywa& w dolne, a grunty
niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego ngl@budowywa poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspotczynnik,K10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%
+1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskimdgik powinien b§ obustronny, gdy
nasyp jest budowany na zboczu spadek powini€njdégnostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno unietiwia¢ lokalne gromadzenieesivody.
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e) Jeeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powlanz
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadkz@czne powinny hyuksztattowane ku osi
nasypu, a woda odprowadzona poza hasyp z zastommmarieku. Takie uksztattowanie
gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega pawstpotencjalnych powierzchni
paoslizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) Gérrg warstwe nasypu, o gruldei co najmniej 0,5 m nahy wykona z gruntéw
niewysadzinowych. Jeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takichseaosciach,
Inwestor mae wyrazé zgod: na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez staby
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimypeedku jest konieczne sprawdzenie
warunku nénasci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegagcej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Naterenach o wysokim stanie wdd gruntowychr o@terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubi@i co najmniej 0,5 m powAgj najwyzszego poziomu wody, nalgwykona
z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych rstag pod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5
m, naley wykona z gruntu lub materiatéw o dej przepuszczalroi. Gornej powierzchni
warstwy popiotu natey nad& spadki poprzeczne 4% +1% .

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powmimt bezzwtocznie wbudowany w nasyp.

Inwestor maée dopyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegcezabczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem. W okresie deszczowym médezy pozostawid nie zagszczonej
warstwy do dnia nagbnego. Jeeli warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a
Wykonawca nie jest w stanie osuézgj i zagsci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inwestora, to
moze on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempegatprzy ktorej nie jest mtiwe oshgniccie
W nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntéw.
Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamargypch lub gruntdw przemieszanych ze
sniegiem lub lodem. W czasie #ich opadow sniegu wykonywanie nasypow powinno dy
przerwane. Przed wznowieniem prac nglesun¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pglgej przed rozmarzgciem zagszcz
ani uktad@ na niej nasfpnych warstw.
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rasniu, powinna by zagszczona z zastosowaniem
sprz:tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkow.
Sprzt do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez Inwestora.
*)  Walce statycznegamato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalery zag:szcz& warstwy grubéci >15 cm, ciésze warstwy naly zagszcz&
statycznie.
***) Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.
Uwagi:
1) Do zagszczania gornych warstw podé Zalecane do codziennego wygtadzania
(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu gaotia i w nasypie.
2) Nie nadgj si¢ do gruntéw nawodnionych.
3) Mato przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cgzkie, do gruntdw kamienistych - walce
bardzo cizkie.
5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych,g@isk gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypelgskich przekopow
Wilgotnosé gruntu w czasie zggzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach matodrednio spoistych +0 %, -2 %
¢) w mieszaninach popiotowaszlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie.
Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntdw dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztatcenia 10 okéwnego
zgodnie z normp PN-S-02205:1998.
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Wskaznik odksztatcenia nie powinien bwigkszy ni:

a) dlazwirdéw, pospotek i piaskow

b) 2,2 przy wymaganej wakai Is>1,0,

c) 2,5 przy wymaganej waa Is <1,0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernymaugieniu (pytéw, glin pylastych, glin
zwieztych, itbw — 2,0,

e) dla gruntéw rénoziarnistych fwiréw gliniastych, pospoétek gliniastych, pytow pragystych,
piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, gliagzczystych zwiztych) — 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,0

g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawiebadligonowych.

Jezeli badania kontrolne wylka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystaregag, to Wykonawca
powinien spulchrdi warstwe, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagcic.
Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imga zagszczenia,
Wykonawca powinien usgt warstwe i wbudowa nowy materiat.

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zeggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 306, m
powinien by wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na Rtdoktada sj grunt czterema
pasmami o szerokoi od 3,5 do 4,5 m kale. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny
mie¢ w kazdym pasie ing gruba¢ z tym, ze wszystkie muszmiesci¢ sie w granicach wigciwych
dla danego speru zagszczajcego. Grunt ukbony na poletku wedtlug podanej #ey zasady
powinien by nasg¢pnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny naley okresli¢ wskaniki
zag:szczenia, dopuszczaj stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sorngatopowa,
ugigciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkaetehowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona& co najmniej w 4 punktach, z ktérych co
najmniej 2 powinny umdiwi¢ ustalenie wskaika zagszczenia w dolnej e#ci warstwy. Na
podstawie poréwnania uzyskanych wynikéw gagzenia z wymaganiami dokonuje siryboru
sprz:tu i ustala si potrzebng liczbe przeg¢ oraz grubéc warstwy rozktadanego gruntu.

5.10.3. Odktady

Roboty omoéwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow,t@eknie lgda wykorzystane do budowy
nasypow oraz innych prac zyganych z tragdrogows.
Grunty lub inne materialy powinny byrzewiezione na odkfad,zeli:
a) stanowd nadmiar ohjtosci w stosunku do objosci gruntow przewidzianych do wbudowania,
b) s nieprzydatne do budowy nasypdéw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budow
trasy drogowej,
c) ze wzgtdu na program roboét nie jest ekonomicznie uzasagnizzekiwanie na wbudowanie
materiatdbw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych gy przypadkow tylko wowczas, gdy
zostato to jednoznacznie oklene w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, peagie robot lub
przez Inwestora. Zeli pozwalaj na to wtdciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na
odktad, materiaty te powinny byw razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania
dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnegezpazenia nasypéw. Roboty te powinny by
wykonane zgodnie z zatwierdzpdokumentagj projektows i odpowiednimi zasadami, dotygzymi
wbudowania i zagszczania gruntéw. deli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodgi
w sposiOb okrdony powyzej, materiaty te naley przewiez¢ na odkiad.
Lokalizacja odkladu powinna bywskazana w zatwierdzonej dokumentacji projektowejezeli
miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykongweusi by ono zaakceptowane przez Inwestora.
Niezalenie od tego, Wykonawca musi uzyskagod: wiasciciela terenu.
Jezeli odklady g zlokalizowane wzdtaodcinka trasy przebieggjego w wykopie, to:
a) odktady mena wykona z obu stron wykopu, j&li pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odlegké podn@a skarpy odktadu od gornej kragzi wykopu powinna
WYNosk:
- nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,
- nie mniej nz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym tererdngé& mniejszym od 20%, odktad nale
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wykon& tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wadgkowej,
¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyryaym ponad 20%, odklad nalezlokalizowa

ponizej wykopu,
d) na odcinkach zagronych przez zasypywanie dragiiegiem, odktad nalg wykona od

strony najcesciej wiejagcych wiatréw, w odleglei ponad 20 m od kragdzi wykopu.
Jeili odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ntgejdub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usugtly przez Wykonawg na jego koszt.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynideg z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do taigjscu, obcizajs Wykonawe. Wykonanie
odktadow, a w szczegdlsa ich wysokaé, pochylenie, zaggzczenie oraz odwodnienie powinny¢hy
zgodne z wymaganiami podanymi w zatwierdzone] dakutacji projektowej. Jeli nie okrdlono
inaczej, nalgy przestrzegaustalé podanych w normie PNS-02205:1998 to znaczy odgtaginien
by¢ uformowany w pryzma o wysokdci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadéxoky od
2% do 5%. Odktady powinny Bytak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzaan terenem.
Powierzchnie odktadéw powinny byobsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone nazytki rolne lub I&ne, zgodnie z zatwierdzgndokumentag projektovy.
Odspajanie materiatu przewidzianego do przewieziera odktad powinno lbyprzerwane, o ile
warunki atmosferyczne Ilub inne przyczyny unigfivdaja jego wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w zat@#mej dokumentacji projektowe;j.
Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntudidad przez Wykonawg zajdzie konieczrig
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopukdszt tych czynnixi w caldci obchza
Wykonawe.

5.11. MAKRONIWELACJA

Grunt pochodgcy z wykopow mae by uzyty do formowania nasypdéw, pod warunkiem jest to
grunt niespoisty, o dobrych wtasmach zagszczagcych, niezawieragy domieszek organicznych.
Nasypy formowane powinny Byprzy wyciu mechanicznego stz zagszczagcego, odpowiednio
dobranego dla gruoi zag:szczanych warstw. Maszyny do robot ziemnych g iraktowane jako
sprzt zagszczagcy. Wilgotngs¢ zagiszczanych gruntow powinna dyzblizona do wilgotnéci
optymalnej, z tolerangj-2% do +1%. Wymagany stopieag:szczenia nasypéw wynosi 1s=0,95 wg
préby Proctora. Stopiezag:szczenia pod drogi i place - wg BN-72/8932-01.

5.12. ODKLAD

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 gru@0@2 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrastpdowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie inmgtaw.
(Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 we&rea 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.dpadach
(Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grpokzostaly po wbudowaniu winien &y
utylizowany. Miejsce i technologi utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieriu
Inwestorem. Zamawiagy dopuszcza zagospodarowanie gruntu w ramach pwagzanych z
zagospodarowaniem terenu oczyszczsadigkOw.

5.13. POSEPOWANIE W OKOLICZNO SCIACH NIEPRZEWIDZIANYCH

W przypadku wysipienia zagraajacych dla stateczoi budowli osuwisk lub przebi

hydraulicznych (kurzawkarodto) naley:

- wstrzyma wykonywanie robét wgsiedztwie zaobserwowanego zjawiskaslije
konieczne ze wzgtow bezpieczgstwa zabezpiec#yobszar zagrmny ruchami gruntu
przed dosipem ludzi,

- zabezpieczy miejsce, w ktorym nagpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utenie geowtodkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwgpaiki lub
drobnegazwiru),

- zawiadomt Inwestora, ktory powinien okii¢ przyczyny zjawiska oraz ustakirodki
zaradcze, a ffi to konieczne naley zaségma¢ rady ekspertow.

5.14. HUMUSOWANIE

Przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczaiekdéw w miejscowéci Cegtow 65



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

W miejscach wykonania trawnikéw nalezy raaté warstwe ziemi urodzajnej. W migrmazliwosci
nalezy wykorzysta ziemi urodzajm zdjeta z pasa realizacyjnego robét i zémg na odkladzie. W
przypadku niedoboru ziemi urodzajnej rnglgs zakupé. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca.
Przed zastosowaniem zieyznej nalezy sprawdgijej charakterystyki: pH, granulacjzawartécé
mikroelementéw, zawargé materiatow obcych (kamienie).

Grunt naley ujednolict przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) komye.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét, dostawy materiatdw, gpuzi srodkéw transportu
podano w ST ,Wymagania Podstawowe".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok jakosci robdt i materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system drodki techniczne do kontroli jakoi robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
Terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Bairo
Technicznych przez jednostki posiaga odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

6.2. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT ZIEMNYCH

Badania laboratoryjne musobejmowé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podamych
niniejszych ST oraz wyspecyfikowanych we ydiavych PN (EN-PN) a gzstotliwos¢ ich wykonania
musi pozwolé na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla catéci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatébw. Wyniki badaVykonawca przekazuje Inwestorowi w trybie
okreslonym w PZJ do akceptacii.

Badania kontrolne obejmugaty proces budowy.

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wigiwych

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie jaki robot zwihzanych z usugtiem zieleni polega na wizualnej ocenie komplétno

usungcia raslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Po wykonaniu wykopdéw natg sprawdzt, czy pod wzgidem ksztattu, zagzczenia i wykaczenia

odpowiada on wymaganiom oraz czy dokiad@nwykonania nie przekracza tolerancji podanych w

niniejszej ST lub odpowiednich normach.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledantioli zgodndci z wymaganiami.

Szczego6ln uwag nalezy zwrdcic na:

- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wihasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

- Szerokd¢ korpusu ziemnego nie m® r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm.

- Szerokd¢ dna rowow nie mze r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +£15 cm.

- Rzedne korony korpusu ziemnego nie madzni¢ sic od rzdnych projektowanych o wiej
niz-3 cmlub +1 cm.

- Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oge€j niz 10% wart€ci
pochylenia wyraonego tangensenyta.

- Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tmetrovy, nie mog przekraczé
3 cm.

- Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrovs, nie mog przekracz&+110 cm.

- Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sp@my przez pomiar
niwelatorem rgdnych wysokéciowych, nie moze dawadznic, w stosunku do ezinych
projektowanych, wikszych ni -3 cm lub +1 cm.

- Wskaznik zagszczenia gruntu okémny zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dygodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadgmuntéw dla ktérych nie nima
okresli¢ wskanika zagszczenia naley okresli¢ wskanik odksztatcenia 10, zgodnie z nagm
PN-S-02205:1998. Wszystkie materialy nie spedoi@j wymaga podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostanodrzucone. X materialy nie spelniagce wymaga zostan
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inve$itykonawca wymieni je na wieiwe, na
wiasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktére wykazujvigksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
niniejszych
ST powinny by ponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniodrgici z wymaganiami okigonymi w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej W czasietkalhszczegolg uwag nalery zwrdci na:
- sposob odspajania gruntéw nie pogargzaajch wiaciwosci,
- zapewnienie stateczém skarp,
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét igozakaczeniu,
- doktadnad¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykeczenie),
- zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug agm okreslonych w pkcie 5.
- bezpieczéstwo prowadzenia prac strzatowych w przypadku gnurgkalistych.
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narkéowaniu zgodnéci z wymaganiam w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej. W czasientkoli nalezy zwrdcié szczegdllp uwag na
sprawdzenie:
- zgodndci rodzaju gruntu z okébonym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
- zachowania ksztattu zboczy, zapewsiaigo ich stateczidé,
- odwodnienia,
- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Zalzeniu eksploatacji ukopu.
Sprawdzenie jakmi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédn@ wymaganiami
okreslonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowe.
Szczego6ln uwag nalery zwrdcic na:
- badania przydatrici gruntdw do budowy nasypéw,
- badania prawidtowdzi wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
- badania zagszczenia nasypu,
- pomiary ksztattu nasypu.
- odwodnienie nasypu
Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypu powinny dyrzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnay, pochodzcej z nowego
zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3060\ kazdym badaniu nafsy okreli¢ nastpujace
wiasciwosci:
- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,
- zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,
- wilgotnos¢ naturalm, wg PN-B-04481:1988,
- wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988,
- granie ptynnasci, wg PN-B-04481:1988,
- kapilarng¢ bierrg, wg PN-B-04493:1960,
- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.
Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu polegap
sprawdzeniu:
- prawidtowaici rozmieszczenia gruntéw ozych wigciwosciach w nasypie,
- odwodnienia kadej warstwy,
- grubacci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowadzi
nie rzadziej niz jeden raz na 500 warstwy,
- nadania spadkdéw warstwom z gruntow spoistych wepkig5s,
- przestrzegania ograniazekreslonych w pkt. 5, dotycgcych wbudowania gruntow w okresie
deszczow i mrozow.
Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgadnwartcci
wskaznika zagszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia rzod@ami okr&lonymi w pkt. 5.
Do biezacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaika zagszczenia Is powinno Byprzeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12,
oznaczenie modutéw odksztalcenia wedtug normy PORE35:1998.
Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowd nie rzadziej ni:
- jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okékenia wartdci Is,
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- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okgenia pierwotnego i wtrnego
modutu odksztatcenia.

Wyniki  kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywado dokumentow

laboratoryjnych. Prawidiowi zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem

powinna by potwierdzona przez Inwestora wpisem w dziennikddouy.

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

- prawidtowaici wykonania skarp,

- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami

dotyczicymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okéonymi w zatwierdzonej dokumentacji

projektowe;.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szefokdorony korpusu na

poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szekwk® wynikajacg z wymiaréw geometrycznych

korpusu, okrélonych w dokumentacji projektowej.

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodndci z wymaganiami okigonymi w

zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

Szczego6ln uwag nalezy zwrdcic na:

- prawidtowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

- odpowiednie wbudowanie gruntu,

- wihasciwe zagospodarowanie (rekultywgcpdkiadu.

Biezaca kontrola Inwestora obejmuje wizualne sprawdzasieystkich elementéw procesu

technologicznego oraz akceptowanie wynikow ddboratoryjnych Wykonawcy.

Whyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robi@mnych nalgy wpisywa do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotéw odbioru robét zanikggych lub ulegajcych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego sl nie g rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z cgci Robot ziemnych nie dolzie ptatna stosownie do fid wykonanej pracy, lecz na
zasadach ryczattu. W tyrfwietle cena wykonania robét ziemnyclgdaie zawarta w scalonych
cenach ryczaltowych lub cenach kompletu (pompowgdrpforni i przyhcza) wg Wykazu Cen i

bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robét ziemnych nie wprowadzono w kontrakciecbdej jednostki obmiarowe;j.

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. WARUNKI OGOLNE

Ogodlne zasady odbioru robét i ich praea podano w st ,Wymagania Podstawowe".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finallogeny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakmi i kompletndci oraz zgodn&ci z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodndci z warunkami wykonania i odbioru robot .Gotad@odo odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktagajlnwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj
powykonawcg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodrie postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE

Roboty ziemne nieasczscia Robot dla ktérej mma stosowé procedury Odbioru eZci Robét lub
odcinkéw wg Warunkéw Kontraktu. Ze wagdlu na jaké¢ robot ugtych w ryczattowych pozycjach
rozliczeniowych Wykazu Cen roboty teedy podlegaly odbiorowi technicznemu obejaugmu:
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresimdetndgci i uzyskanych wynikéw bada
laboratoryjnych, sprawdzenie wykonania wykopéw ypasv i nasypéw pod wzgllem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych, sprawdzeaigezpieczenia wykonanych roboét ziemnych.
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8.3. ZAKRES ODBIORU ROBOT

- Minimalna czstcs¢ i zakres testow i pomiaréw

- Pomiary szeroksi dna wykopu

- Pomiary zagibienia dna

- Test zagszczenia gruntu — wg préby Proctora

- Stopie ID powinien by zdefiniowany dla kadej ustalonej warstwy.

- Szeroka¢ dna wykopu

- Szerokdé¢ dna wykopu nie powinna zdi¢ sic od projektowanej z tolerarnci 5 cm

- Zagkbienie dna

- Zagkbienie dna wykopu, okétane pomiarem gdnych wysokéciowych przy uyciu niwelatora
nie powinno rani¢ sie od projektowanych gdnych z tolerangj—3cm do +1cm.

- Wspdlczynnik zagszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powiniby zgodny
Z okreslong kategorj przeznaczenia gruntu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania Podstawowe”.

Nie beda realizowane odbnie jakiekolwiek ptatnéri za roboty ziemne. Cena wykonania tych robot
ma by na zasadach ogélnych wliczona w scalgozycg rozliczeniova Wykazu Cen, ktérej
rozliczenie wymaga wykonania i ukczenia robdt ziemnych oraz innych robét geinych z
robotami ziemnymi. Platié za pozyci rozliczeniova Wykazu Cen nalg przyjmowa zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi DokumenitaWykonawcy, oces jakosci uzytych
materiatoéw i jakéci wykonania robot, na podstawie wynikdw pomiardbada.

9.2. CENA SKLADOWA WYKONANIA ROBOT

Cena sktadowa wykonania rob6t ziemnych w Kontrakcizakresie wykopow obejmuje:

- badania laboratoryjne materiatow i gruntow wrapragowaniem dokumentaciji

- zabezpieczenie lub usgnie istniejcych w terenie ugdzen technicznych, rdinnosci i
uzbrojenia terenu,

- usungcie rumowisk, wysypisk odpadow,

- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

- oznakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonychsiepdrogowym, wraz z niegtng
dokumentagj,

- zabezpieczenie rzek i kanatow przed zakidcenierepgbyrvu lub zanieczyszczeniem wad,

- odspojenie skaty przyzyciu materiatdw wybuchowych lub przyyciu sprztu
mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego ngpedigo) w przypadku gruntéw
skalistych,

- wykonanie rob6t zasadniczych,

- przegcie i odprowadzenie wdd opadowych i gruntowychrere robo6t wraz z instalacjami
odwadniagcymi ,

- ew. wykonanie tymczasowych umociigian wykopdw,

- przygotowanie podtza gruntowego pod roboty,

- zakup i dostarczenie materiatéw, sgitzi urzdzeh oraz ich skladowanie

- transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce adiklieze wszystkimi pozwoleniami i
kosztami sktadowania i utylizaciji),

- wykonanie niezbdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych aragypéw wraz z
ich czasowym odwodnieniem i ostategiikwidacja

- wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu badaomiaréw, sondowai
sprawdzé robot.

Cena skladowa wykonania robét ziemnych w Kontrakeiezakresie zasypania wykopow z

zag:szczeniem obejmuje:

- badania laboratoryjne materiatéw i gruntow wrazpragowaniem dokumentacji

- oznakowanie i zabezpieczenie robo6t prowadzonychsiepdrogowym, wraz z niegiing
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dokumentagj,

zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktoceniempbyrvu lub zanieczyszczeniem wad,
wykonanie robot zasadniczych,

konieczra wymiare gruntu,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacg dokopu,

zakup i dostarczenie materiatow, sjitei urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagdpomiarow, sondowgi
sprawdzé robot,

zagszczenie gruntu,

uporzdkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skladowa wykonania robot ziemnych w Kontrakeieakresie formowania i zeggczania
nasypéw obejmuje:

badania laboratoryjne materiatéw i gruntow wrapragowaniem dokumentacji
znakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonychsiegirogowym (drogi kotowe, szynowe,
wodne), wraz z niezlolng dokumentag,

zakup i dostarczenie materiatow, sfitei urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie rob6t zasadniczych (formowanie igagzenie),

konieczr wymiare gruntu,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacg dokopu,

wykonanie okr@lonych w postanowieniach Kontraktu badpomiaréw, sondowgi
sprawdzé robot,

uporzdkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robét ziemnych w Kontrakeieakresie zdcia humusu, plantowania
terenu i rofcielenia humusu obejmuje:

zabezpieczenie lub usgnie istniejcych w terenie uggdzer technicznych, rdinnosci i
uzbrojenia terenu,

usungcie rumowisk, wysypisk odpadéw,

zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem

zakup i dostarczenie materiatow, sjitei urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie robot zasadniczych:

usungcie humusu,

plantowanie terenu,

rozscielenie humusu,

tymczasowe sktadowanie ziemi urodzajnej,

wykonanie niezbdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oragypéw wraz z
ich czasowym odwodnieniem i ostategtikwidacja,

umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,

wykonanie okr@onych w postanowieniach Kontraktu badpomiaréw, sondowgi
sprawdzé robot,

uporzdkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robét ziemnych w Kontrakcimakresie usuacia zieleni obejmuje:

wyci¢cie i wykarczowanie krzakow,

wyciecie i wykarczowanie drzew,

wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy w miejsce wskazane przez lrorees
zasypanie dotow,

uporzidkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbidgtabét — ITB

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oi{emia, symbole, podziat i opis gruntow.
3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekity.
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5. PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Afeamia ogodlne.

6. PN-EN-298-I: 1999 Rury i ksztattki kamionkowielh podhczenie do sieci drenawej i

kanalizacyjnej. Wymagania.

7. PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskiviry filtracyjne. Wymagania techniczne.

8. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni drogowych.

Swir i mieszanki.

9. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturane do nawierzchni drogowych.
Piasek.

10. PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasinkruszyw. Metody pobierania probek.

11. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty réetWymagania i badania.

12. PN-B-0248 Grunty budowlane, okienia. Podziat i opis gruntéw.

13. Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonaniabioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych)
wydanie MGSZNiL z 1994r.

14. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianiewastaodpadach oraz innych ustaw (Dz.
U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawaia @ lipca 2001 r. o wprowadzeniu
ustawy - Prawo ochronyyodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie inmgtaw.
(Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wérga 2001 r.) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. pamthch
(Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

Normy pomocnicze:

15. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu.

16. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenieuaoaidksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obgizenie piyt.

17. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rglmiemne.oraz inne obogdujace PN (EN-
PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie pegyin przez polskie prawodawstwo.

ST 3. ROBOTY MONTAOWE CPV 45231300-8
KANALIZACJA SANITARNA | RUROCI AGI TECHNOLOGICZNE
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycgce wykonania i odbioru

robét zwhzanych z realizagj budowy ,Przebudowa istniepcej mechaniczno-biologicznej
oczyszczalngciekéw w Cegtowie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako mheku przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot montawych obejmuje wykonanie:
- kanat grawitacyjny wody osadowej Ks160 PVC ze staahjvadniania osadu L = 16,0m

- kanat grawitacyjnysciekow sanitarnych z istnsggego zaplecza socjalnego do kanalizacji
wewretrznej oczyszczalni (przepinka) Ks200 L = 10,6m

- kanat grawitacyjnyciekdw oczyszczonych Ks200 PVC z osadnikéw wtérnychistn.
studzienki przed wylotem do rowu L = 56,0m

- kanat deszczowy d200PVC (przepinka) L= 8,5m

- rurocig sciekow oczyszczonych d75PVC ze zbiornis@Eiekdw oczyszczonych do
stacji mechanicznego odwadniania osadu L,6m9

- rurocigg spustowy d110PE osadu z komory tlenowej stamjizna pras mechanicznego
odwadniania L = 7,5m

- rurocigg ttoczny osadu nadmiernego D110PE z pompowni osabukomory stabilizaciji
osadu
L =35,8m
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- rurocigg ttocznysciekéw surowych z pompowni do komory wlotowej blokiologicznego
D110PE L =23,2m

- rurocigg ttoczny $ciekbw D9OPE z pompowni wielofunkcyjnej do studierprzed
budynkiem krat L=20,0m

- drena liniowy zewretrzny Aco-Drain z przy magazynie osadu odwodnionegb2,0m

- kanat odwodnieniowy D200PVC z dremaliniowego magazynu osadu do kanalizacji L =
30,5m.
- wodochg wd32 z budynku technicznego do budynku mechaemgzroczyszczanigciekdw
L= 21,0m
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem kanalizacji grawitacyjnej i rurggdbw technologicznych.
W zakres tych robo6t wchoglz
* roboty przygotowawcze,
« roboty montaowe sieciowe,
* budowa studni rewizyjnych,
e ochrona przed korogj
» kontrola jakdci.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Kanalizacja

Kanalizacja sanitarna - si€ kanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do odprowadzafgaekow
sanitarnych

Kanalizacja grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzawciakow
przewodami grawitacyjnymi, w ktorych przephgaiekOw nastpuje dzeki sile ciezkosci.
Kanalizacja cisnieniowa - sie kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaitigkow
przewodami ginieniowymi.

1.4.2. Kanaly

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanigciekow.
Kanat cisnieniowy - kanat przeznaczony do odprowadzawiakow cknieniowo.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona kdotroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zataawh osi kanatu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na caidmgrostych.

Studzienka pohczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczonaagaenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) studzienka kanalizacyjna mea dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru energiéciekow, spltywajcych z wyej potazonego kanatu
doptywowego do riej potazonego kanatu odptywowego.

Wylot sciekow - element na kicu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika

Przepompownia s$ciekOw obiekt na sieci kanalizacyjnej wypasay w zespot pompowy
przepompowujcy scieki przewodami éhieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyzatni
sciekdéw. Przepompownigciekbw mog by¢ jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami
czerpalnymi, oddzielonyngcianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.
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1.4.4. Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadnicza €% studzienki lub komory przeznaczona do czyoino
eksploatacyjnych.

Wysokosé¢ komory roboczej -jest to odlegté¢ pomiedzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, adm spocznika.

Komin wlazowy - szyb podczeniowy komory roboczej z powierzchnkiemi, przeznaczony do
zejicia obstugi do komory roboczej.

Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajca komoe robocz.

Wiaz kanalowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigtizk rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, untiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznacgao przeptywu w nindciekéw.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjpemiedzy kinet a $ciarg komory
robocze;j.

Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 0 ,Wymagania ogoéine”

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania padam ST O
~Wymagania ogéine”

2.2. RURY KANALOWE ZEWN ETRZNE

Do wykonania projektowanej kanalizacji przewidujéguzycie rur kanalizacyjnych PVC-U, oraz
rur cisnieniowych z PE-HD klasy PE8O PNG .

Rury kanalizacyjne PVC &rednicy D200, D160 mm typugikiego, kielichowegdczone na uszczelk
gumowg wg PN-EN 1401.

Rury cgnieniowe PE-HD do kanalizacjistiieniowej osrednicach D75, D90, D11@dzonych przez
zgrzewanie doczotowe, wg, PN-EN 13244.

2.3. RUROCIAGI ZE STALI KWASOODPORNEJ

Wszystkie rury i ich wyposanie ze stali kwasoodpornej wykonane zagtsnstali OH 18N9 lub

1H18NOT wg AISI 304/304L wedtug PN OOH18N10.

Cisnienie nominalne dla rur i ksztaltek: PN 10 bar

taczenie:

- montaowe: spawanie

-z armatug i rurociggami z PE: kotnierze lune z owierceniem na PN 10; materiat kotnierzy
stal kwasoodporna; wiee kotnierzowe (tuleje) ttoczone z materiatu ja& dir.

Dopuszcza sitransport nagpujacych rodzajow medium:

- Sprzone powietrze

- $cieki, osady, mieszanirigiekow i osadow.

2.4. RUROCIAGI Z PE

Specyfikacja dotyczy ruroggow utazonych w gruncie jako:

- rurociggi ttoczne (wspotpracage z pompowniami).

- rurociagi pracugce pod dnieniem hydrostatycznym (syfonowe).

Materiat rur i ksztattek: PEHD — wytznie surowiec pierwotny. Nie dopuszczasiosowania
surowca z odzysku — regranulatusi@énie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.
Dopuszcza sitransport nagpujacych rodzajow medium:

- $cieki surowegcieki oczyszczone (woda technologiczna),
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- woda,

2.5. RUROCIAGI Z PVC

Materiat rur i ksztaltek: PVC. @nienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.
2.6. OZNAKOWANIE RUROCI AGOW

Wykonawca naniesie fagboznaczenia identyfikacyjne na wszystkich ruggach zataonych w
budynkach, w odspach 5-ciu metréw oraz w miejscach pézejurochgdw przeziciany lub podiogi
i wejs¢ do i z budynku. W najbtszym gsiedztwie kadego takiego miejsca zostanmieszczone w

widoczny sposéb objaienia tych oznacze Oznaczenia identyfikacyjne rurggow bedg miaty
post@ jedno- lub wielokolorowych piécieni pomalowanych naokoto rur. Lista zawigca
propozycg przyjetych oznaczé zostanie przedstawiona Inwestorowi do zatwierdzeni

2.7. OPARCIA RUROCIAGOW | ARMATURY

Wszystkie niezbdne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowad&amenty, wieszaki, siodetka,
slizgi, zawiesia, elementy rozszerzalnguby mocujce, sruby fundamentowe, kotwy i inne
mocowania zostanzastosowane do utrzymywania riuwa towarzyszcej armatury we wigiwym
potozeniu. Zawory, przyrgdy pomiarowe, filtry siatkowe i inne wdzenia lda przymocowane
niezalenie od rurocigow, ktére 4cz.

Tam, gdzie jest to mitiwe nalery zastosowé&pokczenia elastyczne zamocowane opaskami

lub inne uklady przejmagge wzdhine napgzenia w rurocigach po to, aby ograniczylo minimum
stosowanie zamocowana slepych odgadzieniach, trojnikach i zaworach. Wykonawca wakana
rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporoveengeztedne do zamocowania instalacji.

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinby¢ zaprojektowane i wykonane z
elementéw stalowychitzonych poprzez spawanie lub nitowanie. Prefeligjstesowanie elementéw
odlewanych.

2.8. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

2.8.1. Studzienki z kegow zelbetowych

Typowe studzienki kanalizacyjne zgodne z npiPiN-B-10729: 1999
2.8.1.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wefcia kanatéw) powinna Wy wykonana z: kygow
zelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],

Komora robocza powej wefcia kanaldw powinna Ky wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadegjo wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07
[17].

2.8.1.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien b§ wykonany z kegdéw betonowych lulzelbetowych prefabrykowanych
o srednicy 1,20 m odpowiadggych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.8.1.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego odetavosciach podanych w
pkt 2.3.1.1. Kineta studzienki powinna zdstayprofilowana zgodnie z uwarunkowaniami i
dokumentagj technicza.

2.8.1.4. Plyta pokrywowa
Stropy z typowych piyt przykrywczych wg. KB1-38.438L/81 lubzelbetowych.
2.8.1.5. Wiazy kanatowe DN 600 mm

Wiazy kanalowe nalg wykonywa: jako:
- wlazy zeliwne typu cg¢zkiego odpowiadaice wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w
korpusie drogi,
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- wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgije wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane
poza korpusem drogi.

W projekcie przewiduje sizastosowanie wtazéw @600 mm z wentyadjlasy D wg normy EN

124/PN-93/H-74124 z pokryswz wypetnieniem betonowym.

2.8.1.6. Stopnie zlazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.9. BETON

Beton hydrotechniczny B15, B20, B25 winien odpowagdvymaganiom BN-62/6738-07 oraz by
zgodny z dokumentagiechniczn.
Beton konstrukcyjny klas B15; B20; B25 winien odpagla® wymaganiom PN-B-06250 oraz &y
zgodny z dokumentagjechnicza.

2.10. ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa klasy 80 powinna odpowéagigmaganiom PN-B-14501 [7].
2.11. WODA

Woda do betonu i zapraw powinna spatnigymagania normy PN-88/B-32250.
2.12. PIASEK DO ZAPRAW

Piasek do zapraw powinien odpowiad®N-79/B-06711.

2.13. KRUSZYWO MINERALNE

Do betonu naley stosowdé kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-
06712.

2.14. CEMENT PORTLANDZKI | HUTNICZY
Cement portlandzki i hutniczy powinien odpowiadiN-B-19701:1997.
2.15. MATERIALY IZOLACYJNE

Kit olejowy i kit poliestrowy o podwyszonej plastyczrigi zgodny z BN-85/6753-02

Spoiwo asfaltowe zgodny z PN-74/B-26640

Papa uszczelnigia zgodna z PN-90/B-0415

W przypadku méliwosci zastosowania efych rodzajéow materialtdw nalg uzgodné to
z Zamawiagcym Projektu.

2.16. SKLADOWANIE MATERIALOW

2.16.1. Rury kanalowe

Rury mana skiadow& na otwartej przestrzeni, ukfadej je w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgej.

Powierzchnia sktadowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenienwéd
opadowych.

W przypadku skladowania poziomego piersvswarstwe rur naley utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianyctzpalktada& wyroby w pozycji stajcej i jezel
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymagami

Wykonawca jest zobowkany ukladéa rury wedlug poszczegllnych grup, wiedkd
i gatunkdw w sposob zapewnjay stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stosow
lub pojedynczych rur.

2.16.2. Kregi

Kregi mazna skladowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkies® nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
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Przy skltadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna przekraéza
1,8 m. Skiadowanie powinno umliwia¢ dostp do poszczegoOlnych stoséw wyrobdéw lub
pojedynczych kygow.

2.16.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byskladowane poziomo, z dala od substancji dzeyah
korodupco. Wtazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanvenpa by
utwardzona i odwodniona.

2.16.4. Kruszywo

Kruszywo naley skladowé& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaahai i frakcjami kruszyw.

2.16.5. Pozostate

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inleenenty naley skladow& w suchym, zamkigtym
magazynie.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA KANALIZACJI

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ag#& si¢ mazliwoscig
korzystania z nagbujacego spretu:

- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsbiernych,

- spycharek kotowych lubagienicowych,
- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- zgrzewarki do rur PE

- samochody samowytadowcze

- wciggarki reczne, mechaniczne

- pompy od odwodnienia wykopdéw

- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST 0 ,Wymagania ogolne”

4.2. TRANSPORT RUR KANALOWYCH

Rury, mo@g by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieszgjje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomegtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadciovystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa miaze przewysza& sciansrodka transportu o
wigcej niz 1/3$rednicy zewgtrznej wyrobu.

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uklada& na podktadach drewnianych,szposzczegodline
warstwy w miejscach stykaniagsivyrobow naley przektadd materiatem wyciotkowym (o grubéci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Rury z PE dgrednicach do 75 mm nailgtransportowaw fabrycznych zwojach sgiych ta&ma, ktora
nie powoduje uszkodzenia powierzchni rury.
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4.3. TRANSPORT KREGOW
Transport kegdéw powinien odbywa si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordklinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniee@w o srednicach 1,2 m natg wykonywa& za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomierni®@aodzie prefabrykatu.

4.4. TRANSPORT WEAZOW KANALOWYCH

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnynéifodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleukltada na
paletach po 10 szt.4dzy¢ tasma stalow.

4.5. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapevakietsérodki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji sktadnikdéw, zmiany skiadu mieszankijezzyszczenia mieszanki i obenia
temperatury przekraczgej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposéb zabezpiesaaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. TRANSPORT CEMENTU
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 0, Wymigagdlne”
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeniewiale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkow osiowych, kotkdwéwiadkow i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §o reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoxee (z
rzednymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i zelme przekae
Inwestorowi.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z ST 2.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte wskoprzestrzenne obudowane lub wykopy
szerokoprzestrzenne o nachylesgian 1 : 0,6. Metody wykonania robét - wykopwcnie lub
mechanicznie) powinny I8y dostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego spgii mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje: si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewardan i uszczelnienie stykow. Deskowanie
scian naley prowadzé w miak jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dy
przetransportowany przez Wykonawta odktad.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoingaojektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomjgszym od rzdnej projektowanej o 0,20
m.

Przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczaiekdéw w miejscowéci Cegtow 77



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné Wykonane bezpgwednio przed utzeniem
przewoddéw rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposob uzgodniony z
Zamawiagcym.

5.4. ODWODNIENIE DNA WYKOPU

Odwodnienie wykopow nalg realizowa zgodnie z dokumentagjprojektows. Moze ono by

realizowane poprzez:

1. Odwodnienie wykopow sposobem powierzchniowymengem.
Polega ono d&zie na uteeniu gczkdw ceramicznych (drendéw) lub rur PE perforowdmgt0
cm w warstwie filtracyjnej] o gruBci podanej w dokumentacji projektowe;.
Na chgach drenarskich nalg wykona studnie zbiorcze z &gow betonowych @30cm.
Odprowadzenie wod dremawych pompami. Odprowadzenie wody od pomp poprzsdioiki z
piasku z kegdéw betonowych@30cm, rurocigiem z rur stalowych kotnierzowyciplO0 mm
utozonym na powierzchni terenu.

2. Pompowanie pompami elektrycznymi — igtofiltrypltdwnowany.

5.5. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z ST .

W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych maéim jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna \pyko

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie Otpb podize naley wykona
z warstwy ttucznia lulzwiru z piaskiem o grubei od 15 do 20 cmakznie z utgonymi iczkami
odwadniagcymi. Dla obiektow sieciowych typu np. studzienkibl przepompownie natg na
warstwie odwadniagej wykon& podbudow, zgodnie z dokumentacprojektows lub ST.

Zageszczenie podia oraz podsypki i obsypki powinno wynéso ile dokumentacja techniczna nie
okresla inaczej 95% zmodyfikowanej watm Proctora.

5.6. OPUSZCZANIE RUR DO WYKOPU

Rury do wykopu naley opuszczé& powoli i ostranie, rcznie za pomag lin konopnych lub
mechanicznie wielolgzkiem powieszonym na trojnogu lubwiigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zalecg sbwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.
Wymiary i wytrzymatd¢ haka powinny b§ dostosowane do wielkoi i cigzaru rur opuszczanych.

5.7. ROBOTY MONTAZOWE

Spadki i gebokas¢ posadowienia rurogju powinny spetni@ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapeWwdbpuszczalne minimalne gukosci przeptywu,
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mdxy¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw agrednicy do 0,4 m - Soo,

— najwigksze dopuszczalne spadki wynikajograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu (dla
rur betonowych 3 m/s, zalla rurzelbetowych i PVC 5 m/s).

— glebokosé¢ posadowienia powinna zalee¢ od stref przemarzania gruntow i powinna by
zgodna z dokumentacy projektowa.

Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczéto odpowiedniego ocieplenia kanatu wargtw
zuzla, ktéry naley oddzielt od rury warstw folii lub tworzywa sztucznego.

Rury naley uklada od najniszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwngo spadku
kanatu.

Przy ukfadaniu rur naky postugiwa si¢ celownikiem, pionem i krzszem celowniczym.

Wiasciwe potarenie utaone] rury w stosunku do kierunku osi kanatu spraadz pionem,
a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. keay celowniczym lub tat miernicz

i niwelatorem. Odlegi& gornej krawdzi poprzeczki krzia celowniczego do jego dolnegonka
stanowi odlegté¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw tadzczyzny projektowanego
dna kanatu i powinna wyza¢ sie w petnych metrach lub odcinkach potmetrowych.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdéw& doktadnie na kierunku osi budowanego
kanatu.
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Rura powinna b§ utozona wg projektowanej niweletyscisle przylegg do podtga na catej swej
diugcsci.

Po uteeniu naley rure zabezpieczy przed przesunciem przez podbicie pachwin podsypk
Z granulatu..

Przy nieréwnym utgeniu rury w wykopie, rur nalezy podnigé¢ i wyregulowa podiae przez

podsypk z piasku lukzwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrGweautazenia rury przez
podiazenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.

5.7.1. Rury kanatowe

Montaz przewodow rurowych powinien odbydasie zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych” - cz$¢ 1l “Instalacje sanitarne i przemystowe”
COBRTI Instal, i ,Warunkami technicznymi wykonania odbioru rurocigbw z tworzyw
sztucznych”, wytycznymi producenta rur, armatungadzen.

Poszczegdlne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiemsrgaku
diugcsci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita peloia do czasu wykonania uszczelnienia
zlgczy.

Uszczelnienia zkczy rur kanatowych mana wykong specjalnymi fabrycznymi pigcieniami-
uszczelkami gumowymi,

Polczenia kanaléw stosowanalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanafremnicy do 0,3
m mazna czye na wpust lub poprzez studzienkryta - slepa).

Kat zawarty médzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiego powinien zawieta
sie w granicach od 45 do 80

Rury naley uktad& w temperaturze powgj °C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwa
temperaturze nie mniejszepnt8°C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy nalg zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.7.2. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, prvzy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalg/ przestrzeganastpujagcych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw
w odpowiednich odlegkziach (max 50m przyrednicach kanatu do 0,50m i 70 m przy
srednicach powsej 0,50m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki pajczeniowe powinny by lokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,

— wszystkie kanaly w studzienkach natdgczy¢ o w 0§ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsfvttucznia lubzwiru) dnie
wykopu

— studzienki wykonywé nalery zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natsimi
w trudnych warunkach gruntowych (przy wembwaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50etynatosowd
studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatacfrealnicy powyej 0,40m powinny mi&
przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych aklitami hydraulicznymi. Natomiast
studzienki zlokalizowane na kanatachérednicy do 0,40 m vgtznie powinny mié spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewn studzienki. R#nica poziomoéw przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Sposbéb wykonania studzienek (przelotowychagméniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.1271 6, 8) [22] lub w katalogach
technicznych producentéw i dostawcow materiatow.

Studzienki rewizyjne sktadapgie z has¢pujacych czsci:
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— komory roboczej,
— komina wtazowego,
— dna studzienki,

— piyty przykrywapcej
- wiazu kanatowego,
— stopni zlazowych.

Komora robocza powinna néievysoka¢é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky
giebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu pezwalaj zapewnt ww.
wysokaici) dopuszcza siwysokaé komory roboczej mniejgiz 2,0 m.

Przejcia rur kanalizacyjnych przeZciany komory studzienki natg obudowa i uszczelnt
materialtem plastycznym ustalonym w dokumentacjijgiktowej. W projekcie przewiduje ¢i
zastosowanie kpgow studziennych z fabrycznie przygotowanymi pi@emi przez sciany z
wmontowan uszczelka gumoy lub w przypadku studzienek tworzywowych kinety z
wyprowadzonymi krécami przyhczeniowymi rur kanalizacyjnych.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, wowczas béppdnio na
komorze roboczej natg umiesci¢ plyte pokrywowy, a na niej skrzynkwlazows wg wg normy EN
124/PN-93/H-74124.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a powy przediiony pionowymi sciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kiarurasy kanatu kineta powinna riksztatt
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w pagiku zmianysrednicy kanatu powinna ona
stanowt przegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyctejscach natenych na obarenia
dynamiczne) powinny méewtaz typu c¢zkiego. W innych przypadkach rmma stosowawtazy typu
lekkiego.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniené k& nig rowny, natomiast w trawnikach
i zielencach goérna kragdz wtazu powinna znajdowasiec na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wtazowego aalamontowa mijankowo stopnie ztazowe
w dwoch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledid poziomej osi stopni 0,30 m.

5.7.3. I1zolacje

Studzienki betonowe zabezpieczamizez posmarowanie z zegtre izolacp bitumiczry

2 x bitizol + 1x lepik na goraco.
Dopuszcza gistosowanie inneggodka izolacyjnego uzgodnionego z Zamawagm.
W srodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nglezabezpieczy
przez zagruntowanie izolacjasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na geco wg PN-C-96177 [8].
W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazglwéznorodnd¢ i bardzo duy przedziat nagzenia
czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przedrozk Wykonawca uzgodni
Z Zamawigjcym.

5.7.4. Zasypanie wykopdw i ich zaggzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubéci 20cm. Materiat zasypkowy
powinien by rownomiernie uktadany i zggzczany po obu stronach przewodu. Stogegszczenia
obsypki zaley od przeznaczenia terenu nad ruggi@m. Dla przewoddéw umieszczonych pod
drogami powinien by nie mniejszy m 97% (o ile dokumentacja nie stanowi inaczej)
zmodyfikowanej wartéci Proctora, zgodny z dokumentagrojektow.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dngj@a Zamawiajcym.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA
6.2.1. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatdw do betonu i
zapraw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadzinyrobot
w zakresie i z awtotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Zamawiagego.

W szczegOlnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgnych zalgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktow wysokéciowych z doktadngcia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

— badanie i pomiary szero&m, grubdgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgod®oi z dokumentagj projektow zatlazenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektéczekowego,

— sprawdzenie prawidlovéoi utozenia przewoddw,

— sprawdzenie prawidlovéoi uszczelniania przewoddw,

— badanie szczelsoi odcinkéw kanalow gcznie ze studzienkami przez wykonanie proby
hydraulicznej na eksfiltragj

— badanie wskanikdw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie kdnych posadowienia studzien@iekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3. Proba szczelniwi

Po zamontowaniu rurcgidw kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek rglewykona proby
szczelnéci zgodnie z PN-92/B-10735 oraz zaleceniami prodt@e rur. Proby naley wykona na
infiltracje wody do przewodu i eksfiltragjwody z przewodu.

Prok; na eksfiltrags nalezy przeprowadzi przy obnzonym poziomie zwierciadta wody gruntowej do
0,5m poniej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurggi o grubéci ca 30cm ponad wierzch rury.
Wszystkie przykanaliki na badanym odcinku powinng tzakorkowane. Napetnienie przewodu
nalezy przeprowaddi przy cinieniu 3m stupa wody w najrszej studzience. W gornej studzience
warstwa wody powinna wyndsimin 0,5m ponad gognkrawedz otworu wlotowego.

Prébom nalgy poddawé odcinki midzy studzienkami o dtugoi ok. 50m. Czas proby wynosi
30min. dla odcinka do 50m i 60min. dla odcinka pagjybOm.

Préky na infiltracg przeprowadza si po zaprzestaniu odwadniania wykopéw dla catkowicie
wykonanej na okridonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziatodainki.

W przypadku pozytywnej proby na eksfiltracg proby na infiltragg mazna zrezygnowa Decyzp

0 tym powinien podj¢c Zamawiajcy.

Ze wzgkdu na widciwosci lepko spgzyste rurocaigdéw wykonanych z tworzyw termoplastycznych
spetnienie wszystkich warunkéw norm polskich z2adoy¢ trudne, dlatego teproponuje i, aby
prébe szczelnéci przeprowadd zgodnie z procedurzawary w projekcie normy europejskiej pr.
EN805:1996 (zakcznik A.27).
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6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkzi kranedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykagia powinno
wynosk wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy podiaa nie powinno przekracéza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemi#egtaici osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powiprzekraczat 5 mm,

— odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie meipno przekracza
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppoki0% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

— stopier ID zasypki wykopow okrdony w trzech miejscach na diugm 100 m powinien b§
zgodny z pkt 5.7.5.

— rzedne kratekiciekowych i pokryw studzienek powinny dyykonane z doktadrdoia do+ 5
mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w pkt.l,Wymagamjolne” pkt 7

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w pkt.l ,Wymagagdine”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami
Zamawiajcego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
wykonane komory,
- wykonana izolacja,
— zasypany zagpzczony wykop.
Odbidr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.
Przediaone dokumenty:

a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanyntrakcie budowy, obejmugga
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekrgpoprzeczne kanatdw oraz szkice
zdawczo-odbiorcze.

b) Dane geotechniczne obejmog zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gnuntraz
okreslajace poziom wod gruntowych.

c) Dane odnénie punktéw nawazania sytuacyjno - wysokoiowego wraz z rgns.

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przehbjegajzdhi i w poprzek trasy kanatu.

e) Dziennik Budowy.

f) Dokumenty dotycace jakdgci wbudowanych materiatow

8.3. ODBIOR TECHNICZNY WST EPNY

Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu pkaiczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawiagsbgraniczé dotycacych dtugdci badanego odcinka przewodu.
Przediaone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odfnie odbioréw czsciowych.

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych
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c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoiddbiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatdo podano w pkt. ,\Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

[1] BN-86/8971-08
[2] PN-98/H-74086
[3] PN-H-74051:1994
[4] BN-83/8971-06.02

Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe ielbetowe.
Stopnigzeliwne do studzienek kontrolnych.

Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagaliadania.

Rury beZciieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-83/8971-06.01

[5] BN-83/8971-06.00

Rury beZaieniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe typu
"Wipro"
Rury i ksztattki bezoieniowe. Ogolne wymagania i badania.

[6] PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.
[7] PN-H-74051-2:1994 Whtazy kanatowe. Klasa B 125, G.25

[8] PN-92/B-10735

[9] PN-92/B-10729
[10]PN-87/B-010700

[11]PN-93/H-74124

[12]PN-85/B-01700
[13] PN-68/B-06050
[14] BN-83/8836-02

[15]BN-62/638-03

[16]PN-88/B-06250
[17]PN-90/B-14501
[18]PN-88/B-32250
[19]PN-79/B-06711
[20]PN-87/B-01100

[21]PN-86/B-06712

[22]PN-B-19701:1997

[23]PN-86/B-01802
[24]PN-80/B-01800

[25]PN-74/C-89200
[26]BN-85/6753-02
[27]BN-78/6354-12
[28]PN-98/B-12040
[20]PN-90/B-04615
[30]PN-74/B-24620
[31]PN-98/B-24622
[32]PN-98/B-12037
[33]PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyiilgmagania i badania przy
odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Sie kanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypa&enia.
Terminologia.

Zwigczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montwava

w nawierzchniach zytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady

konstrukcji, badanie typu i znakowanie

Wodoggi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia
graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonywania

i badania przyoamize.

Przewody  podziemne.
badania przy auibe.

Beton hydrotechniczny. Skladnikitnu. Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do bétw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski dorampbudowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPodziat, nazwy i okékenia.

Roboty  ziemne. ym@fania i

Kruszywa mineralne do betonu.
Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodion

Antykorozyjne zabezpieczenia widwnictwie. Betonowe i
zelbetowe. Nazwy i oké&enia.

Antykorozyjne zabezpieczenia widwnictwie. Konstrukcje
betonowe #elbetowe. Klasyfikacja i okééenie srodowiska

Rury z nieplastyfikowanego pdiichu winylu. Wymiary.

Kity budowlane trwale plastyczo&jowy i poliestyrenowy.

Rury drenarskie z nieplastyfikawego polichlorku winylu.

Ceramiczne rurki drenarskie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metbdyla.

Lepik asfaltowy stosowany na zimn

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna.

Przewody kanalizacyjne, wymagatiadania przy odbiorze.
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10.2. INNE DOKUMENTY

[34]KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne geniowe.
[35]KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne paehve.
[36]KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spago

[37]KB4 - 3.3.1.10 (1)  Studzienkciekowe do odwodnienia drog.

[38]Instrukcja  projektowania, wykonania i odbiorunsialacji rurocigowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylanZewretrzne sieci kanalizacyjne z rur
PVC.

[39]Warunki techniczne wykonania i odbioru robot dowlano-montaowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r

[40]Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasob6w Naturalnych i drectwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkéw technicznych jakimwipoy odpowiadé obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (@znr 21/97 poz.111)

[41]Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawibrony srodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymaaigstadci w miastach i wsiach (Dz.
U. nr 24/80 poz. 91)

[42]Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksythcji obiektow i urgdzer wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo @ent Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.

POMPOWNIA WIELOFUNKCYJNA SCIEKOW

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS% wymagania dotycge wykonania
i odbioru robét zwgzanych z budowpompownisciekow.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako heku przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robat.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zmanych
z wykonaniem pompownisciekdw, wyposaenia zespotdbw pompowych, pokenia z siegi
elektryczn oraz instalacji i wypos@nia pomocniczego.
W zakres tych robo6t wchoglz
- roboty przygotowawcze,
— prace konstrukcyjne
— prace uszczelniage
— monta prefabrykowanych pompowni
— infrastruktura towarzygza: rurocig ttoczny, zawory zwrotne, zasuwy odcita, prowadnice
pomp, wywiewki, stopnie ztazowe, komin ztazowy, mta
— wyposaenie wewgtrzne: pompy ze stapsprzgajgca, wylaczniki ptywakowe, zabezpieczenie
antykorozyjne, szafka sterownicza, czujnik poziomu
— zasilanie elektryczne
— kontrola jakdci.

W projekcie przygto do wykonania pompownie prefabrykowane stagowikompletny obiekt z
nastpujgcym wyposaeniem:

- obudowa pompowni wykonana z polimerobetonu, chargkupca s¢ duza wytrzymatGcia
na obcyzenia mechaniczne i nie wymageg stosowania ptyt dagiajacych w przypadku
zachowania warunku stateczobna wyptynkcie.

- pompy zatapialne z wypassniem

- system rurogigéw ttocznych w pompowni
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- armatury zwrotnej i odcinagej
- aparatury zasilago sterujcej
Standardowo obudowa pompowni wyposaa jest w :

- wentylacg nawiewny i wywiewng wykonary ze stali nierdzewnej i PVC

- zawiesia do kabli zasilggo-sterowniczych oraz kabli sygnalizatorow poziomu

- wlaz wraz z krat zabezpieczagg
Sterowanie pragcpomp za pomag sygnalizatoréw poziomu. Przekroczenie przeieki poziomu
alarmowego &dzie sygnalizowane za pompsygnatuswietinego (lampa sygnalizacyjna na szafie
sterupcej pompowni) i sygnatuzvieckowego (buczek).
Zestawienie parametréw technicznych pompowni orainstalowanych pomp przedstawiono w
dokumentacji projektowej .

Uwaga Posadowienie zbiornikow pompowni nafevykona zgodnie z zaleceniami producenta.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Kanalizacja sanitarna - system kanalizacji odprowadzey s$cieki bytowo-gospodarcze
i przemystowe z danego obszaru

Przepompownia sciekow - konstrukcja budowlana z wypasaiem, instalagj i pomocniczym
sprztem technicznym shaca do przepompowywanigiekOw z nkszego poziomu na wgzy
Wyposazenie pompowni -zesp6t pompowy, instalacja i pomocniczy gpriechniczny stiacy do
przepompowywaniéciekdw z nkszego poziomu na wgzy

Zasilanie elektryczne pompowni — wewretrzna i zewstrzna instalacja elektryczna wraz
Z urzdzeniami pomiarowymi

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan

w ST 0 ,Wymagania ogéine”
Wykonawca jest zobowrany:
— dostarczy materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji padmjevej i ST,
— powiadomé Zamawiajcego o proponowanychzrodtach pozyskania materiatdw przed
rozpoczciem dostawy i uzyskagjego akceptagj
W przypadku maliwosci zastosowanie wmych rodzajow materiatdw nale uzgodné to
z Zamawigjcym.

2.2. BETON

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovaadvymaganiom BN-62/6738-07 [17] oraz
by¢ zgodny z dokumentagciechnicza.

Beton konstrukcyjny klas B7,5 B10 B15; B20; B25;B3vinien odpowiadawymaganiom PN-B-
06250[17] oraz by zgodny z dokumentagiechniczg.

2.3. ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiadg/maganiom PN-B-14501 [7].
2.4. STAL ZBROJENIOWA

Stal zbrojeniowdrednicy 10 mm klasy A-O
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2.5. MATERIALY USZCZELNIAJ ACE

Kit olejowy i kit poliestrowy o podwyszonej plastyczrigi zgodny z BN-85/6753-02

Spoiwo asfalt owe zgodny z PN-74/B-26640

Papa uszczelnigga zgodna z PN-90/B-0415

W przypadku meliwosci zastosowania wmych rodzajow materiatdw nale uzgodné to
Z Zamawiajcym Projektu.

2.6. PREFABRYKOWANY ZBIORNIK POMPOWNI

W przypadku méliwosci zastosowania efych rodzajéow materialtdbw nalg uzgodné to
Z Zamawiagcym Projektu

2.6.1. Zbiornik pompowni

Pompownie sciekow surowych wykonane ¢tla w konstrukcji betonowej (polimerobetonu),
srednica ptaszcza komory i wysakazbiornika zostata podana w dokumentaciji techniczne

2.7. WYPOSAZENIE POMPOWNI

Pompownia wypos@na ledzie w pompy zatapialne, osptzhydrauliczno-mechaniczny i ukiad
sterowniczo - alarmowy.

2.7.1. Pompy

Wszystkie pompy zywane do wyposéenia przepompowriiciekOw zgodnie wymaganiami niniejszej
Specyfikacji powinny pochodgiod producentéw posiadalych certyfikat potwierdzagy wdrazenie
systemu zapewnienia jad@ zgodny z normp ISO 9001 i powinny spetntawymagania techniczne
dla odgrodkowych pomp klasy |, zgodne z neyfaN-1SO-9905.
Podstawowe wymagania dla zastosowanych pomp:

— powinny by przystosowane do ttoczerfieiekdw z zawartecia ciat statych

- kazdy agregat pompowy powinien wypasay w stog sprzgajaca

— czesci pomp powinny by zabezpieczone antykorozyjnie

— kazda pompa powinna posiadsatabilry konstrukcg odpowiedri do miejsca pracy

- kazda dostarczona pompa posiadiedzie certyfikat zgodriei z normg ISO 9001
W  przypadku zastosowanie innych rodzajow materiatbwalezy uzgodné to
Z Zamawiagcym i Projektantem.

2.7.2. Sterowanie

Uktad sterugcy prag pomp powinien realizowanasgpujace funkcg:
— zalgczanie i wyhcznie pomp w zalaosci od poziomusciekow
— przemienna praca pomp
- w przypadku awarii jednej z pomp, automatyczngczanie nagpnej sprawnej pompy,
— przesuwanie rozruchéw pomp w czasie,
— blokowanie zalczenie pompy, ktorej uktad zabezpiegzgjwykazuje awas
— w przypadku braku zasilania lub wygkenia uktadu automatyczne zapewnienie kontynuawvani
procesu pompowania bez koniecérigponownego ustawienia parametréw pracy,
— zabezpieczenie pompy przed praea sucho”
Sterowanie przepompowni dokonyévesic bedzie za pomag rozdzielnicy usytuowanej przy
przepompowni. Rozdzielnice wypasme kgda w wylgcznik r&nicowo-prdowy stanowicy
zabezpieczenie przeciwpaemiowe, elektroniczny wykrywacz zaniku i asymefaiz, liczniki czasu
pracy pomp, blokag obwodu wyhczania sygnatu MINIMUM, sygnalizagjdzwiekowo-optyczi
stanéw alarmowych:
e awaria pompy | (przerwania jej obwodu sterownicego
e awaria pompy I,
e awaryjny poziomgciekow
Uktad sterowania unitiwia¢ bedzie automatyczn prac przepompowni a tale prag w trybie
recznego sterowania.

Przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczaiekdéw w miejscowéci Cegtow 86



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

2.7.3. Wyposaenie dodatkowe

Pompownie powinny zostavyposaone w:

— piony ttoczne csrednicach wynikajcych z wydajnéci pompowni wyposzonych w kompleta
armatug zaporovq i zwrotrg w wykonaniu dlasciekéw: zawory zwrotne kulowe i zasuwy
odcinapce.

- wentylacg grawitacyjrp z kominkoéw wentylacyjnych usytuowanych na pokrywgérnej,
zapewniajca grawitacyjny obieg powietrza i wietrzenie pompowni

- plywakowe sygnalizatory poziomu

— skrzynke automatycznego sterowania pompayvni

2.8. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca jest zobowzany ukladd materialy wedlug poszczegollnych grup, wiglko

i gatunkOw w sposob zapewnrgjay stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stosow
lub pojedynczych elementow.

Powierzchnia sktadowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenienvéd
opadowych oraz przed depem 0séb niepowotanych

Pompy, armatura i osptz powinny by przechowywane w zamlgtym suchym i éwietlonym
pomieszczeniu.

Zbiorniki prefabrykowane powinny Byprzechowywane pod przykryciem.

Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposdb zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaahai i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST 0,Wymagania ogolne” .
3.2. SPRAT DO WYKONANIA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
Wykonawca przyspujacy do wykonania przepompowétiekdw powinien wykazasie mazliwoscig
korzystania z nagbujacego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsgbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST 0 ,Wymagania ogolne4pkt
4.2. TRANSPORT

Materiaty, mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodny z zalecerpandiucenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 0,Wymigagdine” pkt 5.

5.2. PRACE MONTAZOWE

Pompownie naltey montow& w odpowiednio przygotowanym i odwodnionym wykoppezy czym
wykop i jego odwodnienie powinny Byvykonane zgodnie z obogaujacymi przepisami i normami.
Prace zwjzane z transportem poziomym pompowni na terenieoWwydoraz z opuszczeniem do
wykopu i posadawianiem powinny &ywykonywane przy iyciu urzdzer mechanicznych
0 odpowiednim ugwvigu.
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Jezeli komora pompowni wykonana jest z kilku elementdwalezry zwrac& szczegéla uwag na
bardzo staranne pgmizenia tych elementoéw przyzyciu uszczelek. Po posadowieniu i ga@eniu
poszczegoblnych elementdw komory rmledokon& montazu pomp, wyposania i ospretu
mechanicznego. Nagnie podiczy¢ pompownie do przewodu doptywowego i przewodu thego.
Kolejnym etapem jest pogiizenie kabla zasilgfego szaf sterownicz. W przypadku gdy w
projekcie pompowni przewidziano usytuowanie szédkteyczno-sterujcej poza pompownj nalezy

zamontowdé ja na odpowiednio przygotowanej konstrukcji oraz por§¢ kabel zasilajcy.
Nastpnie naley podhczy¢ kable zasilajce i zabezpieczage pompy.

5.2.1. Zasypanie wykopow i ich zaggzczenie

Zasypywanie nalg/ prowadzt warstwami grubgéci 20cm. Materiat zasypkowy powinien by
réwnomiernie uktadany i zggzczany po obu stronach przewodu.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca drnga Zamawiagcym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 0 ,Wymagania ogélne”
6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA
6.2.1. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materiatow zytych do
montau pompowni.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobot

w zakresie i z awstotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Zamawiagego.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowaszczelnéé polaczen elementéw, zabezpieczenie przed
korozja, pokczenia przewoddw elektrycznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 0,Wymagagdne”

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 0 ,Wymagyagdine” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, ST i wymaganiami
Zamawiagcego.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Badanie poprawriai dziatania przepompowni polega na kontroli:

- lokalizacji pompowni w stosunku do istrjepgo uzbrojenia terenu,

- podtaza, na ktérym posadowiona jest komora pompowni,

— izolacji zewretrznychscian obudowy,

— stanu szczelnych przéjprzezsciany,

— stanu padczea elementow obudowy

— montau i pracy pompy,

— montau pltywaka,

— pofaczen kréécdw zbiornika z rurogigiem ttocznym,

— montau zasilania w energielektryczma,

— montau zbiornika przepompowni przez edkiny zewgtrzne.
Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umldwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.
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8.3. ROZRUCH

Po dokonaniu odbioru wginego nalgy dokona rozruchu przez serwis producenta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatéo podano w ST 0 ,Wymagania ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloendwierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awiarzchni drogowych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanaljpae

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizaogyjriKsztalty i wymiary

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa gogco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymaganiadiaméa

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typukiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (whldggu ciezkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

PN-H-74080-04 Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 Zeliwne rury cknieniowe do pajczen sztywnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07  Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.02 Rury bezriieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe ielbetowe.

PN-86/B-10702 Zbiorniki

10.2. INNE DOKUMENTY

1

3

Instrukcja zabezpieczania przed kosokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytechniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienkigmteniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drdg @akziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowerednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci zadren sieciowych, wodoagowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastopsadjt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesastywyjnego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpie1984 r.

ST.4 ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE CPV 45223000-6

BLOK BIOLOGICZNY, OSADNIKI WTORNE, POMPOWNIA OSADU,
STACJA DMUCHAW, WIATA ODBIORU OSADU, MAGAZYN OSADU

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ST

Przedmiotem niniejszego opracowania ST véymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
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konstrukcyjno-budowlanych dla realizacji budowy z&budowa istniggej mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni sciekéw w Cegtowie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

ST jako czs¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWERISy odczytywa i rozumie

w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszgstkirarke) . Niniejsze Wymagania
Zamawiajcego, ledagce czscia SIWZ naley traktowa w odniesieniu do wykonania robét
konstrukcyjno-budowlanych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH KONTRAKTEM

Zakres prac realizowanych w ramach robot konstrukepudowlanych obejmuje:
- roboty betonowe,

- robotyzelbetowe,

- roboty murowe,

- wykonanie i montakonstrukcji stalowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawoweagszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6tTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz
definicjami podanymi w ST:

Mieszanka betonowa mieszanina wszystkich sktadnikéw przed gzginiem betonu.

Zaczyn cementowy mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostalych sktadnjké&btdre przechodg przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podiegsj oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie $aym n8 1 miesic - z takich samych sktadnikow, w
ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikigy beton pod wzghem jego
wytrzymataici nasciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzyndatlgwarantowag RbG (np. beton
klasy B25 przy RbG = 25 MPa).

Nasigkliwo $¢ betonu - stosunek masy wody, ktprdolny jest wchtogé beton do jego masy w stanie
suchym.

Stopien mrozoodpornasci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod
wzglgdem jego odporriti na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznaesanagana liczbe cykli
zamraania i odmraania probek betonowych.

Rusztowania niogce - rusztowania sttace do przenoszenia obgen od deskowa i od konstrukcji
betonowychzelbetowych i z betonu spronego, do czasu uzyskania przez nie wymagansjoda,
oraz od gjzaru sprgtu i ludzi.

Stopien wodoodpornasci — symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikagy beton pod wzgbdem
jego odpornéci na przegikanie; liczba po literze W oznacza ligzbtmosfer dinienia, przy ktérym
nie zauwaa skt przesakania wody przez prolgko wysokadci 15cm po 90 dniach twardnienia.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowanigabzgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przedidalvaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotygze zrodia wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz adpednie
swiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniaudowwnictwie i probki do
zatwierdzenia Inwestorowi. Wykonawca ponosi odpolziging¢ za spetnienie wymaga
ilosciowych i jakaciowych materiatdw dostarczanych na Teren budowgz oza ich wiéciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zagniami PZJ.

2.1. ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

Materiatami stosowanymi do wykonania robéticych tematem niniejszych WW:s
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- beton hydrotechniczny,

- beton zwykly,

- beton podktadowy klasy B10 (podtoga, betony spaakow
- stal zbrojeniowa:

- A0 -St0S,
- Al - St3S,
- All -18G2,
- Alll - RB 400 W.

2.1.1. Wymagania odnénie betonu B 25 o wodoszczeldoi W-8

Beton konstrukcyjny klasy B 25 (C30/25) o wodoshoa&i W-8 i mrozoodporngci min. F 150

powinien odpowiadawymogom normy PN-EN 206-1:2003.

Wymagara szczelné¢ oshgnyé przez:

- Odpowiedni dobér sktadnikow betonu. Kruszywo powirny dobrane wg aigtej krzywej
przesiewu, wodoszczelne, jednolicie chemoodpomyste bez zanieczyszaezerganicznych oraz
pytami gliny i itbw. Kruszywo powinno odpowiadavymogom normy PN - 96/B-06712 i PN -
87/B-01100. Uziarnienie kruszywa do 32 mm. Markaskywa > 20.

Nalezy zwroci uwag; aby zawartéc frakcji < 0,250 mm wahatagiv granicach 4-6%, a punkt
piaskowy pp = 35-37%. Cement hutniczy, wolngwcy, o niskim cieple hydratacji marki 35: HOZ
35L-NW/NA w ilosci min. 270 kg/m3, max 400 kg/m3. Woda zarobowaipoa odpowiada
wymogom normy PN-75/C-04630. Waséow/c nie powinna przekrace®,45, klasa
mrozoodpornéci min. F150, nagkliwos¢ betonu max. 5%.

- Stosowanie dodatkéw chemicznych do betonu w cefidropnia wizania, o whaciwosciach
zwiekszapcych wodoszczelrnié betonu.

- Prawidlowe wykonanie mieszanki betonowej. Dozowahkiadnikow wyhcznie wagowe.
Konsystencja gstoplastyczna K-2 wg PN-88/B-06250.

- Zagszczanie mieszanki betonowej wibratorami estatliwosci 6000 - 9000 drgamin.

- Wiasciwg piekegnacg betonu, ochrona przed silnym nastonecznieniemr@ehprzed silnym
nastonecznieniem oraz zbyt szybkim uptywem cieatonu, niedopuszczenie do wysychania
betonu przez pierwsze 7 dni, polewanie powierzelodg o temperaturze betonu (w celu uniaia
szoku termicznego i powstania dodatkowych egagir), utrzymanie w szalunkach min. 5 dni.
Sposob pielgnaciji i czas utrzymania w szalunkach zalejest od rodzaju cementu, temperatury
powietrza, nastonecznienia, dziatania wiatru.

Technologia betonowania i péginacji powinna b§ szczegbélowo opracowana przez Wykonawc

uwzgkdniajgc mazldiwe warunki atmosferyczne (mrdz, nastonecznieoigady atmosferyczne itd.).

Sktad mieszanki betonowej powinienchyrojektowany i poddawany kontroli laboratoryjne;.

2.1.2. Wymagania odnénie pozostatych materiatow

Jaka¢ betonéw wg PN-EN 206-1:2003

Beton wodoszczelny i odporny za dziatarigekow wg PN-89/B-06250 i PN-85/B-23010 po
przeprowadzeniu badavg PN-80/B-01800.

Kruszywa mineralne do betonu wg PN-96/B-06712. Mdaluszywa nie powinna byizsza nk klasa
betonu. Woda do betonéw i zapraw wg PN-88/B-3250.

Domieszki i dodatki do betonu. Zalecag sstosowanie do mieszanek betonowych domieszek
chemicznych o dziataniu napowietrgaym i uplastyczniajcym. Rodzaj domieszki, jej i# i sposob
stosowania powinny & zaopiniowane przez uprawnigpnjednostl badawczo-naukoyv i
zaakceptowane przez Inwestora. Zalegadsiwiadczalne sprawdzanie skutecgciodomieszek przy
ustalaniu receptury mieszanki betonowej. Domiesgkiery stosowa przy wyciu cementéw
portlandzkich marki 35 i wiszych.

2.2. ROBOTY MUROWE

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robéticych przedmiotem niniejszych S3:s
- cegla peina,

- pustaki ceramiczne,

- nadpraazelbetowe typu L-19,
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- zaprawa cementowa marki 8 MPa wg PN-82/B-93215,
- zaprawa cementowo-wapienna 0 Rz = 3MPa,
- woda wg PN-89/B-32250

2.3. WYKONANIE | MONTA Z KONSTRUKCJI STALOWYCH

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robéticych przedmiotem niniejszych S3:s

stal profilowa - ksztattowniki: stal nierdzewna 0BN9,

- stal profilowa wglowa gat. St3SX,

- blacha ze stali nierdzewnej,

- elektroda EB 150 lub rownowae (do 4czenia pgtdw zbrojenia ze stali 18G2)

- elektroda IWO XF 347 lub rownowae (do hczenia elementéw ze stali nierdzewnej OH18N9)

- taczniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotaggmentowe wstrzeliwandruby ze stali
nierdzewnej,

- plyty warstwowe.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spywi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien byzgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptabjwestora.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentovimperdzapcych dopuszczenie sgta do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét betonowychélbetowych powinien wykazasie

mozliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowydngih klas o konsystencji od pétciektej do
gestoplastycznej

- wibratory poggzalne

- zacieraczka do betonu

- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzaniapro@adzania nadmiaru wody 2&iezo
utozonej mieszanki betonowej

- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowaomsciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych takim, jak ptyty twarde, stemfjezniki stalowe itp.

- deskowania z tarczedniowymiarowych dostosowanych do przestawiaggarmego, z ramami
drewnianymi z krawdziakow

- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniarealdwa i stemplowa.

- maszyny do obrobki stali zbrojeniowej: pearka, nayce mechaniczne, garka mechaniczna.

3.2. ROBOTY MUROWE

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot murowych powinien wykéazaie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- urzadzenia do przygotowania zaprawy,

- podnanik przyscienny,

- rusztowania systemowe,

- zuraw samojezdny 5+10 Mg,

3.3. WYKONANIE | MONTA Z KONSTRUKCJI STALOWYCH

Wykonawca przyspujacy do wykonania i monga konstrukcji stalowych powinien wykazasic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- zuraw samojezdny 5+10 Mg,

- wiertarka udarowa o mocy 1000 W,

- aparat spawalniczy.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania Podstawowekdlfgwca jest
zobowpzany do stosowania jedynie taki¢lodkdéw transportu, ktdére nie wplymiekorzystnie na
jakaosé robot i wiaciwosci przewaonych towaréwsSrodki transportu winny hyyzgodne z ustaleniami
ST, PZJ oraz projektu organizacji robot.Przy rugoudrogach publicznych pojazdy masspetnig
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod gdagh formalnym jak i rzeczowym.Prefabrykaty
betonowe izelbetowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. W czasie transportu
materiaty powinny b§ zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami, a gérna warstwa
nie powinna wystawapozascianysrodka transportu wtej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieszagih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi yseritami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powiniencsbdbywa w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem
nalezy przewozté cementowozami, natomiast workowany Sna przewozi dowolnymi srodkami
transportu, w spos6b zabezpieczony przed zawilgeoerDo transportu stali zbrojeniowej i diic
nalezy uzywa przyczep.

Transport masy betonowej powinien odbyve® zgodnie z PN-B-06250. W affrsie Terenu budowy
do transportu mieszanki betonowej mozagwec pompy hydraulicznej na podwoziu samochodowym
(czas pomidzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem niezemprzekracz& 45 minut).
Elementy metalowe i stal zbrojenigwmozna przewozi dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpiecaaych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami ma&cznymi.
Pozostate materialy mpa przewozi dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczafych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotygee wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania Podstastow
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétnie z wymaganiami obogziujgcych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

Rozpoczcie robot betoniarskich me nasipi¢c po wykonaniu przez Wykonawczaakceptowanej
przez Inwestora dokumentacji technologicznej.
Roboty betoniarskie mugsby¢ wykonane zgodnie zzZF88/B-06250 i PN-63/B-06251

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montai odbior zbrojenia powinien odpowiatlavymaganiom PN-91/S-10042, a
klasy i gatunki stali winny by zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadklasom betonu.
Przewagenie stali na budogv powinno odbywa sic w sposdb zabezpieczay ja przed
odksztalceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeai nie jest zasadniczo zabezpieczona przed
korozja w okresie przed wbudowaniem. Natedazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie
naraonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczehidezpieczeniem przed nadmigrn
korozja stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym vz, m&e by powtoka wykonana z
mleczka cementowego. ¢&y zbrojenia, przed ich ube@niem w deskowaniu, nahe oczyci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Stal poksyrdzy oczyszcza si szczotkami ¢cznie lub
mechanicznie. Po oczyszczeniu ngleprawdzt wymiary przekroju poprzecznegoepdw. Stal tylko
zablocon nalezy zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmta sk strumieniem cieptej wody.
Stal naraona na ch@éby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ woda stodlq. Prty zbrojenia
zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lubgadkejng, nalery opal& az do catkowitego usutia
zanieczyszcze Prty, wywane do produkcji zbrojenia powinny dproste. Dopuszczalna wieklid
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracZzamm, w przypadku wkszych odchytek stal
zbrojeniow nalezy prostowaza pomog kluczy, mtotkow, prostowarek i wygyarek.
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Ciccie prtow naley wykon& przy maksymalnym wykorzystaniu materiatowgtiyrucina s¢ z
doktadndciag do 1 cm. Gicie przeprowadza siprzy pomocy mechanicznych xyo Dopuszcza i
réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Gigcie prtow nalery wykona zgodnie z zatwierdzandokumentagj techniczg i norma PN- 91/S-
10042. Na zimno na budowie vma wykonyw& odgkcia prtow o srednicy &c12 mm. Pgty o
srednicy d>12 mm powinny léyodginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedomeine g tam
pekniecia powstate podczas wyginania. Minimalna odlégtod krzywizny peta do miejsca, gdzie
mozna na nim potozy spoirg, wynosi 10 d. Bczenie pgtow nalezy wykonywé zgodnie z PN-91/S-
10042. Do zgrzewania i spawanigtdw mogy by¢ dopuszczeni tylko spawacze a@j odpowiednie
uprawnienia.

Skrzyzowania pegtéw nalezy wiazac miekkim drutem lub spawaw ilosci min. 30% skrzyowan.

5.2.2. Monta zbrojenia

Montaz zbrojenia piyt nalezy wykora bezpdrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg
naznaczonego rozstawwgfw. Dla zachowania wéaiwej grubdci otulenia pgtéw naley stosowa
podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betabuzaprawy cementowej. Stosowanie innych
sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podiktadoetow stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokdci scian pionowych utrzymuje sikonieczne otulenie za pomppodkiadek plastikowych
pierscieniowych. Na dnie form powinny Bystosowane podkfadki dystansowe typu zatwierdzonego
przez Inwestora.

Szkielety zbrojenia powinny By o ile mozliwe, prefabrykowane na zesmz. W szkieletach tych
wezly na przegiciach petéw powinny by polaczone przez spawanie, zgrzewanie lubzamnie na
podwdjny krzy. wyzarzonym drutem wizatkowym o srednicy nie mniejszej 6i 0,6 mm. W
miejscach osadzenia rur zbrojenie rgzdiodgigé.

5.2.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno bBywykonywane w temperaturachzsgych ni 5°C i nie wyzszych nk
30°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zajgeprawidtowy przebieg hydratacji cementu i
twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymapamtrzymaldgci i trwalosci betonu.

5.2.4. Skfad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawcgaastawie wynikow badamateriatow,
0golnie stosowanych metod projektowania skladurhetraz laboratoryjnych batl@robek. Ponadto
sktad mieszanki betonowej winiendystalony metoglobliczeniowodéwiadczalra biorac pod uwag
wiasciwosci:

- konsystencji

- urabialngci

- szczelndci

zgodnie z norm PN-EN 206-1:2003

5.2.5. Warunki przystapienia do produkcji betonu

Przed przysipieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty gdeenia wytworni natey komisyjnie
sprawdzé. Wyniki kontroli powinny by ujete w protokéle podpisanym przez Inwestora.

5.2.6. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nale osadzé i wyregulowa wszystkie elementy kotwione w betonie np.
mocowanie barier ochronnych, pomostow, pi@ej szczelne, stopnie ztazowe itp., oy
deskowanie lub powlec fornstalows s$rodkiem adhezyjnym, montazbrojenia i zapewnienie
wiasciwych grubdci otulin dziki odpowiednim przektadkom dystansowym.

5.2.7. Ulaenie mieszanki betonowej i piglgnacja betonu

Mieszank betonowg nalezy uktadaw deskowaniu rownomiegrnwarstwy na catej powierzchni i nie
nalezy jej zrzucaz wysokdci wiekszej nz 0,50 m od powierzchni na kipspada. W przypadku gdy
wysokai¢ ta jest wgksza nalezy mieszaglpodawa za pomog rynny zsypowej do wysokoi 3,0 m
lub leja zsypowego teleskopowego do wyswkd,0 m. Przy wykonywaniu elementow konstrukcji
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monolitycznych naley przestrzega postanowié niniejszej ST i dokumentacji technologicznej, a w

szczegolnéci: mieszank betonowy nalezy uktadé bezpdrednio z pojemnika lub ruragiju pompy,

badz tez za pdrednictwem rynny warstwami o grusmd do 40 cm zagszczajc wibratorami
wglebnymi  do  wyréwnywania powierzchni betonowej rle stosowa belki (faty)
wibracyjne.Deskowania inwentaryzowane, oraz tedbgial betonowania i wibrowania powinny

zapewnt gtadlg powierzchng betonu bez rakow, epherzy powierzchniowych i miejsc o

zmniejszonej zawarfoi zaczynu cementowego. Stosaéveieskowanie z uwzeglinieniem zapewnienia

szczelnéci. Wewrgtrzne powierzchnie deskowaowlek& srodkami antyadhezyjnymi dgi ktorym
utatwione jest rozdeskowanie, beton nie przebasiia zachowuje ostre kanty oraz wyprofilowania,
powierzchnia betonu jest gtadka. Zalecg sizycie srodkdéw adhezyjnych. Przy zesgczaniu

mieszanki betonowej natg stosowd nastpujace warunki: Wibratory wgbne naley stosowa o

czestotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami osrednicy nie wekszej nS 0,65 odlegtéci

miedzy prtami zbrojenia leacymi w plaszczynie poziomej. Podczas zmgczania wibratorami
wgtebnymi nie wolno dotyké& zbrojenia butaw wibratora. Podczas zeggczania wibratorami
wgtebnymi naley zagtbia¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm w warstw poprzedmnd i przytrzymywa
butawve w jednym miejscu w czasie 20-30 sek po czym wyjaowowoli w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie

skutecznego dziatania wibratora. Odlggtda zwykle wynosi 0,35-0,7 m. Belki (taty) wibraog

powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu péftarakteryzowasic jednakowymi
drganiami na calej diugoi. Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub hkeliaty)
wibracyjra w jednym miejscu powinien wynd@siod 30 do 60 sek. Zag dziatania wibratorow
przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kiewgfebokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
diugaici elementu. Rozstaw wibratoréw n&je ustalé dcswiadczalnie tak aby nie powstawaly
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinnochiywate i sztywne. Przerwy w betonowaniu rigle
sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkakiniczy¢ tasma dylatacyjra z PCV nr

3 0 szerokéci 20 cm.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavgruwinna by starannie przygotowana do

potaczenia betonu stwardniatego &eiezym przez:

- usunkcie z powierzchni betonu stwardniatlega;riych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;

- obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej 0 stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tezueenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powigze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gserzonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinnogsodby¢ pézniej niz w ciaggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jeeli temperatura powietrza jest wgza niz 20C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy uhitatykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio zdaego betonu. Sposob pighacii betonu zalg od
temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowankghentéw i winien b§ kazdorazowo
uzgadniany i akceptowany przez Inwestora. Béaznio po zakaczeniu betonowania zalecg si
przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wedozelnymi zapobiegsgymi odparowaniu
wody z betonu i chropcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. temperaturze
otoczenia wyzszej ni+5°C nalezy nie p&niej niz po 12 godzinach od zakozenia betonowania
rozpoca¢ pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni ( przez
polewanie co najmniej 3 razy na dpbNanoszenie bton nieprzepuszeegch wody jest
dopuszczalne tylko wtedy gdy beton niglbie sk taczyt z nastprg warstwg konstrukciji
monolitycznej, a take gdy nie g stawiane specjalne wymagania offiie jakaci pielegnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelnjmnagania normy PN-88/B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinng ddyronione przed uderzeniami i drganiami. Dla
powierzchni betondéw w konstrukcji éreej obowazuja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie mam¢ gtadkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad povdlenz,

- peknigcia g niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiene zostaje zachowana otulina
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zbrojenia betonu minimum 1 cm,

- pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiege otulenie zbrojenia betongdrzie nie
mniejsze nt 1cm, a powierzchna na ktérej wystija nie wicksza nk 0,5% powierzchni
odpowiedniegciany,

- ksztattowanie odpowiednich spadkoéw poprzecznyabdiygnych powinno nagpowa: podczas
betonowania ptyty zgodnie z Rysunkami. Powierzelphjty powinno s¢ wyrbwnywa podczas
betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réueigpowierzchni zmierzone na tacie dhégo
4,0 m nie powinno przekraczd,0 cm,

- gtadkas¢ powierzchni powinna cechowaie brakiem lokalnych progéw, rakow, veien i
wybrzuszé, wystapcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalndakalne nieréwnéci do 3 mm lub
wgtebienia do 5 mm. Dopuszczalne odchyiki wymiaroweohatfundamentow bez deskowania

- dla faw fundamentowych w planie £ 5 cm

- dla rzdnej wierzchu taw fundamentowych + 2 cm

- odchylenie od pionu ptaszczyzn taw fundamentowyéhcm

Ztaczenia szalunkéw muszbyé regularne.Slad w betonie na gtzach szalunkow nie me by

wiekszy niz 2mm. Tolerancja nieréwroi powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

- naodcinku 20 cm - 2 mm,

- naodcinku 200 cm - 5 mm.

5.2.8. Rozbidérka deskowania i rusztowania

Calkowite rozmontowanie konstrukcji m® nasipi¢c po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymataici betonu okréonej na prébkach przechowywanych w warunkach megiej zblizonych
do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.2.9. Beton podkfadowy, wyréwnawczy, izolacje wodbronne i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyrownawcze, izolaggochronne i betony ochronne winnycby

wykonane zgodnie z zatwierdzpnDokumentagy Projektowa i zachowaniem nagbujacych

wymaga:

- powierzchnie podktadow pod izolacje powinnyligwne, czyste i odpylonegkniecia o
szerokaci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym

- podkiady pod izolagjtrwate i nieodksztatcalne, wytrzymatonasciskanie > 9 MPa

- styki ggsiadupcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaglanie, promié zaokgglenia > 30 cm

- izolacje w konstrukcjach odwadnianych paoe ze spadkiem > 1 %

- zaklady materiatéw rolowych > 10 cm

- szczeliny dylatacyjne powinny byiszczelnione tanami wzmachiajcymi z PCV o szerok@i min
30 cm

- warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy ZBil5,

Roboty izolacyjne nalgy wykona zgodnie z ST ,Roboty izolacyjne”.

5.2.10. Warunki szczego6towe wykonania prz&j szczelnych typu tacuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukejbetowych w miejscach przéjrurocagow
technologicznych nahly osadzt mufy z rury wykonanej z widkien cementowych. Padieniu muf
sciare mozna betonowaa w trakcie wykonywania montazu technologicznegpraestrzé miedzy
rurg przewodow i mufe wiozy¢ nalezy tacuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktorym osaelzpn
sruby. Sruby nalezy doksci¢, poniewaz spowoduje t@gznienie

tancucha i uszczelnienie przeja.

5.3. ROBOTY MUROWE

Wykonane mury mugzodpowiadé wymaganiom stawianym w WTWiORB.

Mury nalezy wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtiowegoazénia i grubéci spoin. W
pierwszej kolejnéci nalezy wykonywé& mury nane i stupy. Mury nalezy wznasimozliwie

rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu paiczenia muréw wykonywanych niejednoéae

nalezy stosowa strzpia zazbione kaicowe. Cegtly lub inne elementy ukladane na zapraoveinny

by¢ czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcjunmwych grubéci 1 cegly i grubszych
dopuszcza gi w temperaturze porgéj (°C, pod warunkiem zastosowania odpowiednichdkow
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umazliwiajgcych wizanie i twardnienie zaprawy. Ocenie przy odbiorpbot podlega: sposéb
wykonania wjzan, pionowae.

5.3.1. Rusztowania

Rusztowania stosowane przy wznoszeniu muréw zpalstosowd systemowe, z atestem
dopuszczajcym do stosowania, wypagae w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pstach
nalezy utrzymywa bezwgkdny porzdek.

5.3.2. Mury z cegly peinej

Mury z cegly peilnej naly wykonywa& na zasadzie wrania pospolitego, Stosgj na przemian
mijanie sé spoin poszczegodlnych warstigiany. Do wizania naley uzy¢ zaprawy cementowej lub
cementowo- wapiennej zgodnie z dokumentacpjektowy. W zwyklych murach ceglanych,$jenie
ma szczegOlnych wymaga nalery przyjmow& grubg¢é normowa spoiny: 12mm w spoinach
wspornych (poziomych), przy czym gru#iso maksymalna nie powinna przekra€zd7mm, a
minimalna 10mm, 10mm w spoinach pionowych padiich, przy czym grubgé maksymalna nie
powinna przekracZal5mm, a minimalna 5mm,

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokas¢ 5-10mm.

5.3.3. Mury z pustakéw

Przed wykonaniem murow nale oczyici¢ miejsca w ktérych dda wznoszone, sprawdzi
poprawn@¢ i stan izolacji poziomej ngcianach fundamentowych. Ewentualne braki i uszkoidzes
izolacji uzupetnt i naprawt.

Przygotowanie zaprawy do murowania wykézgodnie z instrukegj producenta zaprawy w Hoiach
zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanejaxaprnie wolno ay¢ do wznoszenie muréw.
Gestas¢ zaprawy powinna odpowiaél@anurzeniu stika pomiarowego w granicach 6+8 cm, tak aby
zaprawa nie dostawata ¢sido pionowych szczelin pustakéw. W trakcie wznoszemurow
bezwgbdnie stosowé zasad przewhzania spoin. Wizanie pustakOw w murze powinno zapewnia
przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy pustwak przez pustaki warstwy goérnej z
przesungciem pustakoéw obu warstw wzglem siebie o nie mniej ni5 cm. Przycinanie pustakow
ceramicznych wykonywa wytacznie przy pomocy nagdzi mechanicznych. Na czas przerw w
wykonywaniu muréw wykonane partie zabezpigcgyzed zawilgoceniem.

5.3.4. Nadpraa

Otwory drzwiowe oraz okienne powinny dyrzykryte nadprzami prefabrykowanymi typu L lub
nadpraami z belek stalowych.

5.3.5. Odchyiki wymiarowe

W czasie wykonywania muréw odchylenia muru od piome powinno przekracza0,5 cm na 1,0
metrze. Wysok&ci tego muru i 1,0 cm na wysad@ kondygnacii.

5.4. WYKONANIE | MONTA Z KONSTRUKCJI STALOWYCH

Konstrukcje stalowe winny odpowiatlaaleceniom normy PN-77/B-06200 — Konstrukcje stalo
budowlane. Wymagania i badania. oraz normy bvase odnénie wykonania robot spawalniczych
(PN-75/M-69014-69016, PN-74/M-69021).

5.4.1. Wymagane opracowania

Wykonawca zobovdzany jest do spogdzenia we wiasnym zakresie i na koszt wkasnyepagicych
opracowa (1 oryginat + 3 kopie):

- rysunki wykonawcze konstrukcji stalowej,

- program wykonania konstrukcji w wytwaérni,

- technolog¢ spawania,

- program montau na miejscu scalania na budowie,

Wszystkie powysze opracowania muszuwzgkdnia® wymogi zatwierdzonej Dokumentacii
Technicznej oraz zasady niniejszych ST.
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Opracowania te podlegapkceptacji przez Inwestora ¢dy przekazane Zamawiggemu.
5.4.2. Roboty przygotowawcze

Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykon&oiastrukciji staloweyj:

- zakup materiatow wskazanych do wykonania konstiukcj

- dobranie metody spawania i materiatéw spawalnicodiowiednio do klasy konstrukcji spawanej,
klasy zhczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawan

- przygotowanie szablonéw do trasowania ksztattulidetazmieszczenia otworéw

- przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skaliosiowym schematem spawanego
elementu montawego do kontroli doktadroi przygotowanych detali i Kwowego spawania

Zakres robot przygotowawczych w zakresie maumnteonstrukciji:

- oczyszczenie miejsc mountaelementdédw konstrukcji

- wyznaczenie osi i kzinych w miejscach monta elementéw konstrukciji

- wytrasowanie miejsc otworow paduby kotwice przy pomocy wczaiej przygotowanych
szablonow, wykonanie otworéw périby kotwice, osadzenigub kotwicych

5.4.3. Wykonanie konstrukcji stalowej w Wytworni

Whytwarzanie konstrukcji naky poprzedzi sprawdzeniem wymiaréw i prostoliniodm uzywanych
wyrobdéw ze stali konstrukcyjnej.

Ciccie elementow i obrabianie brzegow rglevykonywa zgodnie z wymaganiami na rysunkach.
Stosowaé ciecie nozycami lub gazowe (tlenowe) automatycznepdautomatyczne. Dla elementéw
pomocniczych i drugoedinych stosow@mozna cicie gazowe gczne. Brzegi po eciu powinny by
oczyszczone z gratu, naderfwdrzy ceéciu nazycami podniesione brzegi powierzchn¢@a naley
wyréwna na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchoigcia elementow gsiednich.
Arkusze nie obgite w hucie nalezy obcidaco najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi p
cieciu naley wyrownywa i stepi¢ przez wyokgglenie promieniem r = 2 mm lub gkiszym. Przy
cieciu tlenowym mana pozostawi bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktoreds poddane
przetopieniu w nagpnych operacjach spawania oraz te, ktéregmety klase jakosci nie gorsz niz
3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po¢ciu tlenowym powierzchnie @tia i powierzchnie przylegte
powinny by oczyszczone zuzla, gratu, naciekow i rozpryskéw materiatu. Doklegnciecia:

- Wymiar liniowy elementu [m] <1 1+5 >5

- Dopuszczalna odchytka [mm] £1 £1.5 +2

Powyzsze dokladngi nie dotycz wymiaru, na ktérym pozostawiacstapas montawy. Wytworca
powinien w obecn&i przedstawiciela Inwestora wykaharobne aycie sprztu przeznaczonego do
prostowania i gicia elementow. Wysgpienie gknie¢ po prostowaniu lub gtiu powoduje odrzucenie
wykonanych elementéw. Prostowanie k@€ na zimno na walcach i prasach blach grubych i
uniwersalnych, ptaskownikéw i ksztattownikow dopcsz s¢ w przypadkach, gdy promienie
krzywizny s nie mniejsze, a strzailki ugiia ,f” nie wieksze niz graniczne dopuszczalne wggito

Przy prostowaniu i gtiu na zimno nie wolno stosowaderzé, a stosowanalezy sity statyczne. W
przypadku przekroczenia dopuszczalnych wéartstrzatki ugecia lub promienia krzywizny gcie
elementéw stalowych naig¢ wykona na gogco po podgrzaniu do temperatury kucia i zaday¢ w
temperaturze nie #zej ni 750FC. Obszar nagrzewania materiatu powiniert dy5 do 2 razy
wickszy niz obszar prostowany lub odksztalcany. Ksztattownidery nagrzewa réwnomiernie na
catym przekroju.Chtodzenie elementéw powinno odhywia powoli w temperaturze otoczenia nie
nizszej ni +5°C, bez uycia wody.

Wskutek prostowania lub giia w elementach nie megwvystapi¢ pekniecia lub rysy. Sposéb ich
ewentualnej naprawy podlega akceptacji przez Iravast

Dopuszczalne odchytki wymiarow liniowych. Wymiarpnibwe elementdw konstrukcyjnych zostaty
podane na Rysunkach lub innych normach.

Dopuszczalne odchyiki prosim elementow (ptow sciskanych, pasowiciskanych) odpodpory do
podpory lub od wzta do wezla stzen wynosz 1/1000 dtugéci, lecz nie wgcej nizl0 mm. Dla
elementéw rozaganych odchyiki mog by¢ dwukrotnie weksze. Dopuszczalne skenie przekroju
(mierzone wzajemnym przesgoiem odpowiadajcych sobie punktow przekroju) wynas1/1000
diugdsci, lecz nie wgcej niz 10 mm. Styki spawane nale wykona z taky doktadndcia, aby
wzajemne przesugtia stykagcych sé elementéw nie przekraczaty 1 mm.
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Dopuszczalne zatamanie przy spoinie czotowej powinyt nie wicksze nk 2 mm strzatki odchylenia
po przylaeniu liniatu o diugéci 1m.

Przed przysipieniem do sktadania konstrukcji Wykonawca uzyskoj Inwestora akceptac
elementéw w zakresie usgnia gratu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchriylegajcych i
brzegow stykowych z zachowaniem wymag®N-87/M-04251, PN-76/M-69774.Powierzchnie
brzegébw powinny b§ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryeej powierzchnie etia wg
PN-76/M-69774 nie byly wksze ni dla klasy 2-2-2-2, a przy gbokim przetopie materiatu
rodzimego nie wiksze ni dla klasy 3-3-3-3. Powierzchnie pragtg na docisk powinny By
obrobione. Wspétczynnik chropowath Ra tych powierzchni wg PN-87/M-04251 nie powmigy¢
wiekszy ni 2,5 pm.Konstrukcja powinna bypodzielona na zespoly spawalnicze (elementy
wysytkowe), ktorych wymiary ograniczamazliwosci transportu. Nabey dazy¢, by jak najweksza
cze$¢ spoin byta wykonana automatycznie, a zwlaszczmgpgczace pasy zérodnikiem.

Spawanie elementow konstrukcji natewykona zgodnie z zaakceptowanym przez Inwestora
projektem technologii spawania zawartym w programgwarzania danej konstrukcji. Technologia
spawania winna uwzgliniac wszystkie wymogi wynikaice z RysunkOw oraz niniejszej ST i
zawierd& m.in.:

- dobor elektrod do spawania

dobor parametréw spawania

sposob przygotowania krgazi blach

- kolejncs¢ spawania

- plan kontroli spoin

- wytyczne dokonywania kontroli spoin.

Wszystkie prace spawalnicze #sna powierza jedynie wykwalifikowanym spawaczom,
posiadajcym aktualne uprawnienia. Temperatura otoczenig ppawaniu stali niskostopowych o
zwyktej wytrzymatdci powinna by wyzsza nik 0°C, a stali o podwiszonej wytrzymatéci wyzsza
niz +5°C. Powierzchniegczonych elementéw na szerdkbnie mniejszej i 15 mm od rowka spoiny
nalezy przed spawaniem oc@mi¢ ze zgorzeliny, rdzy, farby, ttuszczu i innych zuayszczé do
czystego metalu. Ukosowanie brzegow elementowenmonykonywé rgcznie, mechanicznie lub
palnikiem tlenowym, usuwa¢ zgorzelig i nierdwndgci. Wszystkie spoiny czotowe powinny by
pospawane lub wykonane takechnologi (np przez zastosowanie odpowiednich podkladeky, ab
gran byta jednolita i gtadka. Dopuszczalna wielkgodtopienia lub wkisnigcia grani w podpoinie
przyjmowa wg PN-85/M-69775 wg klasy wadliwoi W1 dla zhczy specjalnej jakai i W2 dla
zlgczy normalnej jakéci. Obréble spoin mana wykona recznie szlifierlg lub frezarlg albo stosowé&
inng obréblke mechanicza pod warunkiemze miejscowe zmniejszenie gruiso przekroju elementu
nie przekroczy 3 % tej gruba. Przygotowanie elementéw do wykonania spoin y@otowanie
brzegéw, rowkéw do spawania) natewykona wg PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-90/M-
69016. Do wykonywania pgtzen spawanych mma wywaé wylagcznie materialdw spawalniczych
przewidzianych w projekcie technologicznym. Matgrige powinny mi€ swiadectwo jakéci. Do
wykonania spoin sczepnych nafestosowa spoiwa w gatunku takim samym jak na warstwy
przetopowe i na pierwsze warstwy wypetadd. Sprzt spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie
zlaczy spawanych zgodnie z technolpgipawania i rysunkami. Jego stan techniczny powinie
zapewné utrzymanie okrdonych parametrow spawania, przy czym wahanigzeata i napjcia
pradu podczas spawania nie mogrzekraczéa 10%. Elementy konstrukcji musby¢ przed wysytlg
zabezpieczone. Wykonanie czydoiozwiazanych z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powieri
nanoszenia powtok ochronnych powinnc lprzewidziane w mdiwie wczesnej fazie wytwarzania
konstrukcji.

Czyszczenie mechaniczne pod pokrycia antykorozgpwinno odby sie w komorze do tego celu
przeznaczonej, przez wyszkolonych pracownikdw, vegganej w wentylagi mechaniczg oraz
srodki bezpieczistwa. Stopié czystagci 1° wedtug KOR3A. Wykonanie powtok malarskich pomo
odby¢ sie w kabinie malarskiej wypoganej w wentylagi mechaniczg orazsrodki bezpieczéstwa.
Malowanie farlp antykorozyja na pyle cynkowym wykoréapedzlem, jednokrotnie. Grulsé powtoki
malarskiej zgodnie z zaleceniem producenta farbgloManie farh podktadow i nawierzchniow
nalezy wykona metody natryskowy. Pokrycia antykorozyjne ndlg wykona zgodnie z ST ,Roboty
izolacyjne”.
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5.4.4. Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montal jest przygotowanie placu skladowego konstrukafidstpnienie
go Wytworcy, by mogt dokorta roztadunku dostarczonej konstrukcji i uséinewentualne
uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrgikep Terenie budowy nalge uklad& zgodnie z
zatwierdzonym projektem technologii moatauwzgkdniajgc kolejnGé poszczegolnych faz morita
Konstrukcja nie mze bezpérednio kontaktowa sie z gruntem lub wodli dlatego nalgy jg uktad&
na podkiadkach drewnianych lub betonowych (np. aedk{adach kolejowych). Sposéb uktadania
konstrukcji powinien zapewé

- jej statecznt i nieodksztalcaln,

- dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

- dobr widocznd¢ oznakowania elementéw sktadowych,

- zabezpieczenie przed gromadzeniegngdd opadowychsniegu, zanieczyszcaatp.

W miare mazliwosci nalezy dazy¢ do tego aby zWigary i belki byly sktadowane w pozycji pionowej
(takiej jak w konstrukcjach) podparte wemach. W przypadku sktadowania w innej pozycjt ni
pionowa lub przy innym podparciu mnipodano w projekcie monta wymagane $ obliczenia
sprawdzajce stateczrig i wytrzymalGé. Elementy skladowane na Terenie budowy rausyg
transportowane do miejsca wbudowania w sposOb gwggay jego nieuszkodzenie. Elementy
transportowane przy pomocywigow musz by¢ podnoszone przyzyciu odpowiednich zawiesi z
zachowaniem zasad bezpietziva (prébne uniesienie na wysék@0 cm, brak przeszkdd na drodze
transportu, przeszkolona i odpowiednio wypase zatoga).

Konstrukcje nitowane lub sécane z ayciem srub musz by¢ pocatkowo ziazone za pomagsrub
montaowych i sworzni. Liczbagcznikow tymczasowychsfub montaowych i sworzni) powinna liy
okreslona w projekcie montai. Projekt musi rownieprzewidywa kolejnags¢ wykonywania pajczen
tymczasowych i kolejni@ ich zastpowania przez petzenia docelowe.Liczba adznikow
tymczasowych musi zapewmiezmienné¢ ksztattu konstrukcji oraz jej bezpieéagwo.

Ostateczne petzenie konstrukcji za pomgctacznikéw docelowych mae by wykonane po
ustawieniu prgsta w takich punktach podparcia, jakie przewidzissew fazie eksploatacji.
Konstrukcje catkowicie spawane mygdzy¢ scalone wg zatwierdzonego projektu mauota projektu
technologii spawania zawiegaggo plan spawania. Spawane styki mamtge mog by¢ wykonane
przy zapewnieniu warunkéw przewidywanych w projektdchnologii spawania, a szczegolnie przy
odpowiedniej temperaturze, wilgo&u oraz ostonjcia od wiatrow. Wszystkie spoiny wykonywane
na Terenie budowy mugzby¢ przewidziane w Rysunkach. sllezachodzi potrzeba wykonania
dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych gerlapc w to spoiny szczepne), szczegoly podlggaj
zaakceptowaniu przez 4yniera. Spawanie nie przewidzianych na Rysunkachwytw
montaowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowgmaga zgody Inwestora. Roboty spawalnicze
prowadzé mazna w temperaturach powsj +5°C.

O ile nie jest okrdone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwomjikonywanie otworow i ich
rozwiercanie do ostatecznego wymiaru palevykona podczas ostatecznego momtakonstrukcii.
Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lubzgkowe) powinny mié osie prostopadie do
elementu. Rozwiertaki i wiertta powinny &y miare mozliwosci prowadzone mechanicznie.

Zte rozmieszczenie otworow dyskwalifikuje elemeniercenie i rozwiercanie nie by
wykonywane tylko przy pomocy wdzen obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolpaoe
bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na sel@ym miejscu. Wszystkie ezci musz by¢
starannie doénicte w czasie wierceni&le wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny by
naprawiane przez spawanie, chyleajest to dozwolone przez Inwestora. Zasadniczezaéczenie
konstrukcji stalowej przed koragjvykonywane jest w Wytworni,

gdzie wykonuje si wszystkie warstwy powioki zabezpiecpzgj przed korozj z wylgczeniem
ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po uwkaeniu montau powlolke antykorozyjm nalery
dokmczy¢ zgodnie z instrukcja producenta farby.

Pokrycia antykorozyjne natg wykona& zgodnie z ST ,Roboty izolacyjne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
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Ogodlne wymagania dotygee wykonania roboét, dostawy materiatdw, spuzi srodkow transportu
podano w ST ,Wymagania Podstawowe " .

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgikontrok jakosci rob6t i materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system grodki techniczne do kontroli jakoi robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiaggisprzeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiacijodpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inwestor jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontrolbdb (w tym kontroli analitycznej
~-Wymagania Podstawowe”.

6.2. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI ROBOT

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wigiwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Apadéich Technicznych dla materiatéw i
systemoéw technologicznych.

6.2.1. Roboty betonowe zelbetowe

Zbrojenie

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu §ekonateriatdw, zgodnwi z
Rysunkami oraz podanymi powsj wymaganiami i obowizujagcymi normami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed zabetonowaniem.

Z kazdej partii naley pobierg po 6 probek do badania na zginanie i 6 probeklkdesienia granicy
plastycznéci. Stal mae by przeznaczona do zbrojenia tylko wéwczaslj jga probkach zginanych
nie nastpuje rkniccie lub rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastyczud jest nSsza od stwierdzonej na &eiadczeniu lubzadanej -
stal badana m® by uzyta tylko za zezwoleniem Inwestora. Sprawdzenieensbw polega na
stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiaglaprzewidzianym w Rysunkach i czyg szgodne ze
swiadectwami jakéci i protokotami odbiorczymi. Sprawdzenie mémia zbrojenia wykonuje gsprzez
bezpdredni pomiar téma, poziomnig i tasma, suwmiarlg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-
06251. Badanie na wytrzymdtosiatek i szkieletow ptaskich nale przeprowadz przyjmupc za
partie ich liczlg o ciezarze nie przekraczgjym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletow
ptaskich nie powinna l&ymniejsza ni 3 na part. Badany wzet powinien wytrzymé obchzenie nie
mniejsze od podwojnego egiaru siatki lub szkieletu ptaskiego. Badaniu mgleooddawd trzy
skrzyzowania petow, jedno w rzdzie skrajnym i dwa w edlach srodkowych. W przypadku gdy
jedno ze skrzzowan zostanie zerwane, probom nglgpodd& podwojra czes¢ siatek lub szkieletow
ptaskich. Jdi badanie podwdjnej liczby probek da réwhierynik ujemny, wowczas paétinalery
odrzucké. Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresigcial, gicia i rozmieszczenia zbrojenia
podaje odpowiednia norma.

Dopuszczalna wielké miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracZamm. Dopuszczalna
réznica dtugdci preta liczona wzdha osi od odgicia do odgicia w stosunku do podanych na rysunku
nie powinna przekraczdal0 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostipjado zbrojenia podimego nie powinno
przekraczéa 3 %. R@nica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekeacZd mm. Dopuszczalna
réznica w wykonaniu siatki na jej diuga nie powinna przekracza+25 mm. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan w dostarczanych na budowsiatkach nie powinna przekra¢z20% w stosunku do
wszystkich skrzyowan w siatce. Liczba uszkodzonych skieywan na jednym pgcie nie mae
przekraczé 25% ogolnegj ich liczby na tym grie. R&nice w rozstawie medzy pretami gtdwnymi w
belkach nie powinny przekracza0.5 cm.

Raéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracgza cm.

Mieszanka betonowa i beton

Kontroli podlegag nas¢pujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-
06250:

- wilasciwosci cementu i kruszywa,

- konsystencja mieszanki betonowej,

- wytrzymaiai¢ betonu naciskanie,

- nasgkliwos¢ betonu,

- odpornd¢ betonu na dziatanie mrozu,
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- przepuszczalrig wody przez beton.

Zwraca s¢ uwag ha konieczn@ wykonania planu kontroli jakksi betonu, zawieragego m.in.

podziat obiektu (konstrukcji) na exi podlegajce osobnej ocenie oraz szczegbétowe S&ree

licznosci i termindw pobierania probek do kontroli jgko mieszanki i betonu. Sprawdzenie
konsystencji przeprowadzagspodczas projektowania skladu mieszanki betonowejspnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w cz@silmej zmiany roboczej. Rdice pomédzy
przyjeta konsysteng mieszanki a kontrolowamie powinny przekroczy

- 20 % ustalonej wartai wskanika Ve-be,

- 1 cm - wg metody stidka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sikorygowanie konsystencji mieszanki betonowejagyhie poprzez zmignzawartdci

zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statlego staswodno-cementowego W/C, (cementowo-

wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie damlieshemicznych. W celu sprawdzenia

wytrzymataici betonu nasciskanie (klasy betonu) nale pobra& prébki o liczndci okreslonej w

planie kontroli jakéci, lecz nie mniej rii: jedry problke na 100 zarobéw, jedrprobke na 50 m, jedm

probke na zmiag robocza oraz 3 probki na pattibetonu. Probki pobiera esiprzy stanowisku
betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w olkrémtonowania, a naginie przechowuje sii

bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podtegegzystkie wyniki badania probek pobranych z

partii. Partia betonu nie by zakwalifikowana do danej klasy, $|e wytrzymatos¢ okreslona na

prébkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnigegd&nych norma warunkow.

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzydaits, jest weksze od warteci 0,2 R, zaleca

si¢ ustalenie i usugcie przyczyn powoddpych zbyt day rozrzut wytrzymatéci. W przypadku, gdy

warunki nie g spetnione, kontrolowanpartie betonu nalgy zakwalifikowa: do odpowiednio riiszej
klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadmozna dodatkowe badania wytrzyméto
betonu na prébkach wygych z konstrukcji lub elementu albo badania necigce wytrzymatdci
betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B- 06262zele wyniki tych bada dodatkowych bda
pozytywne, to beton mma uzndé za odpowiadacy wymagane]j klasie. Sprawdzenie gkkivosci
betonu przeprowadzaegprzy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej orapndédkach pobranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontretiz Ico najmniej 3 razy w okresie wykonywania
obiektu i nie rzadziej nil raz na 5000 m3 betonu. Zaleca Badanie nagkliwosci na probkach
wycietych z konstrukcji. Oznaczanie ngidiwosci na prébkach wyetych z konstrukciji przeprowadza
sic co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranyckowm ré&nych miejsc konstrukciji.

Sprawdzenie stopnia mrozoodpadcio betonu przeprowadza ¢sina probkach wykonanych w

warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skiadeszanki betonowej oraz na probkach

pobieranych przy stanowisku betonowania zgodrpéamnem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w

okresie betonowania obiektu, ale nie rzadzi¢j hiraz na 5000 fbetonu. Zaleca sibadanie na

prébkach wygajtych z konstrukcji. Do sprawdzania stopnia mrozawdpsci betonu w elementach
nawierzchni i innych konstrukcjach, szczegélnie goyggh stycznéé ze srodkami odmraajgcymi,
zaleca sj stosowanie badania wg metody piagszonej (wg PN-88/B-06250).

Wymagany stopie mrozoodpornéci betonu F150 jest aginiety, jesli po wymaganej réwnej 150,

liczbie cykli zamraania - odmraania probek spetniong siastpujace warunki:

- po badaniu metagdzwykia, wg PN-88/B-06250

- prébka nie wykazujegknigc,

- faczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonycloznikdw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nierzzanych,

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzyma&n prébek nie zameganych nie
jest wiksze ni 20 %,

- po badaniu metagdprzyspieszonwg PN-88/B-06250

- prébka nie wykazujegknigc,

- ubytek obgtosci betonu w postaci ztuszazeodtamkow i odpryskow, nie przekraczazadnej
probce wartéci 0,05 ni/m? powierzchni zanurzonej w wodzie. Na Wykonawcy syo@
obowigzek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych nogn?N-88/B-06250
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Itovewi wszystkich wynikow bada
dotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatéw.zde beton poddany jest specjalnym
zabiegom technologicznym, naje opracowa plan kontroli jakéci betonu dostosowany do
wymaga technologii produkcji. W planie kontroli powinnyyd uwzgkdnione badania
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przewidziane aktuain normyg i PZJ oraz ewentualne inne Kkonieczne do potwiendze
prawidtowdci zastosowanych zabiegow technologicznych. Zestaiwi wszystkich badadla
betonu:

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Wymagane badaniabetonu wg PN-88/B-06250 podano patej.

1) Urabialndci PN-88/B-06250 pkt. 4.2Przy rozpoogeiu robot

2) KonsystencjPN-88/B-06250 pkt. 4.2 razy na zmiagirobocza

Badania betonu

1) Wytrzymald¢ nasciskaniePN-88/B-06250 pkt 5.Po wykonaniu kadej partii betonu

2) Wytrzymatad¢ nasciskanie —badania nieniszacze PN-74/B-06261 PN-74/B-06262 pkt.3\2
przypadkach technicznie uzasadnionych

3) Nasikliwo$¢ PN-88/B-06250 pkt. 5.3 razy w okresie wykonywania konstrukgji i raz re08 ni
betonu

4) l\/|3rozoodporné1c’ PN-88/B-06250 pkt. 5.3 razy w okresie wykonywania konstrukciji i raz 16
m” betonu

Szalowanie

Kontrola szalowa obejmuje:

- sprawdzenie zgodidoi wykonania z projektem roboczym szalowania lubstrukci
uzytkowania szalowania wielokrotnegayeia,

- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szadgch elementéw zgodnych z
zatwierdzon Dokumentacj Projektovg z dopuszczakntolerancy),

- sprawdzenie materiatlwytego na szalowanie (klasa drewna, obéeEnad itp.),

- sprawdzenie szczelba szalowa w ptaszczyznach i natach wkkstych.

6.2.2. Roboty murowe

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wigiwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Apadéich Technicznych dla materiatéw i
systemoéw technologicznych.

Kontrola jak@ci rob6t murowych polega na sprawdzeniu ich zgédino ST.

Dopuszczalne odchytki wymiarow muréw z cegty, pkéta ceramicznych i bloczkow z betonu
komaorkowego powinny odpowiadaymaganiom okrdonym w normach.

6.2.3. Wykonanie i monta konstrukcji stalowych

Kontrola wykonania i montar konstrukcji stalowych polega na sprawdzeniu igodngci z

projektami ST.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawtizepodlega:

- wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu

- wiasciwosci wytrzymatgciowe dostarczonego materiatu

- wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do stales element montawy,
prawidtowdi¢ rozmieszczenia i wielkkai otworéw podsruby mont&owe

- jakoi¢ i sposbb przygotowania brzegéw elementow do spewan

- jakos¢ polaczen spawanych w zalmosci od kategorii paiczenia i klasy konstrukcji
spawanej

- wymiary wykonanych elementéw moatavych

- ksztalt wykonanych elementoéw moatavych

- jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej gizerozp a w szczegolniei sprawdzenie
jakaosci czyszczenia mechanicznego i grétigpowtok malarskich

W trakcie montau konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

- osadzenigrub kotwicych w elementach podporowych,

- rozmieszczenie elementéw maordavych i ich wzajemne po#enie w pionie i w poziome,

- pofaczenia montzowe w zakresie ili, srednicy i klasy wytrzymakaiowej acznikdéwsrubowych,
a w szczegOlnwi dokreceniesrub i naketek.
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7. OBMIAR ROBOT

Roboty konstrukcyjno-budowlane realizowane w ramaictiejszego Kontraktu nieggozliczane na

podstawie obmiarusadna z cgsci robét konstrukcyjno-budowlanych niedzie ptatna stosownie do
ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczaftu. Wh twietle cena wykonania robot
konstrukcyjno-budowlanych ¢dzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg &¥ykCen i

bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem. D&bdt konstrukcyjno-budowlanych nie
wprowadzono w kontrakcie oghinej jednostki obmiarowe;j.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. WARUNKI OGOLNE

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przea podano w ST ,Wymagania Podstawowe".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalogeny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakai i kompletndci oraz zgodnéci z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodndci z warunkami wykonania i odbioru robot (WW, PFlEze$¢ opisowa (2/2)). Gotowsd do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bydpwedktadajc Inwestorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentgcjpowykonawcz robdt. Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot
zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz olganjacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE

Roboty zwjzane z wykonaniem zbrojenia najedo robét ulegacych zakryciu. Zasady ich przeja
sg okreslone w ST ,Wymagania Podstawowe”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania Podstawowe”.

Nie beda realizowane odbnie jakiekolwiek ptatnéci za roboty konstrukcyjno-budowlane. Cena
wykonania tych rob6t ma byna zasadach ogolnych wliczona w scal@ozycf rozliczeniovs.
Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonanigkoriczenia robot konstrukcyjnobudowlanych
oraz innych robét zwizanych z robotami konstrukcyjno-budowlanymi. Plaénaza pozyci
rozliczeniova Wykazu Cen nalyy przyjmow& zgodnie 2z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, ogejakasci uzytych materiatow i jakéci wykonania
robét, na podstawie wynikow pomiarow i bada

9.2. CENA SKLADOWA WYKONANIA ROBOT

Cena skfadowa wykonania robét konstrukcyjno-budaywth w Kontrakcie w zakresie wykonania

elementéw betonowychzelbetowych obejmuije:

- prace przygotowawcze,

- prace geotechniczne

- badania laboratoryjne materiatdw, wraz z opracoemnilokumentaciji

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- dostarczenie spgtu i urzadzer oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podim,

- wykonanie zbrojenia,

- montaz i demontaszalunkoéw, deskowia rusztowa wraz ze wszelkimi kosztami (np.dziawa,
impregnacja, itp.)

- prace zasadnicze — betonowanie,

- pielegnacg betonu,

- wymagane powtoki izolacyjne wg ST ,,Roboty izolaayjn

- wywoz z terenu budowy materiatéwezinych,

- wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu badpomiarow, i sprawdzerobot,
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- uporzdkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robét konstrukcyjno-budaywda w Kontrakcie w zakresie mouata

konstrukcji prefabrykowanych obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materiatdw, wraz z opracoam@milokumentaciji

- zakup i dostarczenie materiatdw,

- dostarczenie spgiu | urzadzer oraz ich skladowanie,

- prace zasadnicze — moafarefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych,

- wywoz z terenu budowy materiatéwezinych,

- wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu badpomiarow, i sprawdzerobot,

- uporzdkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robét konstrukcyjno-budawda w Kontrakcie w zakresie wykonania

muréw obejmuje:

- badania laboratoryjne materiatow wraz z opracowardekumentaciji,

- kontrola i ewentualne uzupetnienie pagigpod roboty,

- zakup i dostarczenie materiatow, dostarczeniecgpiraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezbdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- przygotowanie, montatransport i demontasystemu rusztowawraz z kosztami
dodatkowymi (dzierawa, itp.),

- wykonanie rob6t murarskich z pracami towaragymi (m.in. osadzeniem nadgsg,

- wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagdaomiarow, sondowgi sprawdzé
robot,

- wywoz z terenu budowy materiatéwezinych,

- uporzdkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robét konstrukcyjno-budawda w Kontrakcie w zakresie wykonania i

montau konstrukcji stalowych obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw, dostarczeniegipiairzadzer oraz ich sktadowanie,

- wykonanie konstrukcji stalowej w wytworni i dostawa budow,

- przygotowanie podia pod roboty,

- prace montzowe,

- prace zwgzane z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym,

- badania laboratoryjne materiatdw z opracowanienudwatacji tych bada

- prace wykaczeniowe: malowanie,

- wywoz z terenu budowy materiatdwezinych,

- wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagaomiardow i sprawdzerobot,

- uporadkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbi¢gtabét — ITB

. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek doaagdsudowlanych.

. PN-82/H-93215 Walcowka i gty stalowe do zbrojenia betonu.

. PN-88/B-04300 Cement. Metody bad&®znaczenia cech fizycznych.

. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw.

. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

. PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwwictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Klasyfikacja i okéenie srodowisk.

10. PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia ddwnictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

11. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwnictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwyedbdnia.

12. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia ddwnictwie. Ogodlne zasady ochrony .

O©CoO~NOUITA~,WN
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13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45,

46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.

PN-85/B-01810 WtasKoi ochronne betonu w stosunku do stali zbrojenioBepania
elektrochemiczne.

PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwnictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materialowo — strukturalna. Wyanég ogolne.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia @dwnictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasadioaadb

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia ddwnictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczefmi@owtok ochronnych

PN-82/B-02000 Obgtenia budowli.

PN-82/B-02001 Obgitenia state.

PN-82/B-02003 Podstawowe apenia technologiczne i moriawe.

PN-82/B-02004 Obgzenia pojazdami.

PN-82/B-02010 Obgzeniesniegiem.

PN-77/B-02011 Obgzenie wiatrem.

PN-86/B-02014 Obgzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obgzenie temperatgr

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczengysizne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i pod# budowli.

PN-81/B-03020 Posadowienie begpdnie budowli.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wyamsa techniczne.

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowelbetowe i sgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangagco, ogélnego zastosowania.
PN-74/M-69016 Spawanie w ostonie CO.

PN-65/M-69017 Spawanie w ostonie argonu.

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe.

PN-85/M-69775 Kontrola spawéw.

PN-87/M-69008 Klasa konstrukcji stalowych.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlanem&gania i badania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczen#yszne i projektowanie.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe.deaknia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wspoprzd maszyny. Obliczenia i projektowanie.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojdPr@jektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojonejéktowanie i obliczanie

PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wspoprzd maszyny. Obliczenia i projektowanie.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagabidania przy odbiorze.

PN-68/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje cegi§elbetowe wykonane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowyiovaych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrormegihatasem w budynkach. Dopuszczalna
wartas¢ poziomu dwieku w pomieszczeniach.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cegleZnych i wytrzymatéciowych
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnggikw Sktad, wymagania i ocena zgodeio
PN-64/H-74086 Stopnigliwne do studzienek kontrolnych.

PN-70/H-97052 Ochrona przed koepZpcena przygotowania powierzchni staleliwa do
malowania

PN-71/H-97053 Ochrona przed koepzpalowanie konstrukcji stalowych . wytyczne ogoine
PN-84/H-97080.05 Ochrona czasowa . Oczyszczanie

Normy pomocnicze:

54.
55.
56.
57.

BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadbiédondéw. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badaniayrzetonowe;.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagaedaniczne
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Instrukcje ITB.

58. 131/72 Instrukcja stosowania powtok poliestrolvgo ochrony betonu przed korgzj

59. 132/72 Instrukcja stosowania powtok epoksyddwye ochrony betonu przed korgzj

60. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed karkapstrukcji betonowychzielbetowych.

61. 305/91 Zabezpieczanie przed kogatplowych konstrukciji budowlanych.

62. 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betpreez zastosowanie dodatkow mineralnych.
63. Instrukcja nr 364/2000 Wymagania techniczneoBiektéw budowlanych wznoszonych

na terenach gérniczych - Warszawa 2000r. oraz aboevigzujagce PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajéw UE w zakresie prajym przez polskie prawodawstwo.

ST.5. ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9

STROP ZBIORNIKA REAKTORA BIOLOGICZNEGO, INSTALACJE |
RUROCIGI TECHNOLOGICZNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ST

Przedmiotem niniejszego opracowania ST veymagania dotycge wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych przy realizacji budowy ,Przebudowatnisjgcej mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni sciekéw w Cegtowie”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

ST jako czs¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWBglery odczytywa i rozumie
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszgshriarie)

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH KONTRAKTEM

Zakres prac realizowanych w ramach robo6t rozbiégkadwobejmuje rozbidrk elementéw budowli,
oraz demontaurzzdzea technologicznych i instalaciji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobotTWOR) i postanowieniami Kontraktu
oraz definicjami podanymi w ST ,Wymagania Podstawbw

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE REALIZACJI KONTRAKTU
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST " Wymagania Podstawowe ".

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST " Wymagania Podstawowe”

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowanidaglzrgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przedidelwaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotygze zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odjednie
swiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniaudotynictwie i prébki do
zatwierdzenia Inwestorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych
materiatdw dostarczanych na Teren budowy orazlzaviesciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatoeniami PZJ.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
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Sprzt uzywany do realizacji robét powinien &yzgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptatjwestora.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét rozbiorkowych powinien wykézke mazliwoscig
korzystania z nagbujacego spretu:

- samochody eizarowe,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

palniki acetylenowe,

drobny sprzt pomocniczy.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania Podstawowe”4.

Wykonawca jest zobowktany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@ robét i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny by
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgajiizabdt, ktéry uzyskat akceptacjnwestora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnig wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgidem formalnym jak i rzeczowym.

Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST ,Wymagania Podstastiow
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdtdnie z wymaganiami oboaziujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie urgdzenia zdemontowane i ztongday wtasndciag Zamawiajcego i lgda sktadowane na
terenie oczyszczlastiekow w miejscu wskazanym przez Inwestora

5.2. ROZBIORKA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Roboty rozbiorkowe nalezy wykoéaecznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie efam
mechanicznym z zachowaniem ogtrosci.

Elementy zabudowy nie podlegeg rozbidérce a zlokalizowane w rejonie robét rogkadvych naley
odpowiednio zabezpieczy Roboty rozbidérkowe nalezy prowadziw sposdb umdiwiajacy
maksymalny odzysk materiatdbw rozbidrkowych. Wszigstielementy maiwe do powtdrnego
wykorzystania powinny hy usuwane bez powodowaniac¢dnych uszkodaze i przewiezione na
miejsce wskazane przez Inwestora.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwarejonu robot na bigzo, wywazc na wskazane
sktadowisko odpaddw.

5.3. ROZBIORKA URZ ADZEN | INSTALACJI.

Do rozbiérki uradze i instalacji elektrycznej, c.o., cieptej wody, wamhgowej, kanalizacyjnej i
technologicznej mma przysipi¢ dopiero po stwierdzeniuze wszystkie te instalacje zostaly
odiaczone od sieci miejskich przez pracownikow d$etaych instytucji oraz,ze dokonano
odpowiedniego wpisu do dzieika rozbidrki.

Demonta instalacji powinni wykonywa robotnicy odpowiednich specjaéw. Rozbidérk nalezy
rozpoca¢ od demontazu armatury, aparatéw, grzejnikow, , @pnasipnie przej¢ do demontau
przewodow. Rozbieranie instalacji elektrycznychpazyna si rowniez od demontazu oprawek,
wytgcznikow itp., uradzen instalacji elektrycznych, a ngphie zdejmuje przewody.

Rozbidrle urzadzen do ponownego montazu wykanae szczegélna ostrozu. Zaleca si aby
demonta i ponowny monta byt wykonany przez autoryzowane serwisy producgntd

Nalezy wszystkie elementy delikatne zabezpig€czyrzed uszkodzeniem na czas transportu i
skltadowania do czasu ponownego zamontowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee wykonania rob6t, dostawy materiatdw, gpuzi srodkéw transportu
podano w ST ,Wymagania Podstawowe".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok jakosci robdét i materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system drodki techniczne do kontroli jakoi robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiagglalprzeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadaj odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inwestor jest uprawniony do prowadzenia wiasnegiairobot.

6.2. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI ROBOT ROZBIORKOWYC H

Kontrola jakaci robét rozbiorkowych polega na wizualnej ocenamiletngci wykonanych robot
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzetesmentow odzyskanych, a w szczegétmo
materiatéw przewidzianych do powtérnego wykorzyitan

Zageszczenie gruntu wypelnigjego ewentualne doly po usetyich elementach nawierzchni
powinno spetni@ odpowiednie wymagania oktene w ST ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty rozbidrkowe realizowane w ramach niniejsz&gmtraktu nie g rozliczane na podstawie
obmiaru.sadna z cgsci robot rozbidérkowych niedalzie ptatna stosownie do $id wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczattu. W tywietle cena wykonania robét rozbiorkowychdaie zawarta w
scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cendze podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla robét rozbiorkowych nie wprowadzono w kontrakodebnej jednostki obmiarowe;j.

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. WARUNKI OGOLNE

Ogodlne zasady odbioru robét i ich praea podano w ST ,Wymagania Podstawowe "

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloeeny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich jakmi i kompletndci oraz zgodn&ci z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodndci z warunkami wykonania i odbioru robot .Gota@odo odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktagajlnwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj
powykonawcz robot. Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania rolzgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowizujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE

Roboty zwizane z zasypaniem dotdw po rozbidrkach natkrzrobot ulegacych zakryciu.
Zasady ich przefia @ okreslone w ST ,Wymagania Podstawowe”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania Podstawowe”.

Nie beda realizowane odbnie jakiekolwiek ptatnéci za roboty rozbiérkowe. Cena wykonania tych
robét ma by na zasadach ogdlnych wliczona w scalpozycg rozliczeniovs Wykazu Cen, ktorej
rozliczenie wymaga wykonania i ukezenia robot rozbiérkowych oraz innych robét

zwigzanych z robotami rozbiorkowymi. Pla#doza pozycj rozliczeniows Wykazu Cen naley
przyjmowa zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonybokumentami Wykonawcy,
ocenry jakasci uzytych materiatdw i jakéci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiarow i
bada.

9.2. CENA SKLADOWA WYKONANIA ROBOT

Cena sktadowa wykonania robét rozbidrkowych w Kaktie w zakresie rozbidrki konstrukciji
murowych, betonowyclrelbetowych i stalowych obejmuje:
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- roboty przygotowawcze i zabezpiecgsg

- ciecie pifa, rozkucie, demontai rozebranie elementu,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki oogtaty za ich sktadowanie,
- uporzdkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobéTB

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Normy nieobowazujace (pomocnicze):

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu

oraz inne obowizujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE wizse przygtym przez
polskie prawodawstwo.

ST.7 ROBOTY [ZOLACYJNE CPV 45320000-6

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania ST veymagania dotyege wykonania i odbioru robot
izolacyjnych dla realizacji budowy ,Przebudowanisfacej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
sciekéw w Cegtowie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

ST jako cz$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWBglezy odczytywa i rozumiet
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszgskkarie).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH KONTRAKTEM

Zakres prac realizowanych w ramach robot izolaaiingbejmuje:

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwoych warstwowych,

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powtokowych,

- Wykonanie izolacji termicznych ze styropianu lubinyemineralnej,

- Wykonanie powlok izolacyjnych ograniczajch dos¢p agresywnyckrodowisk,
- Wykonanie uszczelnienia dylatacji oraz przerw ralyeb,

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elemestélowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t (WTWOR) istanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w ST ,Wymagania Podstawowe”. Ponadto:

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa lzolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma mate,
umieszczona wewtrz sciany,sciany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celibeapieczenia
przed przenikaniem wilgoci,

Izolacja przeciwwilgociowa — warstwa lub arkusz materialu weptnz stropu albo podobnej
konstrukgji

lub usytuowana pionowo ¥cianie, magca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wjlgoc
Uszczelnienie- uformowany materiat stosowany w gedeniach w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

Tasma uszczelniagca— pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiahy, kidrezpiecza z¢ze
zazwyczaj przed przedostaniera wiody deszczowej,

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajy lub zmniejszajcy przeptyw ciepla, gvicku albo
elektryczndci,
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE REALIZACJI KONTRAKTU

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST "Wymagania Podstawowe".

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatbw podano w ST "Wymagania Podstawowe&zyatkie
materialy przewidywane do wbudowaniadp zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniemkongwca przedstawi szczegétowe
informacje dotycace zrédta wytwarzania i wydobywania materialdw oraz edednieswiadectwa
bada&, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniaudoWnictwie i probki do zatwierdzenia
Inwestorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych
materiatdw dostarczanych na Teren budowy orazizaviesciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatoeniami PZJ.

2.1. MATERIALY DO IZOLACJI

Materiatami stosowanymi do wykonania robgtdcych tematem niniejszej specyfikacjt s
- papa asfaltowa,

- lepik asfaltowy,

- folie z tworzyw sztucznych,

- styropian samogasay,

- weitna mineralna,

- materiat izolacyjny powtokowy zywicy epoksydowo-smotowej,

- $rodki do wykonania uszczelrigorzerw roboczych i dylatacji,

Wymagania dlasrodkow uzytych do wykonania uszczelnienia dylatacji posadzek
Cecha Wymaganie Jedn.

1. Wytrzymatdéé przy wydtuwzeniu 100% - 0,2 N/mf

2. Twardd¢ wg Shore'a 0k.10 - 40

3. Dopuszczalne diugotrwate odksztalcenie - 15 %

Wymagania dlasrodkow uzytych do wykonania uszczelnienia przerw roboczych
Cecha Wymaganie Jedn.

1. Wytrzymatd¢é przy rozciganiu - 1 N/mrf

2. Wydtuzenie przy zerwaniu - 50 %

3. Twardd¢ wg Shore'a ok. 25

4. Zwigkszenie olgtosci - 100 %

5. Mozliwos¢ wielokrotnych cykli gcznienia i skurczu

6. Dopuszczona do kontaktu sgekami komunalnymi

Wymagania dla tasmy dylatacyjnej wewnetrznej

Cecha Wymaganie Jedn.

1 Wytrzymald@é przy rozcijganiu - 10 N/mrh

2 Wydtuzenie przy zerwaniu - 300 %

3 Twarda¢ wg Shore'a - 75

Wymagania dlasrodkéw uzytych do wykonania uszczelnienia dylatacji zbiornikow
Cecha Wymaganie Jedn.

1 Wytrzymalgé przy wydhezeniu 100% - 0,2 N/mf

2 Twarda¢ wg Shore'a 0k.10 - 40

3 Dopuszczalne odksztatcenie - 25 %

4 Dopuszczony do kontaktu zeiekami komunalnymi

2.2. MATERIALY DO ZABEZPIECZE N PRZECIWKOROZYJNYCH
2.2.1. Materialy malarskie do zabezpieczZeprzeciwkorozyjnych

W robotach malarskich przeciwkorozyjnych ina stosowé&
- farby dyspersyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiagtas wymaganiom normy PN-C-81921:2004,
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- farby olejne i alkidowe odpowiadge wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowegalimeryzowane styrenowe
odpowiadajce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby chlorokauczukowe odpowiagdeg wymaganiom normy PN-C-81910:2002,

- emalie chlorokauczukowe odpowiagiz¢ wymaganiom normy PN-C-81608:1998,

- farby poliwinylowe odpowiadaie wymaganiom normy PN-C-81903:2002,

- emalie poliwinylowe odpowiadgge wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i PN-C-
81609:2002/Ap1:2004,

- farby epoksydowe odpowiadae wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997
PN-C-81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,

- emalie epoksydowe odpowiadeg¢ wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C-819327199

- emalie poliuretanowe odpowiadag wymaganiom norm PN-C-81935:2001,

- farby krzemianowo-cynkowe odpowiadeg¢ wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i PN-C-
81919:2002/Ap1:2004,

- inne wyroby malarskie gruntage i nawierzchniowe, ktére powinny odpowiadeymaganiom
aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy pomocnicze do wykonywania zabezpeer przeciwkorozyjnych

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskie:

- rozcieaczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do elgtji, benzyna do lakierow i emalii,
spirytus denaturowany, inne rozeizalniki przygotowane fabrycznie,

- utwardzacze do wyrobow lakierowych,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszpodiaza,

- piasek filtracyjny kwarcowyzwirek filtracyjny, srut tamanyzeliwny i staliwny,srut ciety z drutu,
elektrokorund itp.

- Wszystkie ww. materiaty muganie¢ wkasndci techniczne okrgone przez producenta lub
odpowiadajce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznyit PN.

2.2.3. Woda

Przy czyszczeniu zanieczyszizeozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumienveoay oraz
nakladaniu powilok z farb wodorozéezalnych nalgy wykorzystyw& wode odpowiadajcag
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobow&etonu.

Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocengdatngci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez bada laboratoryjnych mge by¢ stosowana tylko wodogiowa woda pitna.

3. SPRZT

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowitany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.

Sprzt uzywany do realizacji robét powinien &yzgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptabjzyniera.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéwwierdzapcych dopuszczenie sptm do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot izolacyjnych powinien wykézsic mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

podnanik przyscienny, rusztowania systemowe.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania Podstawowekdigwca jest
zobowpzany do stosowania jedynie takiéfodkdw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakas¢ robot i wigciwoici przewaonych towaréw. Srodki transportu winny hy zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnig wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgidem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatdw, sptm budowlanego i usdzen w ramach robdt izolacyjnych,
Wykonawca robot stosowabedzie nasipujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inwestorasrodki transportu:

- samochdd erarowy, skrzyniowy 10 - 15 Mg,

- samochdd dostawczy 3-5 Mg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotygee wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania Podstatow
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdtdnie z wymaganiami oboaziujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. IZOLACJE POWLOKOWE ZEWN ETRZNE

Przed wykonaniem izolacji podte staranie oczgi¢ z kurzu, resztek zaprawy. NierOwico
wypetnic materialem z ktérego wykonano pozho Przygotowasrodek do wykonania izolaciji.
Materiat izolacyjny nanogiszczotlg na powierzchri przeznaczando izolacji.

Wykonana izolacja powinna bytadka i rowna, powinna pokrywav caldci izolowane podige.

5.3. IZOLACJE WARSTWOWE Z PAPY ASFALTOWEJ ORAZ FOLI | PCV

Przed wykonaniem izolacji podie staranie oczgi¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwiao
wypetnic materiatem z ktérego wykonano pozio

Przed wykonaniem izolacji z papy asfaltowej naKapnaley podiaze zagruntowé srodkiem do
gruntowania podiza. Réwnoczénie z rozwijaniem papy z rolki nanésszczotlg lepik asfaltowy na
zagruntowane podie. Pap starannie dociskado podiaa. Nas¢pny pas papy uky¢ z zakladem o
szerokdci 15 cm na wczaiej przyklejony pas papy. Paprzykleja& w sposdb analogiczny jak
pierwszy. Zaktady pokiylepikiem asfaltowym.

Izolacje z folii nalezy wykona z zakladem o szerokoi 15 cm.

Wykonana izolacja powinna gtadka, réwna pozbawigreherzy, papa powinna przylegalo
podtaza na catej powierzchni, na stykach papa powinrasklejona na szerokoi stykow.

Papa powinna lywywini¢ta na powierzchnie pionowe. Powierzchnia folii poma by réwna,
gtadka i pozbawiona przebi otwordw.

5.4. 1ZOLACJE CIEPLNE

Izolacje cieplne wykonanalezy z ptyt z wetny mineralnej ufmnej na warstwie paroizolacji lub
styropianu samogagoego. Plyty powinnycisle do siebie przyledga lzolacja powinna miena catej
ptaszczynie jednakow gruba¢. taczna grubéc izolacji powinna odpowiadawartgciom podanym
w zatwierdzonej dokumentacji technicznej.

5.5. POWLOKI IZOLACYJNE Z ZYWICY EPOKSYDOWO-SMOLOWEJ

Powtoki izolacyjne zywicy epoksydowo-smotowej natg wykona wewmgtrz komér i zbiornikow.
Powierzchng betonowy nalery trzykrotnie pokr¢g s$rodkiem izolacyjnym z zywicy
epoksydowosmotowej przy pomocygdzli lub szczotek. Powtoka izolacyjna mmoby stosowana na
wilgotne podiae, elastyczne — zdolne przeriogarysowania podi@. Stosowa maozna do betonu,
stali, w pomieszczeniach zamktyich i na zewstrz, pod ziemj, w wodzie, w urzdzeniach
majacych kontakt zéciekami, w konstrukcjach stalowych raeych kontakt z wogl Nie nadaje si
do kontaktu z woglpitng oraz do pomieszcaevewretrznych dla ludzi i zwierat.

Wymagania dlasrodka izolacyjnego zzywicy epoksydowo-smotowej

1. gestas¢ g/lem3 1,8 - 5% PN-87/C-89085

2. sptywnd¢ z powierzchni pionowych mm < 1

3. czas utwardzania min. 220 + 250 PN-87/C-89085

4. maksymalna temperatura utwardzania 0C-28 PN-8885

5. liniowy skurcz utwardzania % -
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6. przyczepn& do podtaa betonowego MPa - 2,5 PN-92/B-01814
7. wytrzymaldé nasciskanie MPa - PN-EN ISO 604:2000

8. wytrzymald¢ na zginanie MPa - PN-EN I1SO 178:1998

9. wytrzymaitd¢ na rozcagania MPa - 1,0 PN-81/C-89034

10. maksymalne wydigenie przy zerwaniu % - 35 PN-81/C-89034
11. nasikliwos¢ woda % - PN-EN ISO 62:2000

12. op6r dyfuzyjny powtoki dla pary wodnej m - 6

13. op6r dyfuzyjny powtoki dla dwutlenkuggla m - 50

5.6. PRZEXKCIA SZCZELNE TYPU tA NCUCHOWEGO

Warunki szczegbétowe dotygze wykonania przé§ szczelnych typu fecuchowego okrdono w
ST ,Roboty konstrukcyjno-budowlane”.

5.7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWY CH

5.7.1. Wymagania dotycgce podiay

Ogolne wymagania dotygee przygotowania podhy podane $w PN-EN ISO 12944-4:2001.
Ochronny system malarski wymaga prawidtowego prizygania powierzchni, ktore zale od jej
stanu pocgtkowego i kaicowego. Metody przygotowania powierzchni opisagpensPN-EN ISO
12944-4:2001. Przygotowanie powierzchni powinnaa&oecenione na podstawie wzrokowej oceny
czystaci profilu powierzchni i czystei chemicznej, z zastosowaniem metod podanych WERN-
ISO 12944-4:2001.

5.7.2. Warunki przy prowadzeniu prac malarskich anykorozyjnych

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskiotvipny byt podane w kartach technicznych

lub instrukcjach stosowania wyrobow malarskich.

O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wgata to prace malarskie antykorozyjne rigle

przeprowadzaw nas¢pujacych warunkach:

- przy temperaturze malowanego po@taie wyszej nk 40°C, poditaze nie powinno by
rowniez nastonecznione,

- przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opaidaraz kondensuaga pag wodr,

- przy temperaturze podta co najmniej o 3° C wyszej od temperatury punktu rosy, a przseu
chropowatéci powierzchni o 7° C (wyznaczenie temperatury ptunkosy powinno by zgodne z
PN-EN ISO 8502-4:2000).

Najlepsa jakos¢ powitoki uzyskuje si w temperaturze otoczenia w granicach 1525 przy

wilgotnosci wzglednej otaczajcej atmosfery 18%.

Prace malarskie natg wykonywa na terenie oddzielonym lub ostetyim od prac innego typu,

w szczegolngci od obrébki strumieniowéeiernej i spawania.

W przypadku malowania elementéw weytnz pomieszcze produkcyjnych natey unikat zapylenia

pomalowanych powierzchni oraz zabezpiécnawiew swiezego powietrza do pomieszazew

ktérych g malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawdawezego powietrza nie powinien
by¢ kierowany bezpgednio na malowane powierzchnie.

Po zakaczeniu malowanigwiezo natzone powloki malarskie, przed oddaniem do eksplgiatac

powinny by sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrupopelucentéw nie stanowinaczej) w

takich samych warunkach jak przy malowaniu. Elemekbnstrukcyjne zeswiezo naniesion

powtoka malarslg, o ile jest to maliwe, nie powinny by poddane bezgoednio dziataniu promieni
stonecznych oraz powietrza zanieczyszczoneggzkaimi chemicznymi.

Przy koniecznéci wykonywania robot malarskich na otwartym powdetrw razie wysipienia

niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. natedkizmian pogodowy), miejsca malowane

nalezy ostont (wiaty, folie, plandeki) oraz w miarmazliwosci zastosowa nawiew cieptego,
suchego powietrza, aby nie dépid do oztbienia malowanych konstrukcji.

Przeznaczone do malowania powierzchnie powinng Wwybezpieczny sposob dephe i dobrze

oswietlone.

5.7.3. Wymagania dotycgce wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych

Przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczaiekdéw w miejscowéci Cegtow 114



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Ogolne wymagania dotygee wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnycbdane s w
normie PN-EN 1SO 12944-7:2001.

Jezeli postanowienia zatwierdzonej dokumentacji primelej i niniejszych WW nie stanowi

inaczej, to przyjmuje gj ze pojedyncza grulsé powtoki nie mae by mniejsza ni 80% nominalnej
grubaici powtoki. Tak wec, pojedyncza gruldé powtoki powinna ogigac wielkos¢ pomiedzy 80% a
100% nominalnej grubdci powtoki, pod warunkienze przecitna wielkaé¢ dla caldci (srednia) jest
rowna lub weksza od nominalnej gruba powtoki. Jednoczmie naley zadb& o osigniccie
nominalnej grubgci powtoki przy unikaniu obszaréw o nadmiernej gwidd. Zalecane jest by
maksymalna gruldé powloki nie byta wgksza né 3-krotna nominalna gruké powtoki. W celu
osiggniecia wymaganej grukioi powloki powinno s okresowo, podczas nakladania powtoki,
sprawdza jej gruba¢ na mokro.

Wszystkie trudno dogpbne powierzchnie oraz krgdzie, naraga, spawy, paiczenia nitowe srubowe
powinny by malowane szczegdlnie staranniezelie wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie
krawedzi, naley zastosowé odpowiedns powtoke zaprawkowy o odpowiedniej szerokoi (ok. 25
mm) po obu stronach krgdzi.

Nalezy przestrzega okreslonego odsipu czasu mgidzy nakladaniem poszczegolnych powtok oraz
miedzy nataeniem ostatniej powtoki a oddaniem konstrukcji desptoataciji. Czasy te powinny
wynika¢ z zatwierdzonej dokumentacji projektowej, WW lub kart technicznych wyrobow
lakierowych.Wady kadej powtoki prowadgce do pogorszenia jej wieiwosci ochronnych lub
majace znacgcy wplyw na jej wygid powinny by usunéte przed nalkeniem nasipnej powtoki.
Wykonywanie powtok gruntowych, miedzywarstwowych i nawierzchniowych na elementach i
konstrukcjach zabezpieczanych catkowicie na budowie

Charakterystyka powtok gruntowych, gdzywarstwowych i nawierzchniowych podana winna ty
zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Powtoki faala s¢ pedzlem, watkiem lub natryskowo.
Powtoki naley naktad& z materiatdw malarskich pratych na budow zgodnie z wymaganiami pkt.
2., w warunkach podanych w pkt. 5, na paédiqrzygotowane zgodnie z pkt. 5 i odebrane z
uwzgkdnieniem wymagaokreslonych w pkt. 6 niniejszych WW.

Gruntowg, czyli pierwsz warstwe powloki naley nanigé¢ na podtae nie péniej niz po 6 godzinach
od jego oczyszczenia.

Podstawow technilg naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny (beaptrzny).

Dobierapc sprzt do rodzaju natryskiwanej farby, najewziag¢ pod uwag nastépujace parametry:
lepkasé. gestase, rodzaj pigmentu i wymaganemperatuy farby w czasie naktadania.

Powtoka gruntowa powinna pokryéaaty profil powierzchni stalowej. Kaa powtoka powinna iy
natazona maliwie rownomiernie i bez pozostawienia miejsc nikgtych.

Wykonywanie powtok miedzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach
zabezpieczonych powtokami gruntowymi w wytwaorni

Wymalowania mgdzywarstwowych i nawierzchniowych warstw powlok kenstrukcjach wykonuje
sie zgodnie z wymaganiami niniejszych WW oraz zatwzertej dokumentacji projektowej, w ktorej
podane winny by wyroby malarskie, iléci warstw i grubéci poszczegolnych powtok oraz catego
pokrycia malarskiego. Projekt winien zawiéraszystkie dane dotygeze technologii naktadania,
wykonania powlok oraz ich oceny. Powlokiguizywarstwowe i nawierzchniowe najenaktada na
powierzchnie przygotowane zgodnie z wymaganiamiiejgzej ST.

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czesawhrony maliwe jest wykonywanie
pelnych systemow malarskich po upewnienigy sizy farba do czasowej ochrony jest ,zgodna” z
farbami stosowanymi w systemach malarskich. Termjodna” oznaczaze dwa wyroby malarskie
moa by¢ stosowane bez wygtienia niepaadanych efektow.

Malowanie ostateczne elementéw i konstrukcji zabempczonych systemami malarskimi w
wytwérni.

Wymalowania ostateczne wykonuje¢ segodnie z wymaganiami zatwierdzonej dokumentacii
projektowej i WW, zwykle stosuag te same wyroby malarskie, ktére naktadano w wytivé@posob
oczyszczania podma, technika wykonania wymalowai ich kontroli powinny by podane w
projekcie. Dopuszcza sivykonanie powlok na podstawie zaléogpracowanych przez wytwoeni
ktéra natayta powioki na elementy. Powierzchnia pod wymaloi@anstateczne powinna by
przygotowana zgodnie z wymaganiami ST.

Przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczaiekdéw w miejscowéci Cegtow 115



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.8. RUSZTOWANIA

Rusztowania stosowane przy wykonywaniu robét iaglaech naley stosowa systemowe, z atestem
dopuszczajcym do stosowania, wypasae w bariery ochronne, burtnice i drabiny.
Na pomostach natg utrzymywa bezwzgtdny poradek.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygeze wykonania rob6t, dostawy materiatow, spuzi srodkéw transportu
podano w ST ,Wymagania Podstawowe".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgikontrok jakasci robot i materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system drodki techniczne do kontroli jakoi robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
Terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiargdly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Batro
Technicznych przez jednostki posiagta odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inwestor jest uprawniony do prowadzenia wiasnegitairobot (w tym kontroli analitycznej).

6.2. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI ROBOT

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wigiwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Apathch Technicznych dla materiatéw i
systeméw technologicznych.

6.2.1. I1zolacje

Kontrola wykonania izolacji i zabezpiedzantykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich zgédino
wymaganiami niniejszych WW. Sprawdzeniu podlega:

- zgodnd¢ rodzaju i jakéci materiatow z zatwierdzarDokumentacj Projektove

- sposob uteenia izolacii,

- powierzchnia izolaciji,

- sposOb wykonania pgizen arkuszy papy i folii,

- sposob i jakét polaczenia z elementami kotgdymi,

- ciggtos¢ izolacji,

- grubas¢ utozenia izolacji (izolacje ciepline),

- szczelnéc¢ izolacji.

6.2.2. Wykonanie prac malarskich przeciwkorozyjnych

Przed przysipieniem do robdt przeciwkorozyjnych naje przeprowadz kontrok i odbidr

elementow konstrukcji od dostawcy oraz badania naev, ktore lgda wykorzystywane do

wykonywania robot.

Wyroby wyte do wykonywania powtok powinny odpowigdaormom wymienionym w pkt. 2 lub

aprobatom technicznym. Bezpednio przed i podczas naktadania wyroby lakier@e@inny by

sprawdzane pod wzglem:

- zgodndci etykiety opakowania z opisem produktu w dokuraejt

- braku ksSuszenia,

- braku nieodwracalnego osadzaniamgmentow,

- braku trwalego, nie dggego s¢ wymieszé& osadu (pozostaty osad powiniert d& tatwo
zredyspergows,

- mozliwosci ich zastosowania w danych warunkach wykonywaoledt przeciwkorozyjnych,

- terminow przydatnéi do wycia podanych na opakowaniach.

Badania w czasie robot w szczegdltigpowinny dotyczy:

- kontroli procesu oczyszczania powierzchni,

- oceny przygotowania powierzchni do naktadania peyvto

- kontroli warunkéw wykonywania powlok,

- kontroli procesu naktadania powtok.

Przy kontroli jakdci procesu oczyszczenia powierzchni agie
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- zapozna si¢ ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stiasmia stanu
wyjsciowego poditaa i zanieczyszcze zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996,

- kontrolowa parametry stosowanej metody oczyszczania igouezgdzen,

- ewentualnie uzupetféitechnologt o proces odttuszczania zattusacpewstatych podczas
przygotowania powierzchni,

- dokona& odbioru powierzchni do malowania lub wykonania pakivmetalizacyjnej, z
uwzgkdnieniem wymaganych wdaiwosci powierzchni wedtug zatwierdzonej dokumentacji
projektowej i niniejszych ST.

Ocere przygotowania powierzchni konstrukcji stalowyclzggrowadza ginie pé&niej niz w ciagu 1

godz. od zakaczenia czyszczenia, oktejac zgodnie z odpowiednimi normami ngstjace

wiasciwosci powierzchni:

- wyglad powierzchni, oceniany wedtug PN-ISO 8501-1:1996,

- stopier przygotowania powierzchni oldlany poprzez poréwnanie stanu podia
fotograficznymi wzorcami wedtug PN-ISO 8501-1:1996,

- chropowatéc, okreslajaca w umownej skali profil powierzchni, ocengwedtug PN-EN
ISO 8503-2:1999,

- zapylenie okrdane wedtug PN-EN ISO 8502-3:2000, (zapylenie meipno by wigksze
niz na wzorcu Nr 3 wedtug normy),

- w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnieesywnymsrodowisku ocea
obecndci zattuszczé wedtug metody okidonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej
i niniejszych WW,

- obecné¢ soli rozpuszczalnych w wodzie wedtug PN-ISO 852082 (chlorki) lub PN-EN
ISO 8502-9:2002 (przewodfbroztworu).

Zanieczyszczenia nate zdejmowa z powierzchni metagtamponow, zgodnie z PN-EN I1SO 8502-

2:2000 lub metoglBresle’a podasiw PN-EN 1SO 8502-6:2000.

Podany ogolny zakres kontroli dotyczy zaréwno datgowierzchni konstrukcji przygotowywanych

na budowie do nakladania powtok ochronnych, jakowigerzchni miejsc patzen elementow

konstrukcji, ktore dostarczono na budozvpowtokami naniesionymi w wytwaorni.

Kontrola warunkéw wykonywania powtok powinna obejmad okreslenie:

- temperatury powietrza,

- temperatury podia,

- wilgotnosci wzglednej powietrza,

- temperatury punktu rosy.

Parametry te naly kontrolow& zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2000. Wyniki badaalery

zapisywd w dzienniku budowy.

Kontrola procesu naktadania powtok malarskich oluggm

- sprawdzenie zgoddoi parametréw stosowanych gdzeh, na przyktad: typu i rozmiaru
dyszy, cénienia zasilajcego, z wymaganiami producenta farby,

- sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania skkain, przestrzegania czasu
przydatndci do stosowania farb dwusktadnikowych,

- sprawdzenie przygotowania pogoprzed natzeniem pierwszej warstwy farby,

- sprawdzenie gruioi pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowahémentow,

- zgodndci odstpu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie zuksja stosowania
farby, norma lub karg techniczi wyrobu,

- ocerg stanu wymalowania po nadeniu warstw gruntacych i po malowaniu
nawierzchniowym. Stan powtoki ocenig siieuzbrojonym okiem prz§wietle dziennym lub
sztucznym o mocy 100 W z odlegbd 30-40 cmSwiezo naniesiona lub nie wyschta
powtoka malarska nie powinna wykazytwatracen ciat obcych, krateréw, zaciekow,
niedomalowa,

- ocere grubdci poszczegdlnych warstw (celem eliminacji nied@gaalnych wad, takich jak: za
mata grubé&¢ powtok, due zacieki, suchy natrysk, @herzenie, kraterowanie, cofanie
wymalowania, uktucia ig} itp.).

- Wyniki bada nalezy zapisa w dzienniku budowy.

Po wyschngciu powtoki malarskie nalg sprawdza na zgodnéé z zatwierdzoa dokumentag

projektowg i niniejszymi WW, w zakresie:
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- wygladu powierzchni, poprzez ocgmwzrokowg np. pod ktem jednolitgci barwy, sity krycia
i wad takich jak dziurkowanie, zmarszczenie, katgnie, gcherzyki powietrza, tuszczenie,
spekania i zacieki,

- wiasciwosci powtoki takich jak: grub&, przyczepné i porowatdc¢, badanych przyayciu
przyrzdow i metod podanych w zatwierdzonej dokumentacijjgktowej, zgodnych z
odpowiednimi normami.

- Grubad¢ powtoki bada si zwykle metodami nieniszgzymi, zgodnie z PN-EN ISO
2808:2000 lub PN-EN 1SO 2178:1998.

- Przyczepné: powtoki do podiSa i przyczepn& migdzywarstwove ocenia si metodami
niszcacymi, zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN 1S1D21999.

Porowatd¢ kontroluje s¢ zwykle przy zabezpieczeniach specjalnych metaasko- lub

wysokonapciowa, zgodnie z procedar badawcz okreslong w zatwierdzonej dokumentacji

projektowej i niniejszych WW. Wyniki badigpowinny by porbwnane z wymaganiami podanymi w

zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejsz&/W, opracowanej dla realizowanego

przedmiotu zamdéwienia, opisane w dzienniku budowyotokole podpisanym przez przedstawicieli

Zamawiajcego oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty izolacyjne realizowane w ramach niniejszégmtraktu nie g rozliczane na podstawie
obmiaru.Zadna z cgci robot izolacyjnych nie diizie ptatna stosownie do fic wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczattu.

W tym swietle cena wykonania robot izolacyjnychdazie zawarta w scalonych cenach ryczattowych
wg Wykazu Cen i &dzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robét izolacyjnych nie wprowadzono w kontrakedebnej jednostki obmiarowe;j.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. WARUNKI OGOLNE

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przea podano w ST ,Wymagania Podstawowe".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finallogeny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakmi i kompletndci oraz zgodn&ci z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodndci z warunkami wykonania i odbioru robét.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolvy przedktadaf Inwestorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentappwykonawcz robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodrie postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE

Roboty zwizane z wykonaniem niektorych izolacji najeto robot ulegacych zakryciu. Zasady ich
przegcia g okreslone w ST ,Wymagania Podstawowe”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania Podstawowe”.

Nie beda realizowane odbnie jakiekolwiek ptatnéci za roboty izolacyjne. Cena wykonania tych
rob6t ma by na zasadach ogoélnych wliczona w scalpozycg rozliczeniows Wykazu Cen, ktorej
rozliczenie wymaga wykonania i ukeczenia robot izolacyjnych oraz innych rob6t aménych z
robotami izolacyjnymi.Platrié za pozya rozliczeniovg Wykazu Cen nalg/ przyjmowa zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi DokumenitaWWykonawcy, oce# jakosci uzytych
materiatow i jakéci wykonania robo6t, na podstawie wynikow pomiardeada.

9.2. CENA SKLADOWA WYKONANIA ROBOT
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Cena sktadowa wykonania robot izolacyjnych w Kokitra w zakresie wykonania izolacji obejmuije:

prace przygotowawcze,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracoemardokumentacji

zakup i dostarczenie materiatow,

dostarczenie spgtu i urzadzen oraz ich skladowanie,

przygotowanie podta,

roboty zasadnicze: wykonanie izolacji, uszczeinmbezpiecaeantykorozyjnych,
wywdz z terenu budowy materiatéwezinych,

wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagdpomiarow, i sprawdzerobot,
uporzdkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

9.

10.
11.

12.

. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbigtabét — ITB
. PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwmictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okéeniesrodowisk.

. PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwinictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia wawitctwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwyréddnia.

. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwutictwie. Ogolne zasady ochrony.
. PN-85/B-01810 Wiasrioi ochronne betonu w stosunku do stali zbrojenioBagania

elektrochemiczne.

. PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwutictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Ochrona materialowo — strukturalna. Wyanég ogoline.

. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwitctwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasadioadb

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia wdwutictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Metoda badania przyczefmagowiok ochronnych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfakostosowane na zimno.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowoipwrowy z wypetniaczami stosowane
na gogco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze buatoey!

13. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lufmige aluminiowej

14. PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagarbadania przy odbiorze

15. PN-86/C-89085.04ywice epoksydowe. Metody ba@lePostanowienia ogodlne.

16. PN-74/H-04680 Ochrona przed koepzfDochrona czasowa metali . Nazwy i gheaia

Instrukcije ITB.

17. 131/72 Instrukcja stosowania powtok poliestrowvglo ochrony betonu przed korgzj

18. 132/72 Instrukcja stosowania powtok epoksyddwga ochrony betonu przed korgzj

19. 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed karkanstrukcji betonowychielbetowych.

20. 305/91 Zabezpieczanie przed kogetplowych konstrukcji budowlanych.

21. 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betprzez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
22. Instrukcja nr 364/2000 Wymagania techniczneotliaktow budowlanych wznoszonych

na terenach gérniczych - Warszawa 2000r.

oraz inne obowizujagce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE wizsde przygtym
przez polskie prawodawstwo.

ST.8 ROBOTY BUDOWLANE WYKO NCZENIOWE
CPV 4%000-1

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ST
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Przedmiotem niniejszego opracowania (S¥)wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
budowlanych wykéaczeniowych dla realizacji budowy ,Przebudowa igtfiej mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni sciekdw w Cegtowie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

ST jako cz$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWBglezy odczytywa i rozumiet
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszgskkarie).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH KONTRAKTEM

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t budowlanygkonczeniowych obejmuje:
- Wykonanie pokry dachowych,

- Montaz stolarki orazlusarki okiennej i drzwiowej,

- Wykonanie podtog i posadzek,

- Wykonanie tynkow, okladziician i malowanie — roboty wewtrzne,

- Wykonanie elewacji,

- Wykonanie prac zewitrznych przy obiektach.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t TWOR) i postanowieniami Kontraktu
oraz definicjami podanymi w ST ,Wymagania PodstawaviPonadto:

Posadzka— wierzchnia warstwa stropu stangea wykaczenie jego powierzchni,

Pokrycie dachowe— gérna warstwa lub warstwy dachu twgre powierzchri zabezpieczags
przed wptywami atmosferycznymi,

Okladzina — zewrgtrzne pionowe lub prawie pionowe wyiazenie konstrukciji.

Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona igiéwo zapewnienia degiu, dziatagca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pampoesuwu.

Okno — konstrukcja do zamykania pionowego lub prawienpwego otworu wcianie lub dachu ze
spadkiem, ktora przepuszcaaiatio i maze przepuszczawieze powietrze.

Wykonczenie— ostateczne pokrycie i obrobka powierzchni wrazhz rawedziami przegicia.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE REALIZACJI KONTRAKTU

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST "Wymagania Podstawowe".

2. MATERIALY

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowaniglabzgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przedidelwaniem Wykonawca przedstawi
szczegOtowe informacje dotygze zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz edgednie
swiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniaudotynictwie i prébki do
zatwierdzenia Inwestorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych
materiatdw dostarczanych na Teren budowy orazlzavieiciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zal@eniami PZJ.

UWAGA:

Wszystkie elementy wykzenia winny bynajwyszej jakéci.

2.1. PODLOGI | POSADZKI

Materiatami stosowanymi do wykonania robéticych tematem niniejszych S¥:s
- podbudowa betonowa posadzki,

- podkiad cementowy pod posaezk

- piytki posadzkowe antygtizgowe, olejoodporne i odporne na zabrudzenia,

- masa posadzkowa samopoziogeaj,

2.2. TYNKI, OKLADZINY SCIAN | MALOWANIE - WEWN ETRZNE
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Materiatami stosowanymi do wykonania rob@tdcych tematem niniejszych S¥:s
- [Jzaprawa cementowo-wapienna do tynkow kat.lll,

- Optytki glazurowane,

- [farba emulsyjna,

2.3. STOLARKA ORAZ SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Materiatami stosowanymi do wykonania rob@tdcych tematem niniejszych S¥:s
- stolarka okienna i drzwiowa (zewtnzna i wewgtrzna) z PVC

- stolarka okienna i drzwiowa zewtnzna alumniowa,

- parapety z tworzyw sztucznych lub kamieni naturelny

2.4. ELEWACJE

Materiatami stosowanymi do wykonania robéticych tematem niniejszych S¥:s
- tynk zewrgtrzny akrylowy cienkowarstwowy,

- tynk zewrgtrzny mozaikowy,

- styropian samogasay,

- parapety zewgtrzne stalowe ocynkowane

2.5. POKRYCIA DACHOWE

Materiatami stosowanymi do wykonania robéticych tematem niniejszych S¥:s
- blacha powlekana (obrébki blacharskie),

- rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego,

- blacha profilowana powlekana,

- papa termozgrzewalna

- styropian samogasay

- paroizolacja

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania Podstawowe”

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.

Sprzt uwzywany do realizacji rob6t powinien byzgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptabjwestora.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéwwierdzapcych dopuszczenie sptm do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot wyk@zeniowych powinien wykaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- zuraw samojezdny 5+10 Mg,

- urzgdzenia do przygotowania zaprawy,

- podnanik przyscienny,

- rusztowania systemowe,

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania Podstawowe”.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakg robét i wiaciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny by
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgajimabot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnig wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgidem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatéw, spitm budowlanego i ugtlzen w ramach robét wykieczeniowych,
Wykonawca rob6t stosowdedzie nasgpujace, sprawne technicznie:

- samochdd erarowy, skrzyniowy 10 - 15 Mg,

- samochdd erarowy, samowytadowczy 10 - 15 Mg,
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- samochdd dostawczy 3-5 Mg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogo6lne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania Podstaaiow
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdtdnie z wymaganiami oboaziujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Roboty wykaiczeniowe powinny zapewhestetyczny wyald zewrgtrzny i wewretrzny obiektu oraz
tatwe utrzymanie go w czysia. Kolorystyka zewgtrzna powinna harmonizowa

otoczeniem i winna yuzgodniona z Inwestorem.

5.2. WYKONANIE PODLOG | POSADZEK
5.2.1. Podktady pod posadzk

Grubas¢ podktadu betonowego lub cementowego pod posadaiwinna by zgodna z zatwierdzagn
dokumentagj techniczi. Podkiad uktadapomiedzy listwami kierunkowymi wyznaczggymi jego
grubai¢ oraz ptaszczyznpowierzchni, ktéra powinna Bypozioma jéli zatwierdzony projekt nie
przewiduje wykonania spadkéw. Po i#miu beton naly zagsci¢ tata wibracyjra lub przez
ubijanie, a naspnie wyréwn& i wygtadzi przez zacieranie. W trakcie ukladania podktadu
betonowego umigi¢ w nim siatki do zbrojenia posadzek w potowie jegobdci. Siatki uktada na
zakfad wynoszcy min. 10cm.

Szczeliny przeciwskurczowe powinny dywykonane w postaci nag¢i o gkbokasci 1/3 grubdci
podkiadu. Wykonany podktad powinien twardhim najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinng si
po nim chodz. W ciagu nasgpnych 10 dni podkiad powinien éyieleggnowany poprzez okresowe
polewanie wod i przykrycie folag polietylenows. Prawidlowo wykonany podktad powinien po 5+6
tygodniach wykazywa wilgotnas¢ 3%. Wykonany podkiad powinien byrowny i gtadki,
dopuszczalne odchylenie powierzchni podkiadu od ipaghni poziomu na calej diugm i
szerokaci posadzki nie powinno przekracza2mm.

5.2.2. Posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzki z plytek ceramicznych uklédaalezy na przygotowanym wczeiej suchym i czystym
podktadzie betonowym. Do ukfadania stoséwbej ktorego rodzaj dobtazgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju piytek.

Roboty posadzkowe rozpagzod utazenia spoziomowanych ptytek-reperéw, ktérych powibria
wyznacza potgenie ptaszczyzny posadzki. Ngstie utazy¢ w odsgpach lgdacych wielokrotndcia
wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszcazyontroluje s¢ tata opieram na ptytkach-
reperach. Prawidlowo ptaszczyzny ukladanych pdl kontrolujec diata przyktadam do paséw
kierunkowych. Spoiny wypetnia¢izapravg do spoinowania.

Wykonana posadzka powinnadbgowna, gtadka i pozioma. Dopuszczalne odchylemai@rzchni
od poziomu nie powinno lBywiecksze nk 2mm. Spoiny porgdzy ptytkami powinny b§ rowne,
prostoliniowe i jednakowej szerodm. Szeroké¢ spoin powinna wynoéi2Zmm.Wykonana posadzka
powinna posiadaodchylenie powierzchni od powierzchni poziomu e dtugaci i szerokdci
posadzki nie przekraczge +2mm.

5.3. WYKONANIE TYNKOW, OKLADZIN SCIAN | MALOWANIE - WEWN ETRZNE
5.3.1. Tynki wewrgtrzne

Przed przysipieniem do robot tynkarskich powinny dyukoiczone wszystkie roboty stanu
surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonanstalacje podtynkowe oraz osadzone
oscieznice okienne i drzwiowe. Podita powinny by przygotowane w sposob zapewn®@j jak
najlepsza przyczepné tynku. Podide powinno by oczyszczone z kurzu, wysiaych grudek
zaprawy, substancji tlustych i zmyte wodynki naley wykonywa w temperaturze powietrza nie
nizszej jak 5°C. Tynki cementowe, cementowo-wapienneapienne, wykonywane w okresie
wysokich temperatur powinny byrzez okres jednego tygodnia zkeihe wod.

Tynki cementowo-wapienne nalewykona jako cementowo-wapienne pospolite kategorii lll -
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trojwarstwowe, sktadage st z obrzutki, narzutu i gtadzi jednolicie zatartej gtadko.

Powierzchnie tynkdw powinny Bypoziome, przeecia ptaszczyzn tynkoéw powinny byiniami
prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni ptaskité powinno przekracza3 mm na 1 m oraz nie
wiecej nz 3 mm na wysokai pomieszczenia. Wygll powierzchni tynkéw - dopuszczagsi
nieréwndci o diugdci i szerokéci 5 cm, o gitbokasci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10°m
powierzchni tynkéw, wypryskéw i spzniei tynkow w ilosci 5 szt na 10 fpowierzchni tynkdw.
Minimalna grubé¢ tynku - 1,5 cm, chybae przewiduje si zastosowanie tynkow pocienionych z
zapraw plastycznych lub tynkow specjalnych (wodeskoy/ch, cieptochronnych etc.).

5.3.2. Wewntrzne okladziny $cian z plytek

Piytki ceramiczne nasciany budynkow sanitarnych powinny posiadatest producenta dla
zastosowa w obiektach przemystowych. Wykonawca przed rozpciem prac powinien
przedstawd Inwestorowi probki do akceptacji. Wykonywanie weivanych oktadzin z plytek
ceramicznych mmna rozpoczé po wykonaniu tynkdw, robdt instalacyjnych, osadaen
dopasowaniu &ieznic i stolarki budowlanej a tak innych rob6t (malarskich, podtogowych itp.). W
przypadku okfadzin przyklejanych do pozho mog by¢ stosowane tylko kleje zalecane przez
producenta ptytek. Podie pod piytki powinno by doktadnie oczyszczone z kurzu i zanieczysacze
oraz zagruntowane wedtug zalécproducenta. Ptaszczyzna okfadzinypowinna wyznagzmzez
tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych peas/dzeniem fati poziomia prawidtowdaci
ptaszczyzny. Po wykonaniu oktadziny nglevypetnic spoiny masg do spoinowania. Plytki docinane
w nara@zachsécian, przy écieznicach i podobnych miejscach nie mday¢ wezsze jak 5 cm. Spoiny
na nargach scian i na stykach zseieznicami winny by wypetnione kitem trwale plastycznym
(silikon). Wykonawca powinien spadzi¢ plan uta@enia okladzin na podstawie rzeczywistych
wymiaréw pomieszcze

Powierzchnie oktadzin powinny byréwne i tworz¢ ptaszczyzn zgodry z zatwierdzonym
projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni diday mierzone tat kontrolrg dtugdci 2m nie
powinny by na catej diuggci taty wicksze nk 2 mm. Plytki ceramiczne powinny dukladane w ten
sposobb, aby ich krayzie tworzylty uklad wzajemnie prostopadtych liniioptych. Dopuszczalne
odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lubzpomego nie powinno léywicksze nk 2 mm na
Im.

5.3.3. Wewnrtrzne roboty malarskie

Roboty malarskie powinny bywykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz niesagj ni 22°C.
Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapiennepoiginny by malowane przed uptywem 4
tygodni od ich wykonania. Powierzchnie otynkowanawipny by przetarte w celu usuwtia
luznych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachtapBwentualne uszkodzenia tynku winny ¢by
naprawione. Powierzchnia powinnac¢hydkurzona i oczyszczona ze wszystkich plam. Wznakei

od techniki malarskiej nowe tynki powinny dyagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem
szkla wodnego, rozakezory dyspersj polioctanu winylu, rozciéczonym pokostem. Powierzchnie
betonu powinny b§ oczyszczone. Ubytki betonu naje uzupeiné specjalnymi preparatami
naprawczymi. Wykonywanie powtok malarskich powinodbywa sie scisle wedlug zaleae
producenta. W zafmosci od stosowanej techniki nanoszenia powtoki powiroy odpowiednio
dostosowana konsystencja materialu malarskiego zpdmdanie zalecanego przez producenta
rozcienczalnika.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podéonaley zagruntowa rozciexczory woda w stosunku
1:5 farly emulsyjra, po 2 godzinach nakfaél2 warstwg farby, a po wyschrciu naktadé 3 warstwe.
Gruntow& podiaze nanoszc farky pedzlem, pozostate warstwy nanosratkiem malarskim. Powtoki
malarskie powinny pokrywa powierzchng rownomiernie bez san, pecherzy, przéwitdw,
odpryskow. Faktura powinna &yednorodna beZladéw gdzla. Barwa powinna k&yzgodna z
wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydaioigh s¢ poprawek. Powitoka powinna by
odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-010280.

5.4. MONTAZ STOLARKI ORAZ SLUSARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
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Okna, drzwi, bramy i wrota magby¢ osadzane w wykonanych otworaclige budynek lub jego
cze$¢ jest zabezpieczona przed opadami atmosferyczn@dgieznice winny by ustawione we
wiasciwym miejscu i tymczasowo umocowane za pognuadktadek i klindw.

Doktadnd¢ osadzenia sprawdzagsza pomog pionu, poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia
przekytnych acieznicy z doktadnécia do 1mm. Mocowaniesgieznic nalery wykona: scisle wedtug
instrukcji ich producenta, zzyciem materialdw i nakdzi przewidzianych w tych instrukcjach.
Okna i drzwi zewgtrzne — PVC. Stolarka drzwiowa wewtrzna — PVC. Kolor stolarki oradusarki
winien by¢ zaakceptowany przez Inwestora. Szklenie podwdgsealone — ISO. Pustka powietrzna
min. 12mm. lzolacyjn& dzwiekowa dostosowana do charakteru pomieszcBezwi wegciowe,
izolowane cieplnie. Drzwi zewgtrzne powinny b¥ zaopatrzone w ugelzenia spgzynowe do
samoczynnego zamykania.

5.5. WYKONANIE POKRYCIA DACHU Z BLACHY PROFILOWANEJ

Krycie dachu blach stalowy profilowary nalezy rozpoca¢ od okapu mocup arkusze blachy do
ptatwi dachowych przy pomocy witbw samogwintujcych z podktadk uszczelniajca.

Wkrety nalezy rozmieszcza wzdtwz ptatwi co 30 cm. Do ptatwi okapowej i kalenicowekrety
rozmieszcz& co 15 cm. Arkusze na pionowych pcgeniach naley taczy¢e ze sob wkretami
samogwintujcymi co 30cm. Obrébki blacharskie natewykona z blachy powlekanej w kolorze
zblizonym do koloru pokrycia. Powierzchnia ptaszczyzmchli musi gtadka i réwna, blacha nie
moze odstawé od krawedzi kalenicy i okapu. Linie pegtzen pionowych i poziomych porailzy
arkuszami blachy mugay¢ proste i mato widoczne. Liczbackznikdw w pojczeniach nie mae by
mniejsza nt podana w specyfikacji producenta.

Rynny i rury spustowe natg wykona odpowiednio z blachy powlekanej i PCV zgodnie z
dokumentagj projektovs. Spadek rynien powinien wyngégd,5+2 %.

5.6. POKRYCIA DACHOWE PAP A TERMOZGRZEAWLN A
5.6.1. Podtdga z plyt izolacji termicznej pod pokrycie pap

Wymagana jest taka wytrzymatooraz sztywn& podiazy, aby pod wplywem przewidywanych
naciskow zewetrznych nie nagpowaty uszkodzenia pokrycia.
Wymagania te spetniong przez:
- piyty styropianowe (ze styropianu samoggsgo) odmiany PS-E FS 20,
- piyty warstwowe ze styropianu oklejonego pamp. PSK, PSK 2,
- piyty z welny mineralnej twardej dopuszczonej pedpsrednie krycie pag
- innego rodzaju piyty termoizolacyjne dopuszczonstdsowania pod bezfrednie krycie
pap.
Przed przysipieniem do uktadania piyt naie
- sprawdz¢ prawidtowa¢ spadkéw oraz wykoravszystkie poprzedzage roboty typu:
- monta swietlikow, wywietrznikow, masztéw antenowych, itp.
Podlae z piyt izolacji termicznej powinno byzabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne
opady) przez niezwioczne dlenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

5.6.2. Pokrycie pap termozgrzewalr

Przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy tegmeezvalnej powinny by wykonane

wszelkie obrobki blacharskie na okapach, zlewdamiinach.

- Przed przysipieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remastarego trzeba zapozisik
ze stanem dachu i dokanayboru odpowiednich materiatdw oraz zdecydéwaoniecznéci
wentylacji (szczegolnie przy remoncie starych pékygpowych).

- Przed przysipieniem do prac naty dokon& pomiaréw potaci dachowej, sprawélzioziomy
osadzenia wpustow dachowych, wiglkepadkow dachu oraz #6 przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanoweoztazenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni dachu
Wskazane jest wykonanie pedenego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasowypap
szczegolnie przy bardziej skomplikowanych ksztditatachu. Doktadne zaplanowanie prac
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

- Prace z syciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadz w temperaturze nie iszej
niz:
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- 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

- +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatuwsstvania pap zgrzewalnych ana
obnizy¢ pod warunkiemze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +207C) i wynoszone na dach beggalnio przed zgrzaniem
Nie nalery prowadzé prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnindagej oblodzenia,
podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnynirzée
Roboty dekarskie rozpoczynae¢siod osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyradowania, a take od wsgpnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomwiro
komindw, swietlikbw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnejidadowej.
Przy matych pochyleniach dachu do 10% papyayal&tada pasami rownoleglymi do okapu,
przy wickszych spadkach pasami prostopadiymi do okapu @guna spowodowanduza masg
mozliwo$¢ osuwania i ukladanych paséw podczas zgrzewania). Minimalngdsk dachu
powinien by taki, aby nawet po uegiu elementéw konstrukcyjnych urmdowiat skuteczne
odprowadzenie wody. Z tegoztevzgledu nachylenie pofaci dachowej nie powinng logniejsze
niz 1%, ale zalecagiaby tam gdzie jest to mlowve przewidzi€ wigksze spadki.
Przed utaeniem papy nalezyjrozwing¢ w miejscu, w ktérym &dzie zgrzewana, a naphie
po przymiarce (z uwzgtinieniem zakitadu) i ewentualnym koniecznym prggici zwimné ja z
dwoch kaicow dosrodka. Miejsca zakladow na ulanym wczéniej pasie papy (z ktéryma¢zona
bedzie rozwijana rolka) naky podgrz& palnikiem i przecigna¢ szpachelik w celu wtopienia
posypki na calej szerokci zaktadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrpamikiem poditéa oraz spodniej warstwy
papy & do momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnymwmomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonujes tczynna¢, cofapc sk przed rozwijan rolka. Miarg
jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerwkd®,5-1,0 cm na catej diugo zgrzewu.
W przypadku gdy wyptyw nie pojawissamoistnie wzdi brzegu rolki, naley docisnié zaktad,
uzywajac watka dociskowego z silikonawolka. Site docisku rolki do papy natg tak dobré,
aby pojawit s¢ wyptyw masy azadanej szerokii. Silny wiatr lub zmienna pdkos¢ przesuwania
rolki moze powodowa zbyt dwy lub niejednakowej szeroko wyptyw masy. Brak wyptywu
masy asfaltowejwiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalg taczy¢ ze soh na zakiady:

- podiwzny 8 lub 10 cm,

- poprzeczny 12-15 cm

Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgigdz kierunkiem
najcz:sciej wysepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady natg wykonywa ze szczegbin
starannécia. Po utaeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nate sprawdzt prawidtowa¢

wykonania

zgrzewOw. Miejscazle zgrzane nalgy podgrzé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
skleic. Wyptywy masy asfaltowe] mima posypé posypk w kolorze pokrycia w celu poprawienia
estetyki dachu.

W poszczegolinych warstwach arkusze papy powinry grigesunite wzgkdem siebie tak aby
zaklady (zaréwno podime, jak i poprzeczne) nie pokrywahg sAby unikraé zgrubigr papy na
zaktadach, zalecagsprzycicie naranikow uktadanych paséw papyzéeych na spodzie zakladu
pod kgtem 45°.

Wokot komindéw za pomegkleju bitumicznego nalezy zamocotvaokliny. Pas tynku (szer. 20
cm) nad izoklinem zagruntowgreparatem gruntggym bitumicznym. Na izoklin wkléipas

papy podktadowej szer. ok. 50 cm (typ I) z wywiieém na komin i pokapo 15 cm. podobne
wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm must lyykonane z papy nawierzchniowej (typ I). Rap
nawierzchniow zakaczamy na pow. komina lisandociskovws dodatkowo uszczelniarklejem
bitumicznym.

5.6.3. Zasady wentylacji

Przy renowacji wikszaci dachow i przy wykonywaniu nowych pokryglachowych na niektorych
stropodachach niewentylowanych, z uwagi na wysqdralyfuzyjny pap zgrzewalnych zachodzi
czesto konieczn& odpowietrzania pokrycia . Aby to @gigé mozna zastosowapapy wentylacyjne
perforowane PP-50/700 oraz kominki wentylacyjne.

Przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczaiekdéw w miejscowéci Cegtow 125



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Rola papy wentylacyjnej jest niezwykle istotna @lavotnaci wykonanego pokrycia. Unibwia

ona odprowadzenie na zeytrz wilgoci przenikajcej przez podife i dziki temu zapobiega
powstawaniu gcherzy. W celu odprowadzenia wilgoci spod pokryzigowego, nalgy zastosowa
kominki wentylacyjne (jeden na ok. 40-63)m

Pap perforowan uktada s ,na sucho”, tj. bez klejenia ha zagruntowgowierzchng betonovy lub
stare pokrycie papowe. Pasy papy uktadansi 2-3 cm zaklad. Zgrzew warstwy hydroizolacyjnej
podiazem nasfpuje poprzez otwory w papie wentylacyjne;.

Papy wentylacyjnej nie nalg uktad& w miejscach, w ktérych me nasipi¢ wnikanie wody pod
pokrycie dachowe, tj.:

- W pasie przyokapowym,

- przy wpustach dachowych i korytach odptywowych,

- przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku,

- przy kominach, ogniomurach itp.

Od wyzej opisanych miejsc nalg odsuna¢ pas papy wentylacyjnej na odlegtanin. 50 cm.

5.7. WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU

Przed przysipieniem do wykonywania tynkdédw powinny dykonczone wszystkie roboty stanu
surowego, zamurowane wszystkie przebicia i bruagkonane instalacje podtynkowe oraz osadzone
oscieznice drzwiowe. Podiee pod tynki powinno bywykonane na puste spoiny, suche, oczyszczone
Z kurzu tlustych substancji oraz zmyte. W czasialngj i wietrznej pogody podie powinno by
bezpdrednio przed wykonaniem tynkéw zwiine wod.

Na czsci cokotowej scian budynku, naley wykona tynk cementowy na siatce metotekka i
wykonczy¢ warstwy wykonczeniows z tynku mozaikowego.

Sciany zewmtrzne budynku powsej czsci cokotowej naley docieplé metod lekka mokrm
styropianem. Tynki nafg wykona zgodnie z zatwierdzardokumentagj projektows jako
cienkowarstwowe akrylowe na siatce polipropylenowgrapety zewtrzne naley osadzt z PCV.
Tynki zewretrzne musg by¢ odporne na dzialanie mrozu. Powierzchnie tynkéwipoy by¢
pionowe, przegcia ptaszczyzn tynkow powinny byliniami prostymi, Odchylenie od pionu
powierzchni ptaskich nie powinno przekra€Zamm na 1 m oraz nie wgej niz 3 mm na wWySoksTi
pomieszczenia. Wygtl powierzchni tynkow- dopuszczeag shiieréwnaci o dlugaci i szerokdci 5
cm, o gebokaici do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 107 powierzchni tynkéw, wypryskow i spzniei
tynkéw w ilasci 5 szt na 10 mpowierzchni tynkow.

Roboty malarskie powinny Bywykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz niesagj ni 22°C.
Roboty malarskie powinny wykonywane na padich oczyszczonych i przygotowanych.
Powierzchnie tynkéw nowych powinnadprzetarta sztorcem drewnianego klocka w celu gsimi
luznych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachiaiganych drobnych defektow.

Ewentualne uszkodzenia powinny zd@steaprawione przy ayciu tej samej zaprawy z ktorej tynk
zostat wykonany. Powierzchnia tynku powinnac¢ bydkurzona, a wszelkie plamy z tluszczéw,
lepikéw itp. usungte. Powtoki malarskie powinny pokrywagowierzchng rownomiernie bez sfxan,
pecherzy, przéwitdw, odpryskow. Faktura powinna dyjednorodna bezladow dzla. Barwa
powinna by zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, planydaimiajcych sé poprawek.

5.8. RUSZTOWANIA

Przy robotach wykaczeniowych naley stosowdé rusztowania systemowe, z atestem
dopuszczajcym do stosowania, wypagae w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pstach
nalezy utrzymywa bezwzgédny poradek.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee wykonania rob6t, dostawy materiatdw, gpuzi srodkéw transportu
podano w ST ,Wymagania Podstawowe".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgikontrok jakasci robot i materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system drodki techniczne do kontroli jakoi robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
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Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiagglalprzeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiac&jodpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inwestor jest uprawniony do prowadzenia wlasnejtainrobot (w tym kontroli analitycznej).

6.2. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI ROBOT

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wigiwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Apadich Technicznych dla materialow i
systeméw technologicznych.

6.2.1. Podlogi i posadzki

Kontrola jakdci wykonania podtdg i posadzek polega na sprawdzekioici materiatdw, zgodriei
Z zatwierdzon dokumentagj projektows, wymaganiami ST oraz oboyziujagcymi normami.
Sprawdzenlu podlegasj
wyglad zewretrzny i jednolité¢ barwy i wzoru,
- zwigzanie posadzki z podktadem,
- prawidtowas¢ powierzchni,
- gruba¢ posadzki,
- szerokd¢ i prostoliniowa¢ spoin oraz ich wypelnienia (posadzki z ptytek),
- wykonczenie posadzki.

6.2.2. Tynki, oktadzinyscian, sufity podwieszone i malowanie — wewirzne i zewretrzne

Kontrola jak@ci wykonaniascian dziatowych i sufitow podwieszonych z ptyt gipsokartonowych,
tynkow wewretrznych zwyktych, oktadzidcian z ptytek oraz elewacji polega na sprawdzeshasgi
materiatow, zgodriei z Rysunkami, wymaganiami WW oraz ob@mijacymi normami.
Sprawdzemu podlegsj

wyglad ptaszczyzny,
- doktadnad¢ wykonania,
- krawedzie przegjcia st ptaszczyzn tynkow,
- naraniki,
- styki z gcieznicami.
6.2.3. Stolarka orazslusarka drzwiowa i okienna

Kontrola jak@ci osadzenia stolarki ordfusarki drzwiowej i okiennej polega na sprawdzegakosci
materiatéw, zgodnii z Rysunkami, wymaganiami ST oraz obgauijgcymi normami.
Sprawdzeniu podlegsj

- zgodna¢ wbudowanego elementu z zatwierdgzalokumentagj technicza,

- prawidtowa¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- doktadnd@¢ uszczelnienia@ieznic elementu z &iezami otwordéw lubscianami,

- prawidtowa¢ dziatania elementow ruchomych i adzer zamykagcych.

6.2.4. Obudowascian i pokrycia dachowe

Kontrola jak@ci obudowyscian i pokry¥ dachowych z ptyt warstwowych polega na sprawdzeniu
jakosci materiatow, zgodni z Rysunkami, wymaganiami ST oraz obgaujacymi normami.
Sprawdzeniu podlegdj

- powierzchnia dachu,

- powierzchnigcian,

- jakoi¢ polgczen.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty budowlane wykixzeniowe realizowane w ramach niniejszego Kontrakdus rozliczane na
podstawie obmiariadna z cgsci rob6t budowlanych wyki@zeniowych nie &dzie ptatna stosownie
do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym swietle cena wykonania rob6t budowlanych wigkpeniowych bdzie zawarta w scalonych
cenach ryczattowych wg Wykazu Cerczie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
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Dla robét budowlanych wyk@zeniowych nie wprowadzono w kontrakcie gatrej jednostki
obmiarowej.

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. WARUNKI OGOLNE

Ogolne zasady odbioru robét i ich przea podano w ST ,Wymagania Podstawowe".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabregny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakai i kompletndci oraz zgodnéci z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodndci z warunkami wykonania i odbioru robot.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolvy przedktadaf Inwestorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentappwykonawcg robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodrie postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia, podktadow pod posadakiza do robét ulegajcych
zakryciu. Zasady ich przgjia  okreslone w ST ,Wymagania Podstawowe”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania Podstawowe”.

Nie beda realizowane odbnie jakiekolwiek ptatnéci za roboty budowlane wykozeniowe.

Cena wykonania tych robét madwga zasadach ogdélnych wliczona w scalpozycg rozliczeniovg
Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania koriczenia rob6t budowlanych
wykonczeniowych oraz innych robét zygianych z robotami budowlanymi wykezeniowymi.
Ptatng¢ za pozycg rozliczeniovs Wykazu Cen nalezy przyjmowazgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcyeogjakaosci uzytych materiatow i jakéci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw déa

9.2. CENA SKLADOWA WYKONANIA ROBOT

Cena skladowa wykonania robo6t budowlanych wgdzeniowych w Kontrakcie w zakresie

wykonania podktadéw pod posadzki obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- prace geotechniczne

- badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracoemriokumentaciji

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie spgtu i urzadzen oraz ich sktladowanie,

- przygotowanie podia,

- wykonanie zbrojenia (siatki stalowe),

- monta i demontaszalunkéw, deskowai rusztowa wraz ze wszelkimi kosztami (np. dziawa,
impregnacja, itp.)

- prace zasadnicze — betonowanie,

- pielegnacg betonu,

- wykonanie wymaganych izolacji wg WW 04.02 ,Robatplacyjne”,

- wywo0z z terenu budowy materiatdbwezinych,

- wykonanie okrédonych w postanowieniach Kontraktu bagdpomiarow, i sprawdzerobot,

- uporzdkowanie Terenu budowy po robotach.

- Cena sktadowa wykonania robét budowlanych wydaeniowych w Kontrakcie w zakresie
wykonania podtég i posadzek obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowmrdokumentacji

- zakup i dostarczenie materiatow,
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- dostarczenie spgiu | uradzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podia,

- ew. wykonanie zbrojenia,

- prace zasadnicze — wykonanie podtog i posadzek,

- pielegnacg betonu,

- wykonanie wymaganych izolacji wg ST ,Roboty izolaw/,

- wywo0z z terenu budowy materiatdbwezinych,

- wykonanie okrédonych w postanowieniach Kontraktu bagdpomiarow, i sprawdzerobot,

- uporzdkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skladowa wykonania robo6t budowlanych wgdaeniowych w Kontrakcie w zakresie osadzenia

stolarki islusarki okiennej oraz drzwiowej obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowmrdokumentacji

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie spgiu | uradzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podia,

- prace zasadnicze — osadzenie stolaskisarki okiennej oraz drzwiowej,

- wywo0z z terenu budowy materiatdbwezinych,

- wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu badaomiaréw, i sprawdzerobat,

- uporzdkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skladowa wykonania robo6t budowlanych wdzeniowych w Kontrakcie w zakresie

wykonania obudowsycian i pokrycia dachowego z ptyt warstwowych obgpnu

- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracoemnilokumentaciji,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie spgu i urzadzen oraz ich sktladowanie,

- przygotowanie podia,

- wykonanie wymaganych izolacji wg ST ,Roboty izolawy,

- prace zasadnicze — moaementowsciennych oraz wykonanie pokrycia z marm
obrdébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych,

- wywo0z z terenu budowy materiatdbwezinych,

- wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu bagdaomiaréw, i sprawdzerobat,

- uporzdkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbidrabét — ITB

. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek doaagdsudowlanych.

. PN-82/H-93215 Walcéwka i ¢ty stalowe do zbrojenia betonu.

. PN-88/B-04300 Cement. Metody bad&®znaczenia cech fizycznych.

. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw.

. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

. PN-63/B-06251 Roboty betonoweeilbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wagania i badania przy odbiorze.

. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania ilngal techniczne przy odbiorze.

. PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytékiennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tyvlkymagania i badania przy odbiorze.

. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy céonez). Wymagania i badania przy
odbiorze.

. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowydimKierowych i lastrykowych. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane faibaoanymi i wodorozciéczalnymi
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farbami emulsyjnymi.
17. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane fatbkakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
18. PN-63/B-10245 Roboty blacharskie budowlaneazi}f stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania przy odbiorze
Normy pomocnicze:
19. BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.
oraz inne obowizujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE wizse przygtym
przez polskie prawodawstwo.

ST 9 WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
CPV 45330090-9

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ST

Przedmiotem niniejszego opracowania (ST9 wymagania dotycre wykonania i odbioru
wewretrznych instalacji sanitarnych przy realizacji bugo,Przebudowa istniggej mechaniczno-
biologicznej oczyszczaldciekow w Cegtowie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

ST jako cz$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWBglezy odczytywa i rozumiet
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszgstkanze).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH KONTRAKTEM

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania wamanych instalacji sanitarnych obejmuje:
- Wykonanie instalacji wody zimnej,

- Wykonanie instalacji kanalizacyjnej,

- Wykonanie instalacji wentylacyjnej,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t (WTWOR) ispanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w ST ,Wymagania Podstawowe”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE REALIZACJI KONTRAKTU
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST "Wymagania Podstawowe".

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowanidaglzrgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przedidelwaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotygze zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odjednie
swiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniaudotynictwie i prébki do
zatwierdzenia Inwestorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziato za spetnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych
materiatéw dostarczanych na Teren budowy orazlzaviesciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatoeniami PZJ.

Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elefmemowinna by przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwragawsiag na to, aby metody stosowane przy tych
czynnaciach nie spowodowaty uszkodzgowierzchni roboczych, ani nie olply wiasciwosci
fizycznych i wytrzymatéciowych materiatow.
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Elementy powinny b§ proste, czyste od zewinz i wewmtrz, bez widocznych ubytkow, béadow

zniszczé i uszkodze.

Rury z tworzyw sztucznych winny byrwale oznaczone.

Rury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmtrz, bez werdw i widocznych uszkodze

ubytkéw. Materialy i urgdzenia przewidziane do moSta i instalowania w ramach Kontraktu w

zakresie instalacji sanitarnych:

- rury PP,

- rury PE,

- rury stalowe ocynkowane typu S ze stali 10BX

- armatura wodoggowa pomiarowa, zabezpiecgeq, regulacyjna, odcirgja, spustowa i
odpowietrzajca,

- armatura wodoggowa wyptywowa,

- otuliny termoizolacyjne

- rury kanalizacyjne PVC klasa S,

- rury kanalizacyjne PVC wywiewne,

- przybory sanitarne,

- grzejniki elektryczne

- wentylatory,

- kanaly wentylacyjne,

2.2. DOKUMENTACJA

Rury, ksztattki i armatura winny posiadaktualr aprobag techniczr, deklaragt zgodndci z
aprobai i atest higieniczny.
Minimalne wartdci okreslajagce parametry fizyko-mechaniczne rur PE i PVC
(1) Rury PE:
Gestai¢ > 930 kg/m
- Stabilng¢ termiczna (2000C) > 20 min
- Wskanik szybkdci ptyniecia MFI: 0,4-1,3 g/10min
- Zmiana dtugéci przy ogrzewaniu (1100C) < 3%
- Wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu > 350%
- Wytrzymata¢ na cénienie wewgtrzne przy probie hydrostatyczney:
- 200C, PES80.%¥9,0 MPa, PE100,>12,4 MPa > 100 godzin
- 800C, PES80.#4,6 MPa, PE100,>b,5 MPa > 165 godzin
- 80°C, PES8O. &4,0 MPa, PE100,%b,0 MPa > 1000 godzin
- Minimalny promie giecia:
- 20°C < 20xD
-10°C < 35xD
- 0°C < 50xD
(1) Rury PVC:
Wytrzymala¢ na rozciganie:
- Proba krétka do 3 minut:: 55 MPa
- Wartas¢ obliczeniowa: 10 MPa
- Wydtuzenie wzgjdne przy zerwaniu: 15%
- Wspodtczynniki rozszerzaldoi linowej: 80x10-6 1/0C
- Modut sprzystasci Younga:
- Krotkotrwatly, 1 minuta: 3200 MPa
- Dlugotrwaty, 50 lat: 1400 MPa
- Temperatura mkniecia metod Vicata B:> 750C.
(1)Rury stalowe ocynkowane
Rury stalowe ocynkowane podwéjnie wg normy PN-H{a2t2998

2.3. SKEADOWANIE

Wyroby montowane w obiektach w ramach Kontraktugtnd na uszkodzenia mechaniczne iyale
sktadowa i chronic w nas¢pujacy sposob:
- Wyroby naley chront przed uszkodzeniami pochadymi od podiaa, na ktérym s
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sktadowane lub przewone, zawiesi transportowych, stosowania niéewaych urzdzei i
metod przetadunku.

- Rury w prostych odcinkach, sktadoéva stosach na réwnym podia, na podktadach
drewnianych o szerokoi nie mniejszej ri 0,1 m i w odsfpach 1 do 2 metrow. Nie przekraéza
wysokaici skladowania ok. 1 m.

- Rury w kregach sktadowana ptasko na rownym podio na podktadach drewnianych,
pokrywapcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nisegracza wysokaci
sktadowania 2 m.

- Rury o r@&nychsrednicach powinny hyskladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozlitee,
rury o wiekszychsrednicach i grubszycétiankach powinny znajdowssie na spodzie. To
samo dotyczy ukfadania rur sedkach transportowych.

Szczegdlnie naly zwrac& uwag na zakdéczenia rur i zabezpieczge ochronami (korki, wkiadki

itp.). Nie dopuszcza do skladowania materiatbw w sposob, przy ktorymgiyly wyshpic

odksztatcenia (zaggia, zgniecenia itp.) oraz zmiany strukturalne make (np. pod wptywem
niskich temperatur) - w miar mazliwosci przechowywa i transportowd w opakowaniach
fabrycznych. Nie dopuszc&ao zrzucenia elementéw.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych wigzek lub kegéw po podtau.

Zachowd szczeg6la ostraznos¢ przy pracach w obsonych temperaturach zewtrznych poniewa

podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujdnmeangcznie wzrasta.

Transport powinien hy wykonywany pojazdami o odpowiedniej dhégp tak by wolne kace

wystapce poza skrzygitadunkows nie byly diuzsze i1 metr; rury w kggach powinny w cakei

leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.

Ksztattki, zhczki i inne materialy powinny Ky skladowane, w sposéb upedkowany, z

zachowaniem wiej omawianychrodkow ostrancsci.

Tworzywa sztuczne mapgraniczon odpornd¢ na podwyszory temperatug i promieniowanie UV,

w zwigzku z czym nalgy chront je przed: diugotrwat ekspozyci stoneczp, nadmiernym

nagrzewaniem ogrddet ciepta.

Sktadowanie wszystkich elementow instalacji orazmentow prefabrykowanych zgodnie z

zaleceniami dostawcy elementéw.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania Podstawowe”.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.

Sprzt uzywany do realizacji robét powinien &yzgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptabjwestora.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéwwerdzapcych dopuszczenie sptm do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania wewgtrznych instalacji sanitarnych nale stosowa nastpujacy, sprawny
technicznie spet:

- podstawowe natzizia eczne do obcinania i obrébki rur,

- komplet elektronakgdzi,

- komplet narzdzi slusarskich,

- zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,

- zgrzewarki do muf elektrooporowych,

- zuraw samochodowy,

- koparka

- ubijak spalinowy 200kg

- reczne nargdzia do prac ziemnych.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania Podstawowe”.
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Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@ robét i wia&ciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny by
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgajiizabot, ktéry uzyskat akceptacjnwestora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnig wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgidem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatdbw, sptm budowlanego i urzlzen stosowa nastpujace, sprawne
techniczniesrodki transportu:

- samochaod skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- samochdd diycowy,

- ciggnik kotowy

- przyczepa skrzyniowa,

Materiaty i uradzenia nalgy transportowa w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Materialy naley ustawt réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obogbg i zabezpieczy
przed maliwosciag przesuwania si podczas transportu. Rury powinny ¢bykltadane w pozycji
poziomej wzdta srodka transportu. Wytadunek powinien odbywsic z zachowaniem wszelkich
srodkow ostranosci uniemaliwiajacy uszkodzenie materiatu.

Materiatu nie wolno zrzucaze srodkéw transportowych. Transport rur powinierc wykonywany
pojazdami o odpowiedniej diuga, tak by wolne kace wystajce poza skrzygitadunkowy nie byty
diuzsze ni 1 metr. Natomiast rury w &gach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania Podstaaiow
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdtinie z wymaganiami oboyziujacych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. INSTALACJA WODY

Instalacg wody naley wykona& z rur polipropylenowych lub polietylenowych. Odleg scianki
rury lub izolacji odsciany, stropu, podtogi lub innych przewoddéw winngnasic min 3+-5cm.

W przypadku instalacji uktadanych na tynku; przewathlezy mocow& do scian co 1,0 m w
poziomie i w pionie; dodatkowy uchwyt najeumiesci¢ przy zakaczeniu punktem czerpalnym.
Polczenia gwintowane przewoddéw z armatoalezy uszczelditasma teflonows.

Jako armaturczerpaln stosowad baterie w wersji stagej.

Po wykonaniu i sprawdzeniu szczedoo instalacji naley przewody bieggce wzdhi scian
zewretrznych zaizolowéatermicznie prowadg je w otulinach z pianki poliuretanowej.

Przefcia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody budmel naley rozwigzat jako szczelne
stosugc uszczelnienie sznurem konopnym biatym i silikondta rur z tworzyw sztucznych

(PP, PE, PVC) nie stosowaateriatow bitumicznych.

Na wegciu przyhcza do budynku zamontowaestaw wodomierzowy i zawor antyskaiowy.
Wodockgowa instalacja wewgtrzna ma doprowadzavode do punktow czerpalnych.

5.3. INSTALACJA KANALIZACYJINA

Instalacg kanalizacyjla nalezy wykona z rur PVC.

Nie uktad& rur uszkodzonych; rury z PVC uszkodzone naclkch ,bosych” mogby¢ uzyte po
odciciu odcinkéw uszkodzonych.

Odlegtas¢ scianki rury lub izolacji odciany, stropu, podtogi lub innych przewoddéw winngnasic
min 3+=5cm. W przypadku pgt¢zenia rur kanalizacyjnych z PVC na uszczelki sysige; naley
stosowa srodki paslizgowe zalecane przez producenta. Riajrur z tworzyw sztucznych przez
przegrody budowlane nalg rozwigzat jako szczelne stosyj uszczelnienie sznurem konopnym
biatym i silikonem; dla rur z tworzyw sztucznychRPPE, PVC) w rurze ostonowej, nie stoséwa
materiatéw bitumicznych.
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Przewody prowadzipo wierzchucian. Mocowanie décian za pomagctypowych uchwytow.
Odpowietrzanie instalacji odbywasie bedzie za pomag rur wywiewnych wyprowadzonych ponad
dach. U podstawy pionéw montoivaalezy rewizje kanalizacyjne.

Srednice podéf do przyboréw sanitarnych:

- umywalka @ 50 PVC

- zlew @50 PVC

- wpust podiogowy @ 110 PVC

Kanalizacja ma za zadanie odprowadzesiekdéw z przyboréw sanitarnych, posadzek (wpusty
podiogowe) oraz usdzen technologicznych (poza wodami pochtodniczymi).

5.4. INSTALACJA WENTYLACYJNA

Warunki montau urzdzear (wentylatory, wywietrzaki, nawietrzaki, kanaty).aMzy montowa
urzadzenia wentylacyjne zgodne z charakterystykreslong w zatwierdzonej dokumentacii
technicznej. Dopuszczalna tolerancja w zakresie angci i sprzeniu wynosi +5%. Praca
wentylatorow wycigowych w pomieszczeniach WC powinnat tablokowana z @wietleniem tych
pomieszczé. Wentylatory wywiewne i wywietrzaki nalg osadzé na podstawach dachowych.
Nalezy montowa wentylatory dostarczone w staniezdaym lub w podzespotach,

Urzadzenia prowadice powietrze (kanaty i ksztaltki wentylacyjne)

Kanaly powinny by szczelne, gtadkie na powierzchni westvanej, bez wgnieaei zatama.

Kanaty wykon& nalezy ze stali kwasoodpornej.

Tolerancjesrednic kanatéw i ksztattek odglych wynosz £2mm.

Kanaly wentylacyjne naly mocow& na wieszakach, wspornikach Ilub konstrukcjach
podtrzymugcych; midzy kanatem a wspornikiem Ilub obemnaley stosowa podktadki
amortyzujce o grubéci ok.5 mm.

Wszystkie urgdzenia i przewody wentylacyjne najezabezpieczyprzed dziataniem korozji.
Urzadzenia i cgsci urzadzen instalacji wentylacyjnej nazane na uszkodzenia mechaniczne
powinny by obudowane lub zabezpieczone konstrakchronn.

Kanaty wentylacyjne naky wykona zgodnie z BN-70/8865-05.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee wykonania rob6t, dostawy materiatdw, gpuzi srodkéw transportu
podano w ST ,Wymagania Podstawowe".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok jakosci robdt i materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system drodki techniczne do kontroli jakoi robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiagglalprzeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiac&jodpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inwestor jest uprawniony do prowadzenia wlasnejiainrobot (w tym kontroli analitycznej).

6.2. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI ROBOT

Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wigiwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Apadich Technicznych dla materialow i
systemoéw technologicznych.

6.2.1. Proby szczelnii przewodow

W celu sprawdzenia szczekwd i wytrzymatcici polaczer przewodow nabey przeprowadzi proby
szczelnéci. Préby szczelrimi nalezy wykoné dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na
zadanie inwestora lub aytkownika nalezy rownie przeprowadz proke szczelnéci catego
przewodu.

Sposbéb przeprowadzania i pelny zakres wymagaigzanych z prébami szczelfw s3 podane w
normie (PN-81/B-10725), WTWIOR oraz WTWOIRTS. Nikzaie od wymaga okrelonych w
normie naley zachowa nastpujace warunki przed przygptieniem do przeprowadzenia proby
szczelnéci:

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinmtyzigpdne z obovgizujacymi
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przepisami,

- odcinek przewodu powinien bya catej swojej diugai stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

- wszelkie odgaizienia od przewodu powinny byamkngte,

- profil przewodu powinien uniliwia¢ jego odpowietrzenie w najWgzych punktach
badanego odcinka,

- nalezy sprawdzé wizualnie wszystkie badane potenia.

W czasie prowadzenia proby szczdlrimalezy w szczegoln€ci przestrzega

nastpujacych warunkéw:

- przewdd nie mee by nastoneczniony, a zigrtemperatura jego powierzchni zexnznej
nie maze by nizsza nk 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbyise powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probig@nia nie powinna przekragza0°C,

- po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu przewodu nakepozostawé go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu siprébnego ghienia wody w przewodzie nale przez okres 30 minut
Ssprawdza jego poziom,

- w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewmmuietrzem powinno siodbywa
dwuetapowo z przeprowadzeniemguldin badanego odcinka gdizy etapami,

- po uzyskaniu énienia prébnego natg przewdd pozostawiprzez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza weytnz przewodu z temperatuotoczenia i po tym
czasie naley przystpi¢ do kontrolowania énienia (wtdciwa proba szczeldoi trwajaca
nie diuzej nk 24 godziny) w odgpach co 30 minut,

- caly przewdd mge by poddany prébie szczeléw dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob szczelriei poszczegolnych jego odcinkdw.

Cisnienie proébne pp powinno wyngsi

- dla odcinka przewodu ogriieniu roboczym pr do 1Mpa pp = 1,5 pr lecz niespé niz 1MPa

- dla odcinka przewodu ogriieniu roboczym pr ponad 1MPa pp = Pr + 0,5 MPa

Szczelnéé¢ odcinka i catego przewodu powinnaébsprawdzona zgodnie z ob@&ujacg normy. Po

zakaczeniu préby szczeldoi nalezy zmniejsz¢ cisnienie powoli w sposob kontrolowany a

przewod powinien byopr&niony z wody.

Whyniki prob szczelngci powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

Wykonawcy, Inwestora iaytkownika.

Dla instalacji co, po wykonaniu préb szczelciona zimno, naley przeprowadd prokg instalacji na

goraco przy obliczeniowej temperaturze czynnika grzeagoz

6.2.2. Kontrola instalacji wentylacyjnej

Sprawdzenie kompletndci wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletwd wykonania prac instalacji wentylacyjnej jest \aylanie ze w
petni wykonano wszystkie prace zwane z montem instalacji oraz stwierdzenie zgodaioich
wykonania z zatwierdzonym projektem oraz olgaujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi nas¢pujace dziatania:
- poréwnanie wykonania elementéw instalacji ze spkagfa projektowy w zakresie jakei i

ilosci materiatow.
- sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji z niniejszej ST.
- sprawdzenie dogbnasci dla obstugi instalacji ze wzglu na kontrad dziatania,

czyszczenie i konserwacj
- sprawdzenie czysfoi instalacji.
- sprawdzenie komplet§oi dokumentow nieziminych do eksploatacji instalaciji.
Kontrola dziatania instalacji
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnejsi potwierdzenie nitiwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie polega na kontralwgdtowasci montau i poprawnéci dziatania
poszczegodlnych elementéw instalacji. W sklad czyondkoniecznych do wykonania podczas
kontroli dziatania instalacji wchodz
- prace wsipne
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- kontrola dziatania central wentylacyjnych i wentglaw

- kontrola dziatania wymiennikow ciepta

- kontrola dziatania filtrow

- kontrola dziatania przepustnic

- kontrola dzialania przewodéw oraz elementow nawighii wywiewnych

- kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf@vniczych

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pesenae instalacja ogga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. W sktad pomiarémtiolnych wchodg

- pobor padu silnikéw

- strumiex objctosci powietrza

- temperatura powietrza

- opor przeptywu na filtrze

- strumier objgtosci powietrza nawiewanego i wywiewanego

- temperatura powietrza nawiewanego

- temperatura powietrza w pomieszczeniu

- poziom dwicku A

- predkos¢ powietrza w pomieszczeniu

Zakres ilégciowy pomiaréw kontrolnych powinien bytaki sam jak zakres kontroli dziatania
instalacji. Pomiary powinny liywykonywane tylko przez osoby posiagta odpowiednj wiedz i
doswiadczenie. Przed rozpagiem pomiarow kontrolnych nale okresli¢ potazenie punktow
pomiarowych, uzgoddimetody pomiaréw i rodzaj przyaddw pomiarowych, a informacje te p@da
w dokumentach odbiorowych. Czynniki wplyweg na jakéc powietrza wewstrznego oraz
strumienie olgjtosci powietrza, charakterystyki cieplne i chtodnicze,

charakterystyki elektryczne i inne wiellad projektowe powinny by mierzone w warunkach
projektowanej wielkéci strumienia powietrza instalaciji.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty zwizane z wykonaniem wewtiznych instalacji sanitarnych realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nieasrozliczane na podstawie obmiadadna z cgsci tych robédt nie bdzie
ptatna stosownie do i wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczaitu.

W tym swietle cena wykonania robo6t zygianych z wykonaniem wewtiznych instalacji sanitarnych
bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg &ykCen i bdzie podlegata korektom
zgodnie z Kontraktem. Dla rob6t zyganych z wykonaniem wewtiznych instalacji sanitarnych nie
wprowadzono w kontrakcie oghnej jednostki obmiarowe;j.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. WARUNKI OGOLNE

Ogolne zasady odbioru robét i ich prz2a podano w ST ,Wymagania Podstawowe".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalogeny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich jakai i kompletndci oraz zgodnéci z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodndci z warunkami wykonania i odbioru robot.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolvy przedktadapr Inwestorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentappwykonawcg robot.

Odbioér jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodrie postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE

Roboty zwijzane z wykonaniem wewtiznych instalacji sanitarnych nalezo robét ulegacych
zakryciu. Zasady ich przgjia  okreslone w ST ,Wymagania Podstawowe”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. USTALENIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania Podstawowe”. Niedd
realizowane odibnie jakiekolwiek ptatnéci za roboty zwizane z wykonaniem wewtrznych
instalacji sanitarnych. Cena wykonania tych robéathgt na zasadach ogolnych wliczona w scalon
pozycg rozliczeniows Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania ukonczenia
wewretrznych instalacji sanitarnych oraz innych robétgzanych z nimi.

Ptatna¢ za pozyag rozliczeniows Wykazu Cen nalgy przyjmow& zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcygeng jakasci uzytych materiatow i jakéci
wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw déa

9.2. CENA SKLADOWA WYKONANIA ROBOT

Cena skladowa wykonania robot zmanych z wykonaniem wewtrznych instalacji sanitarnych w

Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wodgcwe] wody zimnej i wody technologicznej

obejmuje:

- prace geodezyjne zgdane z wyznaczeniem, realizacjnwentaryzacj powykonawcg
robét i obiektu wraz ze spadzeniem wymaganej dokumentacji,

- badania laboratoryjne rob6t i materiatdbw wraz zagpmwaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatow, gz urzzdzen oraz ich skladowanie,

- wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu badaomiaréw, sondowai
sprawdzé robot,

- monta& rurociggéw wodocagowych wraz z ksztalttkami oraz armatomiarova,
regulacyjr i odcinajca

- monta armatury wodoaigowej wyptywowej (baterie umywalkowe, natryskowawnpry
czerpalne, itp.) wraz z wykonaniem padejoptywowych

- sprawdzenie poprawia dziatania i regulacja armatury

- wykucie i zamurowanie otworéw w stropacitianach

- wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych

- wykonanie przég w rurach ochronnych przez przegrody budowlane

- préby szczelngi odcinkow instalaciji,

- ptukanie odcinkéw instalacji

- dezynfekcja rurogigow

- izolacja termiczna przewoddw,

- wywo0z z terenu budowy materiatdwerinych,

- porzdkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skladowa wykonania robot zmanych z wykonaniem wewtrznych instalacji sanitarnych w

Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji kanaligaej obejmuje:

- prace geodezyjne zydane z wyznaczeniem, realizacjnwentaryzacj powykonawcga
robot i obiektu wraz ze spaidzeniem wymaganej dokumentaciji,

- badania laboratoryjne robét i materiatow wraz zagpwaniem dokumentaciji,

- zakup, dostarczenie materiatow, gz urzzdzen oraz ich skladowanie,

- wykonanie okrédonych w postanowieniach Kontraktu bagdpomiarow, sondowgi
sprawdzé robot,

- wykonanie i zasypanie wykopow wegitre budynkéw

- wykonanie podsypki i obsypki odcinkow podziemnyohtalaciji,

- monta& rurociggow kanalizacyjnych, ksztattek, rur wywiewnych, zaéw
napowietrzajcych, czyszczakéw i rewizji

- monta& przyborow sanitarnych (muszle ggowe, umywalki, brodziki natryskowe, itp.) wraz
z wykonaniem podé¢ odptywowych

- wykucie i zamurowanie otworéw w stropacitianach

- wiercenie otworow w konstrukcjactelbetowych

- préby szczelngi odcinkéw instalacii,

- wywo0z z terenu budowy materiatowezinych,

- porzadkowanie Terenu budowy po robotach.
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Cena skltadowa wykonania rob6t awanych z wykonaniem wewtrznych instalacji sanitarnych w
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji centeglo ogrzewania obejmuje:
- montaz aparatow grzewczo-wentylacyjnych
- porzdkowanie Terenu budowy po robotach.
Cena skladowa wykonania robot zmanych z wykonaniem wewtrznych instalacji sanitarnych w
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wentyjaej obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- badania laboratoryjne rob6t i materiatéw wraz zagpwaniem dokumentacji,
- [akup, dostarczenie materiatléw, sgei urzzdzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu badaomiaréw, sondowai
sprawdzé robot,
- monta przewoddw , ksztaltek i uzbrojenia przewodow,
- monta elementéw nawiewnych i wywiewnych z wypasaiem,
- rozruch i regulacja instalacji wentylacyjnej,
- wywo0z z terenu budowy materiatdbwezinych,
- uporzdkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbiorutd®bBudowlano-Montzowych- ITB
2. WTWIORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbi&urochgow z Tworzyw Sztucznych.
3. PN-91/B-10700.00 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania
4. PN-8 I/B-10700.01 Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar etgsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnejragn
Wymagania.
. PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacjideoiggowej. Wymagania i badania.
. PN-89/H-02650 Armatura i ruragji - Cisnienia i temperatury
. PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wyenia i badania
. PN-77/B-75700.00 Ugelzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuarow. Wspoélne wymagania i
badania
10. PN-C-73001:1996 Ugdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagahadania
11. PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instal&ejnalizacyjnej. Wymagania i badania.
Zmiany | Bl 13/93 poz. 75
12. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagartiadania Zagpione. cgsciowo, przez
PN-85/M-75002 w ogci dotycacej armatury przeptywowej
13. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagariadania Zagpione. czsciowo,
przez PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptyejow
14. PN-71/B-10420 Ugdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgnzy odbiorze,
Zasgpione przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wynfadzada objetych norng arkuszowy;
15. PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymaganialah& przy odbiorze.
16. PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody liada
17. BN-74/63 66-03 Rury polipropylenowe. Wymiary.
18. BN-74/63 66-04 Rury polipropylenowe. Wymagateichniczne.
19. ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ 132,
20. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wyama i badania.
21. PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotngestalowe.
22. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurggi. Pohczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoélne.
23. PN-EN20225:1994 G4ci zlgczne -Sruby, wkeety i nakretki - Wymiarowanie
24. PN-EN 1401-1:1999 Podziemne béai@niowe systemy przewodowe z niezktizonego
polichloru winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanaizi. Wymagania dotygze rur, ksztattek i
systemu
25. PN-64/H-74204 Ruroggi - Rury stalowe przewodoweSrednice zewetrzne
26. PN-75/B-23-100 Materialy do izolacji cieplnejviokien nieorganicznych - Welna mineralna.

()
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27. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogolne wymagania i bedan

28. PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow — adizenia wentylacyjne Kaowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamyah

29. PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedagabi metody pomiarowe dotygeze
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimaggji oraz inne obowgiujace PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow UE w zakresie petym przez polskie prawodawstwo.

ST.10 WYMIANA | MONTA Z WYPOSAZENIA
TECHNOLOGICZNEGO CPV 4525200-0

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ST

Przedmiotem niniejszego opracowania (S3)ws/magania dotyege dostawy, monta urzdzen
oraz wykonania i odbioru obiektéw i instalacji tackogicznych przy realizacji budowy ,Przebudowa
istniejgcej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni scieko@egtowie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

ST jako cz$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWBglezy odczytywai rozumiet
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszgstkarie)

Niniejsze Wymagania Zamawigego, ldace czscia SIWZ nalezy traktow& w odniesieniu do
wykonania rob4t wymienionych w ST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH KONTRAKTEM

Zakres prac technologicznych zwaénych 2z realizagj instalacji, obiektéw oraz ugdzen
technologicznych obejmuje:
- roboty montaowe

- monta maszyn i urgdzen

- monta wyposaenia towarzysgego i uragdzen peryferyjnych
- przylkczenia mediéw koniecznych do funkcjonowanisgdesi
- kontrok jakasci

- urzadzen

- polaczen
- pomiary powykonawcze moriia i lokalizacji
- dokumentacja inwentaryzacyjna i powykonawcza

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t (WTWOR) istanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w ST ,Wymagania Podstawowe”. Ponadto:

Ciag technologiczny oczyszczanidciekdw — zesp6t obiektéw i instalacji technologicznych, w
ktorych prowadzony jest proces oczyszczaniakoéw miejskich.

Polecenie Inwestora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezestora, w formie
pisemnej, dotycie sposobu realizacji Robo6t lub innych sprawgzamych z prowadzeniem budowy.
Urzadzenia technologiczne- maszyny, urgzenia i napdy stanowace wyposazenie gztow
technologicznych

Wezetl technologiczny - zespoly obiektéw i uedzen wraz z przynalenymi instalacjami,
stanowjcymi funkcjonallm calaé¢ z punktu widzenia prowadzenia na nim bez ograhicze
jednostkowych procesow technologicznych i technichn

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE REALIZACJI KONTRAKTU
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Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST "Wymagania Podstawowe”.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Urzadzenia, maszyny, podzespoty i zespoty pochoelz dostaw zewitrznych powinny by zgodne
z zatwierdzon Dokumentac Projektows i warunkami zamoéwienia. Kontrola techniczna
Wykonawcy powinna stwierdgiprzydatné¢ dostaw na podstawie otrzymanych atestéw gdige
dokumentéw magazynowych lub wtasnych bada

Wszystkie urzgdzenia, maszyny i aparaty winny posiadzertyfikaty bezpieczestwa, deklaracje
zgodndci z obowhzujacymi przepisami i normami.

Wykonawcza zobowrany jest do zbierania dokumentacji dostaw w post@stow swiadectw
jakasci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi DTR, kart gwarancyjnych, rysunkow
montaowych itp.

Materiaty i wyroby hutnicze na elementy spawane ipoy posiadé zawiadczenie o gwarantowanej
spawalnéci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplnaefgdéw powinna

by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla darmaateriatu. Zwraca siuwag na to,
aby metody stosowane przy tych czyfgiach nie spowodowaly uszkodzpowierzchni roboczych,
ani nie obniyty wtasciwosci fizycznych i wytrzymatéciowych materiatow.

Wykonawca co najmniej na cztery tygodnie przed gzary dostavg materiatow zwgzanych z
wykonaniem robét technologicznych przedstawi Inweski do zatwierdzenia swpjpropozycg, a
Inwestor wyda w terminie 21 dni opénd zgodnéci propozycji z warunkami Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagda ilosciowych i jakaciowych
materiatéw dostarczanych na Teren budowy orazlzaviesciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zakzeniami PZJ.

2.2. TYPIZACJA

Calas¢ wyposaenia, uradzen oraz aparatura kontrolno pomiarowa pgdei podobne funkcje
powinny by jednego typu i marki oraz w petni zamiennedaly soly. Odnosi sj to w szczegolnii

do silnikéw, ukladow przeniesienia r@, AKP, komponentow elektrycznych iautomatyki,
zaworow i przekanikow.

2.3. STOSOWANIE ELEMENTOW METALOWYCH

Elementy wykonane z materiatéw wrazliwych na kogdqzgliwo, stal zwykta itp.) powinny ky
pomalowane #dz tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Malenatnty zeliwne i stalowe
(wykonane z materiatu innegoznstal kwasoodporna) nahe zabezpieczy przed korozj. Elementy
majg by¢ zalaminowane, a te, ktore z jakiegokolwiek innggevodu nie mog by¢ zabezpieczone
przed korozj powinny zosté, po uprzednim oczyszczeniu pokryte emdlib polakierowane.
Nalezy, w miak mozliwosci, unikat stosowania w przyszlach i przekanikach elektrycznych
elementéw stalowych izelaznych. Tam, gdzie zachodzi koniecghouzycia r&nych metali
stykapgcych s¢ ze sob, metale te powinny kydobrane w taki sposéb, abyznica potencjatéw
elektrochemicznych byta nie gksza nk 250 mV. Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba neetal
powinny zosté oddzielone

od siebie odpowiednim materiatem izolacyjnym, laknyte wigciwa powtoka izolacyjm.

Sruby stalowe #yte w urzdzeniach naley podda galwanizacji metogitzw. “gorcej kapieli”.
Elementy spgzynujace powinny by wykonane z mosdzu, bgzu lub innego, odpornego na
rdzewienie, materiatu. Elementy ruchomegdeza, ktére nie mog by¢ wykonane z metalu nie
zawierajcego zelaza, powinny zostawykonane ze stali o potwierdzonej odpadwiona korozg.
Polczenia dowolnego materiatu ze gtalerdzewn musz by¢ wykonane jako roztzne. Pajczenie
musi by ze stali kwasoodpornej. Elementy g@g kontakt z agresywnygrodowiskiem powinny
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie barigokimosty réwnig powinny by wykonane ze
stali nierdzewne.

3. SPRZET

Przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczaiekdéw w miejscowéci Cegtow 140



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania Podstawowe”. Wykonawed je
zobowpzany do aywania jedynie takiego sptu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakosé i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji robét powinien &yzgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptabjwestora.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéwwierdzapcych dopuszczenie sptm do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robét ¢gracych przedmiotem niniejszych ST nafestosowé nastpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inwestora,¢tprz

- elektronarzdzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarcae, wkretarki itp.,

- zestaw nargzi monterskaslusarskich,

- zestaw do spawania acetylenowo - tlenowego,

- agregat spawalniczy elektryczny,

- pétautomat spawalniczy 400 A,

- agregat pompy do malowania,

- klucze dynamometryczne,

- dzwig samojezdny o rsmasci 30 ton przy wysigu 18m,

- wciggarka mechaniczna - elektryczna 1,6-3,2Mg

- wciggarka mechaniczna - elektryczna 3,2-5,0Mg

- gietarka do rur do - 100,

- proéciarka do rur

- zgrzewarka do rur PE, PEHD,

- sprzarka.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@ robét i wia&ciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny by
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgajiimabot, ktdry uzyskat akceptacinwestora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy mugzetni@ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatébw, sptm budowlanego i urdlzen stosowa nastpujace, sprawne
technicznie urzadzenia:

- samochdéd ezarowy samowytadowczy 3+5 Mg,

- samochdd dostawczy 3+5 Mg,

- samochdéd 10+15 Mg,

- ciagnik siodtowy z naczepdo 16Mg,

- zuraw samojezdny kotowy,

- zuraw samochodowy,

- przyczepa diaycowa do samochodu do 4,5Mg,

- specjalistyczny samochdéd cysterna do transportglkaata

Materiaty i uradzenia nalgy transportowa w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Materialy naley ustawt réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obogbg i zabezpieczy
przed maliwoscig przesuwania si podczas transportu. Wyladunek powinien odbywse 2z
zachowaniem wszelkicirodkéw ostranoéci uniemozliwiajcy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie
wolno zrzucd zesrodkow transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot podano w ST ,Wymagania Podstaiow

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z wymaganiami obogziujacych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
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5.2. ZAKRES ROBOT DEMONTAZOWYCH

Demonta maszyn, urgdzen oraz zespotdw i podzespotdw osgite technologicznego nade
wykonywa w oparciu o obowizujace przepisy BHP w zakresie robo6t rozbidrkowych i
demontaowych, pod stalym nadzorem Kierownika Budowy.

Wykonawca zobowgzany jest zné wszystkie przepisy i wytyczne, ktérg w jakikolwiek sposob
zZwigzane z Robotami demontavymi maszyn i urgdzer i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznychiqzas prowadzenia Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zdemontowane adzenia oraz zespotly i podzespoty ospuzechnologicznego.
Wykonawca bdzie uzgadniat z odpowiednim wyprzedzeniem terntiesnontau z Uzytkownikiem i
Inwestorem.

5.3. POSADOWIENIE URZADZEN

Wykonawca upewni §j ze cokoty, na ktérych posadowione zogtdwrzadzenia,sruby mocujce i
ustawienie Urgdzex wykonane zostaly zgodnie z zatwierdzonymi rysurnikaechnicznymi
Urzadzen.

Wykonawca, w oparciu o dokumentacjvykona roboty ziemne i mortawe zwgzane z budow
fundamentéw i podia pod elementy konstrukciji, wdznie z wydgzeniem otworéw i bruzd do
przeprowadzenia ruza, okablowania, przewodow ostonowych, zamocowania fundamentowych
z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieézrorozmaitych innych elementoéw zaznaczonych na
rysunkach konstrukcyjnych. Do wykonywania konstjubetonowych nalgy stosowé beton klasy
B25 lub B30 zgodnie z PN-EN 206-1, PN-88/B-06250.

Wykonawca zapewni wszystkie szablony nighie do ustalenia miejsc mocaiyaotwordw, itp.
Urzagdzenia zostanposadowione na ptaskich podparciach stalowychubaci umazliwiajgcej
kompensowanie nierbwnego poziomu wylanego fundameRbdparcia zostgnposadowione po
skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowe;j.

W kazdym miejscu natey uzy¢ podparcia o grubBei tak dobranej by byta ona odpowiednia z
dobranymi srubami mocujcymi. Wyklucza s} stosowanie wicej niz dwoch podktadek
wyréwnujacych w jednym miejscu, a gruiiokazdej podktadki nie mee przekracza3 mm.
Urzadzenia nalgy ustawé w osi, wypoziomowéi utwierdzi poprzez dokycenie nakgtek srub
dociskowych przy pomocy klucza standardowe]j déiggddopuszcza giuzycie zaprawy cementowej
dopiero po uruchomieniu Ugdzenia i jego skontrolowaniu poditkm wystpowania wibracji i
niestabilndgci. Wykonawca #yje zaprawy cementagej przy pompach, silnikachzgigarach, itp. po
ich ostatecznym ustawieniu i zamocowaniu

5.4. POSADOWIENIE | USTAWIENIE W OSI URZ ADZEN

Wiasciwe ustawienie elementow takich jak: ndp, pohczenia, przektadnie, itp., wspotprageych

ze sol w obrbie instalacji jest niezfine do prawidtowej jej pracy. Dlatego Z«ke uradzenie

zostanie ustawione we witawe] pozycji przy pomocy dybli, szpilek drub kierunkowych oraz
innych srodkéw umadliwiajacych ponowne ustawienie udzen po p&niejszych remontach i
przeghdach.

5.5. OGOLNE WARUNKI DOSTAWY | MONTA ZU MASZYN ORAZ URZ ADZEN

Montaz maszyn i urgdzer oznacza wszelkie czyném zwigzane z ich zakupem, transportem,
ubezpieczeniem, instaladjprzygotowaniem do rozruchu, Tym samymwietle Warunkow
Kontraktowych monta jest zabudow materiatow i podlega wszelkim klauzubdnosacym sk do
zabudowy materiatow.

Montazu maszyn, urgzen oraz zespoldbw | podzespotdw osgrz technologicznego
nalezydokonywa w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techne&atokumentacje techniczno —
ruchowe (DTR) i instrukcje obstugi poszczegdélnydmeentow instalacii.

Montaz mozna rozpocgé po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowanmabezpiecze
transportowych.

Przed przysipieniem do montas naley przygotowa miejsce zabudowy (fundamenty, kanaly
technologiczne itp.) oraz zgtésjotowa¢ pracy.

Bez zgody Inwestoranie wolno rozpa@ézprac montaowych.
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Zaleca s§ przeprowadzenie prac montavych maszyn i uemdzer przez specjalistyczne brygady i
pod nadzorem przedstawicieli Producenta.

Odstpstwa masy dostarczonego adzenia powyej + 20% oraz/lub gdkosci nominalnej nagddw
maszyn i urzdzex powyzej + 30% wymagaj przedstawienia opinii/oblicke sprawdzajcych
fundamentéw maszyn i wdzen, wykonanych przez osefprojektanta uprawnionego do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, w rozumiepitawa Polskiego.

Uzycie niezlgdnego sprgu, narzdzi, przyradow pomiarowych, wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych pracownikbw w czasie budowystalacji i montau Urzzdzer, dokonane
zostanie na koszt Wykonawcy. Cata instalacja muasitaZ zakaiczona i pozostawiona w pelni
sprawna. Przed rozpagiem prac Wykonawca dokona ustale Inwestora po to, aby budowa
instalacji i monta Urzadzen nie kolidowaly z prag Urzadzen juz zamontowanych i pracagych.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy i zamontujeekementy, ktére & niezkzkdne do
posadowienia instalacji zanim instalacja dotrzeTeaen Budowy Wykonawca musi przewidzie
uwzgkdni¢ przestoje prac budowlanych wynije¢ zkonieczn&i zachowania @gtosci pracy
Urzadzea juz pracujcych.

Wszystkie nietypowe przybory niegine do montau instalacji zostan dostarczone przez
Wykonawe i pozostawione na miejscu po zakaeniu prac.

Wykonawca zapewni nalgta opiek nad instalag od chwili dostarczenia Ugdzen na Teren
Budowy do momentu Przgjia przez Zamawiggego. W szczegoldoi Wykonawca zadba o
dostarczenie plandek chraoych Urzdzenia przed wniketiem kurzu i zabrudzeniem podczas
réwnolegle prowadzonych prac budowlanych i wyszeniowych.

Wykonawca zapweni nalezytopieke nad instalacja przeznaczpmlo demontazu i ponownego
montau.

5.5.1. Zasuwy

Zaklada s, ze wyte zostan zasuwy odcinace medzykotnierzowe lub dwukotnierzowe, mmwe.

Zasuwy naowe- wymagania:

a) zabudowa mdzykotnierzowa,

b) zawieradto ze stali kwasoodpornej,

c) korpus: do DN 400- zeliwo szare z pokryciem katgzyjnym proszkowe epoxy (grufiol75um)

d) szczelné&t zasuw w obu kierunkach,

e) uszczelnienie obwodowe kregziowe bez przestrzeni martwych, zamontowane wusepw
sposOb zabezpiecaay przed wycieraniem przez przepltyaed medium

f) odpowiednie uksztattowanie dolnejeéei ptyty w celu utworzenia turbulencji medium:podniec
zamykania zasuwy wyptukujegsewentualne osady,

g) uszczelnienie poprzeczne zasuwy-wargowe (EPIMMNBR) wewntrz wypetnione sprasowan
masg uszczelniajca

h) konstrukcja uszczelnienia poprzecznego musi ptaévma uzupetnienie masy uszczelpaaj
podczas pracy rurcgju (na ruchu), bez konieczw demontau uszczelnienia oraz bez
konieczndci rozszczelnienia rurogju.

i) nie dopuszcza sistosowania zasuw nowych uszczelnionych diawicowo

J) wszystkie zasuwy nmwe musz pochodzt od jednego producenta,

Wszystkie zasuwy érednicy wikszej od 350 mm zamontowane w pozycji pionowglatposiadaty

stopki.

Nalezy dobr& zasuwy takich rozmiaréw, aby po catkowitym otwarodstongty byt petny przekrgj

przewodu, do ktérego dana zasuwa przylega. Zasuwgznspetnig warunki wytrzymatéciowe

przewodéw, z ktérymi ddg wspotpracowé Wszystkie nakgtki i sruby dwustronne narane na

wibracje wyposzaone zostagw podkiadki spgzynujace lub plytki zabezpieczage.

5.5.2. Przepustnice

Wymagania dla przepustnic:

a) przepustnica centryczna, kotnierzowa, do zabyduowdzykotnierzowej o krotkiej zabudowie, z

uszczelnieniem ngkkim, dla DN> 100 mm korpus z kotnierzem centieym utatwiagcym
monta,
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b) korpus DN 25 - DN 40Celiwo sferoidalne z pokryciem antykorozyjnym rils@nubcé¢ min. 250
nm),

c) watek wykonany ze stali nierdzewnej, DN25 - D@4 osadzony w korpusie na powierzchni

d) manszeta elastomerowa wymienna

e) uszczelnienie watka w korpusie wgtnie poprzez manszetbez dodatkowych uszczelhie
dtawicowych i typu o-ring

f) tarcza DN25 - DN40O - stal nierdzewna hddiwo sferoidalne z pokryciem antykorozyjnym
(gruba¢ min. 250 pm)

g) wszystkie przepustnice muysgzochodzt od jednego Producenta

5.5.3. Zawory zwrotne

Zawory zwrotne wykonane zostprz zeliwa i zaopatrzone zostarnw dwa kotnierze. Nalgy
zastosowa zawory zwrotne z pojedynczym zaméeiem i ze zdolnfcig szybkiego reagowania.
Zawory powinny by zaprojektowane tak, aby zminimalizoiveszybka¢ zatrzaskiwania si
zamknecia. Wszystkie zawory zwrotne powinny dyrzystosowane do pracy w plaszaozg
poziomej, o ile inaczej nie zostanie wskazane widontacji.

Zawory musz by¢ zaopatrzone w pokrywy umliwiajace peten dogp w celach serwisowych. i
beda posiadaty w komplecie nagwintowane piasty z przgoveanymi do nich kurkami
odpowietrzagcymi. Zawory osrednicy powyej 350 mm zostanie wypasay w stopki. Zawory
musz posiada taky samy klaxz odporndci na cknienie jak instalacja, na ktérej zosjan
zamontowane. Wszystkie nakki i sruby dwustronne narane na wibracje zostarwyposaone w
podktadki spgzynujace lub ptytki zabezpieczgie (pod warunkiemze Wymagania Szczegotowe nie
zawieraj innych wytycznych).

5.5.4. Przelewy i zastawki

Wszystkie nowe przelewy i zastawki mdgy¢ dostosowane do obecnie posiadanych we wszystkich

elementach, szczegolnie takich jak: zarowno sysitmmerania/ zamykania, sposob doszczelnienia,

ksztalt, wyghd, wykonanie materiatowe, itp.

Zastawki Kanatowe — wymagania szczegoétowe:

- szczelné¢ zastawki: dwustronna klasy 5 wg DIN 19569-4 tj ksyanalny przeciek wody
czystej na 1 mb uszczelki wynosi 0,02 I/s,

- materiat ramy, zawieradta, trzpieni — stal kwasardp min. 1.4571 lub poréwnywalna,

- prowadzenie ptyty zaghione w ramie w sposob demontowalny wykonane z IPBAW lub
Z brazu,

- uszczelnienie boczne z elastomeru odpornego rec#eas oleje ( NBR ) mocowanego w
spos6b demontowalny na ramie,

- uszczelnienie denne mocowane w dolnym profilu raapewniajce szczeln& nawet w
przypadku wyboczenia piyty i unierdiwiajace osadzanie gizanieczyszcze

- uszczelnienie poprzeczne w zastawkach 4 stronzbrgeh wykonane z wargi elastomerowej
(NBR) wyposaone w skrobak usuwaggy z ptyty zabrudzenia,

- rozwiazania techniczne powinny unieSliwia¢ ,zapieczenie i’ rzadko wywanego ( tj. 1
raz na 3 miegce ) zawieradta,

- ptyta zawieradta powinna byednorodna, ze wzmocnieniami poprzecznymi spawaagm
ptyty, tak aby zapewniswobodny wyptyw zanieczyszaze profilu wzmocnienia,

- wysoka¢ LB miedzy pomostem obstugi, a gdtotka recznego ( lub innego nagu )
powinna wynosi 900 — 1100 mm, chyh#e szczegotowe wytyczne stangwmaczej lub
wymagania w zakresie LH, PH, HUB, L powoglag LB > 1100 mm

5.5.5. Napdy elektryczne
Napedy elektryczne wszystkich zastawek, zasuw i przepusnusz pochodzt od jego producenta.
5.5.6. Pomosty technologiczne

Wymagania dla pomostow:
- konstrukcje oraz obarierowanie wykonane ze stalidiewnej (w obiektach o movosci
wystepowaniasrodowiska kwanego — stali nierdzewnej kwasoodpornej),
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- kraty pomostowe wykonane ze stali nierdzewnej, moiei umazliwiajacej transport wozkiem
kotowym zainstalowanych ugdzen.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. KONTROLE | BADANIA LABORATORYJNE

Badania laboratoryjne musobejmow& sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podamych
niniejszych ST oraz wyspecyfikowanych we gdiavych PN (EN-PN), a estotliwos¢ ich wykonania
musi pozwol¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla catéci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badaVykonawca przekazuje Inwestora w trybie
okreslonym w PZJ do akceptaciji.

Wykonawca bdzie przekazywalnwestorowi kopie raportow z wynikami badaie pé&niej niz

w terminie i w formie okréonej w PZJ. Badania kontrolne obejrmepty proces budowy.

6.2. BADANIA JAKO SCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakéci Rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wigiwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Apathch Technicznych dla materiatéw i
systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty zwijzane z wykonaniem i moram instalacji, obiektow oraz wdzen technologicznych
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nieczliczane na podstawie obmiagadna z cgci
tych robd6t nie bdzie ptatna stosownie do #ic wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym swietle cena wykonania robét zygianych z wykonaniem i mor#am instalacji, obiektéw
oraz uradzex technologicznych ¢uizie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg &¢ykCen i
bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla rob6t zwizanych z wykonaniem i mortam instalacji, obiektdw oraz wdzen
technologicznych nie wprowadzono w kontrakciecbdej jednostki obmiarowe;j.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. WARUNKI OGOLNE

Ogodlne zasady odbioru robét i ich prz@a podano w ST ,Wymagania Podstawowe".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalrajeny rzeczywistego wykonania robot
wodniesieniu do ich jakéoi i kompletndci oraz zgodnéci z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodndci z warunkami wykonania i odbioru robét.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolvy przedktadapr Inwestorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentappwykonawcz roboét. Odbior jest potwierdzeniem wykonania
robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz algaujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN).

8.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE

Roboty zwizane z wykonaniem sieci sanitarnych naldo robot ulegajcych zakryciu. Zasady ich
przegcia g okreslone w ST ,Wymagania Podstawowe”.

8.3. ODBIOR KONCOWY, KO NCOWE PRZEJECIE ROBOT

Przed przekazaniem do eksploatacji maledokon& odbioru kacowego, ktéry polega na
sprawdzeniu:

- poprawn@ci zainstalowania ugdzen;

- kompletndci i jakosci zainstalowanych uszlzes;

- poprawndci dziatania urzdzei;

- aktualndci dokumentacji powykonawczej, uwzdhiajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia;

- kompletndci DTR i swiadectw producenta;

- kompletndci protokotéw czsciowych.
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Przy odbiorze robo6t Wykonawca powinienclostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmiananaiupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,

- Dziennik Budowy;

- dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykgania robét;

- dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatow;

- protokoty czsciowych odbiorow poprzednich etapéw robot;

- protokoly i z&wiadczenia z dokonanych préb margaych;

- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gdzer i materiatow;

- instrukcje obstugi urdzen i instalacii;

- inwentaryzagj geodezyjn sieci i obiektow z aktualizagmapy zasadniczej wykongprzez
uprawnion jednostl geodezyjn

- skuteczné¢ dziatania

- wyniki z rozruchu i préby eksploatacyjnej

- osiagniccie efektéw oczyszczanigiekow

- oddziatywanie obiektu n&@odowisko

Wykonawca bdzie uzgadniat z Inwestorowiterminy dostawy wszigdtkurzdzen. Urzadzenia

winny by dostarczone na oczyszczelnbezpdrednio przed ich wbudowaniem. Wdzenia

zdemontowane winny Iy przez Wykonawg w jak najkrétszym terminie uswté z terenu

oczyszczalni.

Jezeli w trakcie odbioru okee sk, ze jaki& wymagania nie zostaty spetnione luli tgawnity st

jakies usterki, naley uwzgkdni¢ je w protokole, podaf jednoczénie termin ich usumtia lub

uzupetnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania Podstawowe”. Niedd
realizowane odbnie jakiekolwiek ptatnéci za roboty zwizane z wykonaniem i mor#@am
instalacji, obiektéw oraz ugdzen technologicznych. Cena wykonania tych robét méaey zasadach
ogo6lnych wliczona w scalgnpozycg rozliczeniows Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga
wykonania instalacji, obiektébw oraz zamontowaniaadrer technologicznych oraz wykonania
innych rob6t zwgzanych z nimi.

Ptatng¢ za pozycg rozliczeniows Wykazu Cen nalg przyjmowa& zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcygeng jakasci uzytych materiatow i jakéci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw déa

9.2. CENA SKLADOWA WYKONANIA ROBOT

Cena skladowa wykonania robét zwanych z dostagv i mont&zem urzdzen i instalacji

technologicznych w Kontrakcie obejmuje:

- prace geodezyjne zydane z wyznaczeniem, realizacjnwentaryzacj powykonawcg robot i
obiektu wraz ze spogdzeniem wymaganej dokumentaciji,

- prace geotechniczne

- badania laboratoryjne rob6t, materiatow i technibhegaz z opracowaniem dokumentacji,

- przegcie i odprowadzenie wbd opadowych i gruntowychrere robot,

- zakup i dostarczenie materiatdw, sgitei urzzdzen oraz ich sktadowanie,

- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy

- wykonanie niezidnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych achzczasowe
odwodnienie,

- roboty tymczasowe i towarzygze niezlgdne do wykonania prac zasadniczych, w tym koszty
tymczasowych patze, tymczasowych ruroggow, pompowanidciekow i osadow,
tymczasowych prz&g, zabezpieczeitp.

- wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagdpomiarow, sondowai sprawdzé
robot,

- przygotowanie urgdzer do montau,
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- monta urzadzen wraz z wszelkimi niezlginymi instalacjami, wypoganiem, modutami i
przylgczami technologicznymi,

- monta rur, ksztattek, armatury, praéjszczelnych,

- przygotowanie i uruchomienie wdzenia,

- szkolenie w zakresie eksploatacji i obstugi,

- préby szczelngi zbiornikow i instalacji,

- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

- préby szczelngi odcinkow,

- oznakowanie trasy instalacji i ruragu,

- 0znakowanie armatury,

- wywo0z z terenu budowy materiatbwezinych,

- uporzdkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i OdbidRobét — ITB
2) PN-92/B-01706 - Instalacje wodagbwe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zrgian
PN-B-01706:1992/Az1:1999.
3) PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wynragav projektowaniu
4) PN-82/B-02000 — Obgienia budowli. Zasady ustalania waib
5) PN-82/B-02001- Obgienia budowli. Obaizenia state.
6) PN-82/B-02003 - Obgienia budowli. Obeaizenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i morawe.
7) PN-82/B-02004 - Obgtenia budowli. Obgizenia zmienne technologiczne. Od¥ginia pojazdami.
8) PN-82/B-02005 - Obgienia budowli. Obeaizenia suwnicami pomostowymi, vagarkami i
wciagnikami
9) PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podim budowli. Ogolne zasady obligze
10) PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczestatyczne i projektowanie — wraz ze zmian
PN-B-03200/A3:1995
11) PN-80/B-03203 - Konstrukcje stalowe w budowmietwodnymsrodladowym. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
12) PN-B-03203:2000 - Konstrukcje stalowe. Zamkia hydrotechniczne. Projektowanie i
wykonanie.
13) PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe.deaknia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.
14) PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektryéemostatyczig. Ochrona obiektéw, instalacji i
urzadzen. Wymagania.
15) PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewnianiepobudowy (kod IP)
16) PN-92/N-01255 - Barwy bezpiedstwa i znaki bezpiecastwa.
17) PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieagtva. Ewakuacija.
18) PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektbudowlanych.
19) PN-85/B-01805- Antykorozyjne zabezpieczeniaugdwnictwie. Ogolne zasady ochrony.
20) PN-87/M - 69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacjanktrukcji spawanych.
21) PN-78/M — 69011 - Spawalnictwo.g&ka spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i
wymagania.
22) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami atytai stali weglowych i niskostopowych
23) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym statighowych i niskostopowych
24) PN-75/M — 69703 - Spawalnictwo. Wadycy spawanych. Nazwy i oldlenia.
25) PN-85/M — 69775 - Spawalnictwo. Wadli&ataczy spawanych. Oznaczenie klasy wadkero
na postawie ogbzin zewntrznych.
26) PN-ISO 3545-1:1996 - Rury stalowe i ksztal8ymbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe ogdoju okggtym.
27) PN-ISO 5252:1996 - Rury stalowe. Systemy tolejia
28) PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewadow
29) PN-84/H-74220 - Rury stalowa bez szwagoione i walcowane ogélnego przeznaczenia.
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30) PN-ISO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnyblymiary, tolerancje i teoretyczne masy na

jednostk diugasci

31) PN-IS04200:1998 - Rury stalowe bez szwu i zéesz 0 gtadkich kacach. Wymiary, i masy na

jednostk dtugasci

32) PN-64/H-74204 - Rurogii - Rury stalowe przewodoweStednice zewetrzne

33) PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogolnenagania i badania

34) PN-ISO 7005-1:1996 - Kotnierze metalowe - Kelae stalowe

35) PN-86/H-74374.01 - Armatura i ruragi - Pohczenia kotnierzowe - Uszczelki - Wymagania

ogolne.

36) PN-89/H-02650 - Armatura i ruragi - Cisnienia i temperatury.

37) PN-75/B-23-100 - Materiaty do izolacji cieplreyvtokien nieorganicznych — Wetna mineralna.

38) PN-M-44015:1997 - Pompy. Ogdlne wymagania idodel

39) PN-EN20225:1994 - @4ci ztaczne -Sruby, wkiety i nakretki — Wymiarowanie.

40) PN-92/B-01706 - Instalacje wodagowe - Wymagania w projektowaniu.

41) PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne - Wygamraia w projektowaniu.

42) PN-B-02424:1999 - Ruragji - Ksztattki - Wymagania i metody bata

43) DIN 1945 - Pomiar wydajsoi dmuchawy i pomiar énienia dmuchaw.

44) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami atyfoi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania. Ksztatt i wyyntazegow

45) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stadighowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania.

46) Rozporzdzeniem Ministraésrodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawieuwnkoéw, jakie
nalezy speiné przy wprowadzanigciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie subsfancj
szczegOlnie szkodliwych dkrodowiska wodnego. (Dz. U. 02.212.1799 z dnia 1&igra 2002
r.)

47) Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., DAUL15, poz. 1229,

48) Ustawa o ochronie przeciwjayowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 35i¥n. zm.,

49) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w waabiorowym odprowadzani¢ciekOw z dnia
7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747 rok 2001.

oraz inne obowgizujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE wzse przygtym przez

polskie prawodawstwo.

ST.11. ZEWNETRZNE LINIE KABLOWE CPV 45310000-3

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ST

Przedmiotem niniejszego opracowania (ST wymagania dotyere wykonania i odbioru
zewretrznych linii kablowych przy realizacji budowy ,Rraudowa istnigicej mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni sciekdw w Cegtowie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

ST jako czs¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWBglery odczytywd i rozumie
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszgskkarie).

Niniejsze Wymagania Zamawigego, ldace czscia SIWZ nalezy traktow& w odniesieniu do
wykonania rob6t wymienionych w ST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH KONTRAKTEM

Zakres prac realizowanych w ramach robotazanych z uktadaniem zewtnznych linii kablowych

obejmuje:

- ukladanie w ziemi kabli sitowych i sterowniczyctskiego nagicia (NN) na obiektach oraz
pomigdzy obiektami technologicznymi,

- ukladanie w kanalizacji kablowej kabli:

- sygnalizacyjnych,
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- sterowniczych,
- pomiarowych,
Postawienie dodatkowych stupéémaetienia terenu, kompletnie wypasaych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) istanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w ST ,Wymagania Podstawowe”. Ponadto:

Kabel - przewod wielaytowy izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr elektrycznego,
mogcy pracowa pod i nad ziemi.

Linia kablowa - kabel wielaytowy lub wigzka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym

albo kilka kabli jedno lub wiel/towych pohczonych réwnolegle. 4cznie z osprgem, utazone

na wspolnej trasie iatzgce zaciski tych samych dwéch gdzexr elektrycznych jedno lub
wielofazowych.

Mufa rozgatezna — osprzt linii kablowe] przeznaczony do rozgalenia i zabezpieczenia
elektroizolacyjnego linii kablowej.

Napiecie znamionowe linii - napkcie midzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

Ostona kabla- konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla praz&éadzeniami

mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elg&nego.

Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych dozenia, rozgakienia lub

zakaczenia kabli.

Przepust kablowy- konstrukcja o przekroju okgtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziaemtuku elektrycznego.

Przykrycie - ostona ut§ona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznykoaizeniem od

gory.

Skrzyzowanie- takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryakakolwiek cz$¢ rzutu poziomego
linii kablowej, przecina lub pokrywa jakolwiek cz$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub
innego uradzenia podziemnego.

Trasa kablowa- pas terenu, w ktérym utone g jedna lub wgcej linii kablowych.

Uziom — przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tvgoyzpohczenie przewodge z ziemi.

Zbli zenie- takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorydlegta¢ migdzy linia kablow,
urzadzeniem podziemnym lub drgggomunikacyjm itp. jest mniejsza niodleglaé dopuszczalna dla
danych warunkéw ukfadania bez stosowania przeghdds$ton zabezpieczaych i w ktérym nie
wystepuje skrzyowanie.

Ztacze— urzdzenie elektroenergetyczne, w ktorym gpsfe poiczenie wspolnej sieci

elektrycznej o napciu znamionowym do 1kV z instalacpdbiorcz bezpdrednio lub za
posrednictwem wewetrznej linii zasilajcej.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE REALIZACJI KONTRAKTU
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w WW 00.00.00 "Wymagania Podstawowe

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatdw podano w ST "Wymagania Podstawowe”.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowaniglabzgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przedidelwaniem Wykonawca przedstawi
szczegO6towe informacje dotygze zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz edgednie
swiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w

budownictwie i probki do zatwierdzenia Inwestorowparatura i urgdzenia powinny posiada
réwniez aktualy DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagda ilosciowych i jakaciowych
materiatéw dostarczanych na Teren budowy orazlzaviesciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zal@eniami PZJ.
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Podstawowymi materiatami i wdzeniami stosowanymi do wykonania rob@iddrych tematem
niniejszej specyfikacjig

- betonowe oznaczniki trasy kabla,

- cement,

- drobne materiaty ( zaciski, hakruby, itp.),

- folia kalandrowana niebieska z PVC uplastycznionego

- kable sitowe i teletechniczne,

- koncowka kablowa rurkowa K do zaprasowaniazpiach Al,
- koncéwka kablowa rurkowa K do zaprasowaniazypiach Cu,
- opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,

- oprawa zewegtrzna z r¢ciowym zrodiemswiatta,

- oznacznik laminowany faji

- piasek na podsypk

- piasek do betonéw,

- pokrywa do studni kablowej,

- rama do studni kablowej,

- rura ochronna stalowa,

- rura z PCV do kanalizacji kablowej,

- stlup metalowy, ocynkowany dtugg do 9m,

- studnia kablowa, przelotowa,

- studnia kablowa rozdzielcza,

- sworznie do rur betonowych,

- uchwyty do mocowania rur ochronnych,

- uchwyty kablowe uniwersalne,

- wietrznik do studni kablowych,

- wspornik dwukablowy,

- zlgczki PCV 2-kielichowe.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania Podstawowe”.

Wykonawca jest zobowitany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji robét powinien &yzgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptatjwestora.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentowwperdzapcych dopuszczenie spita do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przyspujacy do wykonania zewrznych linii kablowych powinien wykazasie
mozliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:

- betoniarka przeciwbima,

- drobny sprzt mechaniczny i elektronagdzia podeczne,

- podnanik montaowy, samochodowy, hydrauliczny,

- samochdd z wysgnikiem koszowym,

- spawarka transformatorowa do 500A,

- sprzarka powietrza przewna spalinowa,

- ubijak spalinowy 50kg,

- wibromtot elektryczny 3,0kW,

- zagszczarka wibracyjna spalinowa 70m3/h,

- zestaw do odwadniania wykopéw,

- zurawik hydrauliczny 1.2Mg,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowktany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Rob6t i wkgiwosci przewaonych materiatow.
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Liczbasrodkow transportu dnizie zapewni@prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami @&rymi we
wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym tkaktem.

Bebny z kablami natey przetacza zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczcebba. Unik&
transportu kabli w temperaturzezsizej od -15°C. W czasie transportu i przechowywamageriatow i
urzadzen nalezy zachowa wymagania wynikajce z ich specjalnych wdaiwosci zastrzeonych przez
producenta. W czasie transportu, zatadunku i wylkduoraz sktadowania aparatury i aoizen
nalezy przestrzega zalecé wytworcy, a w szczegoldoi urzdzenia zabezpieczy przed
nadmiernymi drganiami i wstggami oraz przesuwanieme¢dub przewrdceniem. Przy zatadunki i
roztadunku materialdw i ugdzen zabezpieczy przed uderzeniem nie dopuszgzapo ubytkow i
zadrapa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnig wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.

Srodki transportu nie odpowiadage warunkom Kontraktu na polecenie Inwestogdabusunite z
Terenu Budowy.Wykonawcagtizie usuwé na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyetz a@ojazdach do Terenu Budowy. Do
transportu materiatdw i ugdzer stosowd nas¢pujace, sprawne technicznie, ngstjace srodki
transportu:

- ciagnik siodtowy z naczepdo 10Mg,

- ciaggnik kotowy (1),

- samochdd samowytadowczy do 5Mg,

- samochdd skrzyniowy do 5Mg,

- samochdéd dostawczy do 0,9Mg (1),

- $rodek transportowy do przewozu drobnego &fprz

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania Podstaaiow
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdtinie z wymaganiami oboyziujacych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. PRZYGOTOWANIE DO ROBOT ZIEMNYCH

Przed przysipieniem do prac ziemnych korzystajz zatwierdzonego projektu i aktualnych map oraz
planéw shiby geodezyjne okits trasy kabli ziemnych kanalizacji kablowej.

Nastpnie okrdla miejsca ewentualnych skraywan lub zblizen, a wykonawca oznakuje je.

Jezeli na trasie wykopow, lub w ich bliskimgsiedztwie, znajduj sic przedmioty lub przeszkody
demontowalne, utrudnigge wykopy, nalgy je zdemontow& na czas robdt ziemnych. Naje
zachowa szczegoln ostraznosé¢ przy pracach ziemnych prowadzonych za parepezitu
zmechanizowanego szczegOlnie w miejscach nieozngchojako skrzgowania lub zblienia, w
ktorych istnieje przypuszczenie obegécicewentualnej instalacji podziemnej.

Przed przysipieniem do prac natg scisle okreli¢ strefy odktadcze dla odkrywki wykopow oraz dla
skladowania materiatdbw zedanych z pracami ziemnymi, zwlaszcza dla grubegwzets, rur i
bebnoéw kablowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomypwanego wykopu, krzyjace sé lub
biegrace rownolegle z wykopem powinny dyzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewgiajch eksploatagj

Odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
przekraczé +/-5cm.

5.3. UKLADANIE LINII KABLOWYCH NISKIEGO NAPI  ECIA W ZIEMI

Kable naley uklada& w rowach wykonanych za pompsprztu mechanicznego lubeeznie w
zaleznosci od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojeeienu, po uprzednim wytyczeniu ich
tras przez stiby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno¢bywykonane w sposob wykluczay ich
uszkodzenie przez zginanie, &tanie, rozgiganie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny¢by
zachowanegrodki ostroznéci zapobiegajce uszkodzeniu innych kabli lub gdzen znajdujcych sé
na trasie budowanej linii.
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Podczas przechowywania, uktadania i mént&aice kabla nalezy zabezpieczyrzed wilgoca oraz
wpltywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatwiczenia i kabla przy uktadaniu nie
powinna by nizsza nk 00C. Zabrania gipodgrzewania kabli ogniem.

Przy uktadaniu kabli mama zging kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czyrorpien
giecia powinien by mazliwie duzy.

Lini¢ kablowa niskiego napicia naley uklada& w rowie kablowym w sposéb falisty bez nefenia,
na gkbokasci 0,7m na 10cm podsypce z piasku z przykrycienyplasgrubgci

10cm piasku, nagpnie naley nasypa 10cm gruntu rodzimego i przykiyfolia z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego, o grédianin. 0,5mm i szerok@i min. 30cm.

Prace ziemne przy uktadaniu kabli w rejonie zlj skrzyzowan i kolizji nalezy prowad4i recznie,
pod nadzorem i w uzgodnieniu z Wtecielami uzbrojenia istniggego. Skrzyowanie kabla z
uzbrojeniem podziemnym istniglym i projektowanym oraz drogami nayewykona& w rurze
ochronnej dwudzielnej érednicy 75mm. Przepusty pod drogami wykongetod, wykopu odkrytego
lub metod przewiertu (przecisku) w zaleosci od wskazania w projekcie danego obiektu. Naistup
kabel naley zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznycharochrona o srednicy 50 mm
diugasci 2,5 m mocowaa za pomog uchwytéw do stupow betonowych. Na peikai i koacu linii
kablowej, wykopie naley pozostawé 3% zapasy kablowe, jednak nie mniej pp 1 m. Cata trasa
linii kablowej powinna by oznaczona betonowymi oznacznikami z 4tgK" rozmieszczonymi na
trasie kabla. Ponadto kabel powinien¢tmaopatrzony na catej diugm w trwate, zamocowane na
nim oznaczniki. Powinny one byrozmieszczone w odgtach nie wgkszych nk 10 m oraz w
miejscach skrzsowan i przy wegciach i wygciach rur ochronnych. Na oznacznikach pglemiescic
trwate zapisy identyfikujce kabel zawierage nasfpujace informacje:

- Nazwe uzytkownika,

- Symbol i nr ewidencyjny kabla,

- Typ, przekroj i ilg¢ zyt,

- Napiecie znamionowe kabla,

- Rok ulazenia.

Zaleca s} stosowanie oznacznikdéw laminowanych dgrzezroczyst z tworzywa sztucznego.
Oznaczniki mocow@ na kablu za pomac opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie
ulegapcego szybkiemu rozktadowi w ziemi.

5.4. WYKONANIE INSTALACJI KABLOWYCH NA OTWARTYCH OB IEKTACH
TECHNOLOGICZNYCH

Podczas przechowywania, uktadania i ment&once kabla naley zabezpieczy przed wilgoci oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatwebczenia i kabla przy uktadaniu nie
powinna by nizsza ni 0oC. Zabrania si podgrzewania kabli ogniem. na otwartych obiektach
technologicznych zostan zastosowane kable typu YKY. Linie kablowe zasiaj odbiory
technologiczne zlokalizowane na obiektachyirierskich, poza obiektami kubaturowymi, wykéna
kablami typu YKY i YKSY. Do przesylania sygnatow mpa@rowych nalgy zastosowa kable
ekranowane. Dla ugdzen pomiarowych wymagagych obwodéw iskrobezpiecznych nate
zastosowa kable w wykonaniu iskrobezpiecznym. Kable bezednio doprowadzonecls do
rozdzielnic lub przégiowej skrzynki przydczeniowej danego odbioru o stopniu ochrony 1P6&rakt
w wielu wypadkach ¢dzie rownie skrzynly sterowania miejscowego. Dla celéw serwisowych, w
poblizu kazdej grupy urzdzen, nalery zainstalowa takie lokalne skrzynki sterage, wykonane w I
klasie ochronngi, o stopniu ochrony IP65. Skrzynki ustiviaja podhczenie kabli do naglow
oraz wybor rodzaju sterowania danym ¢@dgm (odstawianie nadu z ruchu, sterowanie miejscowe,
sterowanie z systemu nadzoru). Skrzynki zostaly osgmne w przyciski bezpiecastwa
umazliwiajace natychmiastowe zatrzymanie pdp w sytuacji niebezpiecznej lub awaryjnej.
Wszystkie zewegtrzne obwody sterowniczg gasilane nagciem 24V. Poddgia na obiekcie
technologicznym nafy wykona& poprzez wprowadzenie kabla begmalnio do puszki zaciskowej
silnika lub innego urmzenia. W przypadku obwodow odbiornikow pracyich w zatopieniu naky
koniecznie zastosowapasredniczaca skrzynle przegciows. Przejciowe skrzynki przyczeniowe
powinny by zainstalowane na konstrukcji wsporczej,soenie lub na barierce danego obiektu. W
skrzynce przdriowej naley zamontowé zaciski rzdowe, ktore bda stuzy¢ do pobczenia kabla
zasilapcego z kablem fabrycznym wdzenia.
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Na wigkszadici swojej dtugdci kable niskiego napcia rozprowadzane po obiekcie ngleiktada w
korytkach kablowych ze stali kwasoodpornej, na iledch kablowych oraz w rurach stalowych o
srednicy 16 i 29mm. Podajia kabli od przdgciowej skrzynki przydczeniowej do odbiornikow
nalezy wykon& w elastycznych rurach ochronnych. Na&ach wszystkich linii zasilagych naley
wykona dodatkowe uziemienia robocze.

5.5. UKLADANIE KABLI W KORYTKACH KABLOWYCH.

Uktadanie kabli w korytkach kablowych powinno ¢byykonane w sposob wykluczay ich
uszkodzenie przez zginanie, ganie, rozciganie czy te uderzanie.

Przy uktadaniu kabla nioa zgina go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym pigngiccia
powinien by mazliwie duzy. W zasadzie wszelkie instalacje po obiekcie tetdgicznym naley
ukfada& w korytkach kablowych systemu "U". Znakowanie kaial pomog opasek oznacznikowych
Z wyraznie odcénietymi numerami w korytkach powinno bywykonane co 10m w miejscach, w
ktorych tatwo jest odkry pokrywy korytek. Podczas uktadania kabli zwtoskczegolp uwag na
nierownaci lub zadziory krawdzi korytek. W uzasadnionych przypadkach #aleniejsca takie
wygtadzi i wyprostowa.

Odlegtas¢ tras korytkowych kabli pomiarowych od tras kalads#agcych z nagiciem 220V powinna
wynosi co najmniej 20cm. Pod@ia kabli z tras kablowych z korytek do szaf oboekych i szafek
montazowych wykon& w rurach ostonowych Arota lub stalowych,

natomiast do samych wdzen pomiarowych w elastycznych rurach ochronnych. pugty w
scianach i stropach po ueniu kabli uszczeldi pianky ognioodpory. Przegcia pod drogami i
innymi sieciami wykonanegola w rurach grubéciennych z twardego PCV.

5.6. UKLADANIE KABLI SPECJALNYCH W KANALIZACJI KABL  OWEJ

Dla rozprowadzenia specjalnych kabli sterowniczyclpomiarowych, sygnalizacyjnych,
telefonicznych oraz teletransmisyjnych po teremeyszczalni zastosowaeletechnicza kanalizacs
kablowg.

Uktadanie kabli powinno kywykonane w sposéb wykluczay ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozeiganie czy te uderzanie.

Przy uktadaniu kabla nzoa zging go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym piemngiccia
powinien by mozliwie duzy. Zaleca si stosowanie rolek w przypadku ukladania kabli o imas
wiekszej nk 4 kg/m. Rolki powinny b§ ustawione w takich odlegioiach od siebie, aby
spoczywagcy na nich kabel nie dotykat podt

Uktadanie kabli w kanalizacji powinno byvykonywane z zachowaniem ngstijacych postanowie

w pierwszej kolejnéci nalezy zajmowa otwory w dolnej warstwie ggu kanalizacji, a do jednego
otworu nie wolno weigat wigcej niz:

- 2 kable, jeeli suma ichérednic nie przekracza 75%ednicy otworu,

- 3 wiecej kabli, jezeli suma ickrednic nie przekracza wielka srednicy otworu kanalizaciji.

W studniach kablowych kable powinnydwytozone na wspornikach kablowych, kable nie

powinny s¢ krzyzowat miedzy sola, promiei wygiecia kabla nie powinien ldymniejszy od 10-
krotnej jegosrednicy.

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno dyykonane w studniach kablowych za pomapasek
oznacznikowych z wyranie odcénigtymi numerami.

Oznaczenie pofenia kabla ziemnego w miejscach, w ktorych brak gesych i trwatych obiektow,
powinno by wykonane stupkami oznacznikowymi z lgeK".

Podczas wagania kabli zwr6@ szczegéla uwag na nieréwnéci lub zadziory krawdzi rur
kanalizacji oraz obrzs studzienek. W uzasadnionych przypadkachzyataeiejsca takie wygtadéia
krawedzie rur posmarowawazeliry techniczg.

Pod drogami i na skrzgwaniach z uzbrojeniem terenu ngleastosowarury ostonowe sztywne z
PCV o przekroju 110 lub 75mm lub rury stalowe ogdmaym przekroju.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
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Ogodlne wymagania dotygeze wykonania rob6t, dostawy materiatow, spuzi srodkéw transportu
podano w ST ,Wymagania Podstawowe".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgikontrok jakasci robot i materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system drodki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
Terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Bato
Technicznych przez jednostki posiagta odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inwestorr jest uprawniony do prowadzenia wiasneitkali robot (w tym kontroli analitycznej).

6.2. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI ROBOT

Badania laboratoryjne musobejmowé sprawdzenie podstawowych cech materiatdbw podamych
niniejszych ST oraz wyspecyfikowanych we ydiavych PN (EN-PN) a gzstotliwos¢ ich wykonania
musi pozwolé na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla catéci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatdbw. Wyniki badaVykonawca przekazuje Inwestorowi w trybie
okreslonym w PZJ do akceptacii.

Wykonawca bdzie przekazywa Inwestorowi kopie raportow z wynikami badaie p&niej niz w
terminie i w formie okrdonej w PZJ. Badania kontrolne obejmuopty proces budowy.

6.2.1. Badanie jakdci robot w czasie budowy

Przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowyelezy sprawdzt:

- 0znaczenia kabla,

- glebokai¢ jego ul@enia,

- grubdci poszczegoélnych warstw w wykopie,

- utozenie folii w wykopie.

Szczegdbln uwag nalezy zwrodi przed zasypaniem na jaiowykonania przepustéw i odlegio
przy zblzeniach.

Przed zasypaniem kanalizacji kablowej piglerykona jej pomiary geodezyjne oraz sprawizi
- gebokas¢ kanalizacji rurowej i studzienek,

- spadki kanalizacji,

- zachowanie wymaganych odleggto pomidzy warstwami rur,

- zamocowanie drabinek i potek w studzienkach kabtdwyy

- dopasowanie i brak ubytkévadlz peknig¢ elementow betonowych.

6.2.2. Badania i pomiary linii kablowych niskiego apiecia utozonych w ziemi

Po wykonaniu Roboét natg sprawdzt:

- prawidtowa¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemruvach ostonowych
oraz w uchwytach na tynku,

- zachowanie odlegkai i jakos¢ oston w miejscach zlién i skrzyzowan kabli i przewodow,

- sposoOb wyprowadzenia kabli do przepustow,

- jako$¢ montawu i kompletnéé osprztu kablowego

- jakos¢ polgczen koncowek kablowych i przewodowych,

- oznakowanie tras kablowych i samego kabla,

- zgodnd¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,

- rezystangj izolacji,

- Ciagtos¢ zyt linii kablowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty elektryczne zwrane z ukladaniem zewtnznych linii kablowych realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nieggozliczane na podstawie obmiakadna z cgsci tych Robot nie &dzie
ptatna stosownie do iai wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczaitu.

W tym $wietle cena wykonania zewtmznych linii kablowych bdzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych wg Wykazu Cen kbzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla zewrgtrznych linii kablowych nie wprowadzono w kontra@@debnej jednostki obmiarowej.
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8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. WARUNKI OGOLNE

Ogodlne zasady odbioru robét i ich praea podano w ST,Wymagania Podstawowe".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalogeny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich jakmi i kompletndci oraz zgodn&ci z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodndci z warunkami wykonania i odbioru robot. Gotad@odo odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedkiagajinwestorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentac]
powykonawcz robot. Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania rolzgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowizujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE

Roboty zwizane z wykonaniem zewmznych lini kablowych naliey do rob6t ulegaicych zakryciu.
Zasady ich przefia g okreslone w ST ,\Wymagania Podstawowe”.
Nalezy sprawdzt:
- wielkos¢ zapasow kablowych w ziemi,
- jakadé¢ utozenia kabli w ziemi w kanalizacji kablowej oraz wasach i przepustach,
- jakas¢ wykonania muf kablowych,
- zachowanie wymaganych odleggoprzy podziemnych zbieniach i skrzgowaniach,
- konserwagj czsci podziemnej stupowswietlenia terenu,
- naniesienie odgpstw od zatwierdzonego projektu w dokumentacji pcamawczej
dotyczcych Robdét ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania Podstawowe”. Niedd
realizowane odbnie jakiekolwiek ptatnéci za roboty elektryczne zwaane z ukfadaniem
zewretrznych linii kablowych. Cena wykonania tych rolmda by na zasadach ogéinych wliczona w
scalor pozycg rozliczeniova Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonaniakonczenia
robét elektrycznych zwrzanych z uteeniem zewstrznych linii kablowych oraz innych robot
zwigzanych z nimi.

Ptatng¢ za pozya rozliczeniovs Wykazu Cen nalgy przyjmowa zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcygeng jakasci uzytych materiatow i jakéci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw déa

9.2. CENA SKEADOWA WYKONANIA ROBOT

Cena skladowa wykonania robot elektrycznych azamych z ukladaniem zewtnznych linii

kablowych okrélonych w Kontrakcie obejmuje:

- prace geodezyjne,

- dla wszystkich Sej wymienionych rob6t zasadniczych zakup i dostmizz materiatow,
sprztu i urzdzer oraz ich skladowanie,

- roboty zasadnicze:

- ukladanie kabli niskiego nagia w ziemi,

- ukladanie kabli niskiego naggia w korytkach kablowych, na drabinkach i w rurach
ostonowych,

- wszelkie prace ziemne zgziane z uktadaniem kabli w rurach ostonowych i puaggch
kablowych,

- wykonanie muf kablowych,

- prace i nakltady zwizane z dostagvi utozeniem kabli i przewodow producenta,

- prace i naktady zwizane z cgsciowym demontzem lub przesugciem istniejcych
odcinkéw kablowych,

- prace zwizane z uszczelnianiem otworéw przepustowych,

- oznakowanie kabli w ziemi oraz oznakowanie trasy kablowej,

- zarobienie kacowek kablowych, podtzenie i mocowanie kabli,
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- wykonanie okrédonych w postanowieniach Kontraktu bagdpomiaréw i sprawdzeRobat.,
- wywo0z z terenu budowy materiatowerinych i uporgdkowanie Terenu budowy po Robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i élaweia.

2. N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizaeyjme kablowe. Projektowanie i budowa."

3. PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygneigee linie kablowe. Ospet do kabli o nagiciu
znamionowym nie przekraczaym 30 kV. Postanowienia ogolne

4. PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygneyiree linie kablowe. Ospez do kabli o nagiciu
znamionowym nie przekraczaym 30 kV. Padczenia i zakaczeniazyt

5. PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygneigee linie kablowe. Ospet do kabli o nagiciu
znamionowym nie przekracaaym 30 kV. Mufy przelotowe na najgie nie
przekraczajce 0,6/1 kV

6. PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygneigee linie kablowe. Ospet do kabli o nagiciu
znamionowym nie przekracaaym 30 kV. Mufy przelotowe na najgie powyej
0,6/1 kV

7. PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygneiee linie kablowe. Ospet do kabli o nagiciu
znamionowym nie przekracaaym 30 kV. Glowice wgtrzowe na nagcie
powyzej 0,6/1 kV

8. PN-76/E-90250/Az3:1999 Kable elektroenergetyazimolacji papierowej i powtoce metalowej na
napkcie znamionowe nie przekraczeg 23/40 kV. Ogolne wymagania i badania
(Zmiana Az3).

9. PN-76/E-90305 Kable sygnalizacyjne o izolacjiypoitowe]j i powtoce otowianej, na naggie
znamionowe 0,6/1 kV

10. BN-6816353-03 Folia kalendrowana technicznplastycznionego polichlorku winylu.

11. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewoddiyti (analogia).

12. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczenip@miarowe.

13. PN-83/E-90151 Kable i przewody elektryczne

14. PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowypulsem elektromagnetycznym. §¢ 3:
Wymagania dotycce uradzen do ograniczania przeg (SPD)

15. WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbidabat - instalacje elektryczne.

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robaddwlano-montaowych - Czs¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

17. Przepisy Budowy Ustlzen Elektroenergetycznych — PBUE z 1997 r.

18. Prawo Budowlane z 1994 r.,

19. Prawo Energetyczne z 1997 r.

20. Rozporzdzenia wykonawcze do w/w Ustaw, w tym:

21. Rozp. MGPIB z 14.12.1994 r — Budynki i ich wggagenie (zauktualizowane Rozp.
M.Infrastr. z 12.04.2002 r.)

22. Rozp. MGIP z 20.12.2004 r. — tzw. paogeniowe

oraz inne obowgizujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE wzse przygtym przez

polskie prawodawstwo.

ST.12. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CPV 45310000-3

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ST

Przedmiotem niniejszego opracowania (ST9 wymagania dotycre wykonania i odbioru
wewretrznych instalacji elektrycznych przy realizacjidmwy ,,Przebudowa istniggej mechaniczno-
biologicznej oczyszczaldciekow w Cegtowie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
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ST jako czs¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWBglery odczytywa i rozumie
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszgskkarie).

Niniejsze Wymagania Zamawigjego, ledace czscia SIWZ nalezy traktow& w odniesieniu do
wykonania oraz rob6t budowlano-moiavych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres prac realizowanych w ramach montazu stacjukiadania wewetrznych instalacji
elektrycznych obejmuje:
Roboty instalacyjne:
- wykonanie instalacji sitowych zasitgjych:
- rozdzielnice sitowe i szafy sterownicze,
- urzgdzenia technologiczne,
- gniazda wtyczkowe oraz ich zestawy,
- oprawy gwietleniowe,
- wykonanie instalacji teletechnicznych:
- sterowniczych,
- sygnalizacyjnych,
- pomiarowych,
- wykonanie instalacji dlaswietlenia:
- podstawowego,
- ewakuacyjnego,
- wykonanie instalacji ochronnych:
- przeciwporaeniowej,
- wyréwnawczej,
- uziemiagceyj,
- odgromowe;.
- ukladanie kabli w korytkach kablowych.
Roboty montazowe:
- monta& i podhczanie rozdzielnic sitowych i szaf sterowniczych,
- monta i podiczanie skrzynek sterowniczych i prggteniowych,
- monta i podiczanie gniazd wtykowych,
- mont& i podigczanie wewagtrznych opraw éwietleniowych,
- monta ciggéw korytek kablowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t (WTWOR) istanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w ST ,Wymagania Podstawowe”. Ponadto:

Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa- ochrona cgsci przewodzcych dosipnych w wypadku
pojawienia s} ha nich napicia w warunkach zaktéceniowych.

Drabinka kablowa — konstrukcja wsporcza w postaci drabinki przezaaazdo uktadania na niej
kabli.

Gléwna szyna (zacisk) uziemiajca (GSU) — przeznaczona jest do pragtania do uziomu
przewodow ochronnych, w tym pekzer wyréwnawczych oraz przewodow uziemi@boczych,

jesli one wystpuja.

Kabel - przewod wielaytowy izolowany, przystosowany do przewodzenigdprelektrycznego,
mogcy pracowa pod i nad ziemi.

Korytko kablowe - konstrukcja wsporcza przeznaczona do ukladantdi, ke postaci jednego
elementu o trzeckcianach jednolitych lubzairowych.

Linia kablowa - kabel wielaytowy lub wigzka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilkka kabli jedno lub wielaylowych pohczonych réwnolegle. 4cznie z osprgem, ul@one na
wspdlnej trasie i dczgce zaciski tych samych dwoéch wdzenr elektrycznych jedno lub
wielofazowych.

Napiccie znamionowe linii - napkcie midzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.
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Odgromnik — zastosowanie w sieci niskiego rggie urzdzenia lgdace pierwszym stopniem
ochrony przed pdami piorunowymi i zapewnigge ograniczenie przegd.

Ogranicznik przepie¢ — urzdzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub etektiznej przed
przepeciami.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie staagce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strigmia
swietlnego wysytanego przezrédio swiatla, zawierajce wszystkie niezluine detale do
przymocowania i patzenia z instalagjelektryczma.

Oprawa cswietleniowa - urzadzenie st8ace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania stremia
swietlnego

wysytanego przezrodio swiatta, zawierajce wszystkie niezjgine detale do przymocowania i
pofaczenia z instalagjelektryczn.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przakadzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Osprzet linii kablowej - zbiér elementow przeznaczonych dgcZenia, rozgakienia lub
zakaczenia kabli.

Pofgczenie wyrownawcze- elektryczne pakzenie czsci przewodzcych dostpnych lub/i czsci
przewodzacych obcych w celu wyréwnania potencjatow,

Przepust kablowy- konstrukcja o przekroju okgtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziaamtuku elektrycznego.

Przewdd uziemiapcy — przewod ochronnyézacy gtowrg szyre uziemiajca z uziomem.

Przewod wyréwnawczy- przewdd ochronny zapewniay wyréwnanie potencjatow.

Przykrycie - ostona utaona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznyrkogzeniem od
gory.

Rozdzielnia elektroenergetyczna niskiego nagtia — (zwana dalej rozdzielginiskiego nagicia)
jest to wyodebniona cgs¢ stacji elektroenergetycznej skiaglezg s¢ z urzdzen rozdzielczych i
aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samaggkiego napgicia znamionowego oraz
ustawionych w tych samych warunkach pracy, wrazzzdzeniami pomocniczymi.

Rozdzielnica sitowa— szafa lub zestaw szafdi zestaw skrzynkowy wypogany w osprzt i

aparaty elektryczne pozwadag na rozdziat zasilania, zabezpieczenie i servasigv linii
odbiorczych obwodéw elektrycznych,

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktéryakakolwiek czs¢ rzutu poziomego
linii kablowej, przecina lub pokrywa jakolwiek cz$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub
innego urzdzenia podziemnego.

Tablice rozdzielcze i sterownicze- tablice wyposzone w urazdzenia do wjczania w obwody
elektryczne, spetniage jedn lub wigcej z nasipujacych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie,
odlgczanie i §czenie.

Trasa kablowa- pas terenu, w ktérym utone g jedna lub wgcej linii kablowych.

Urzadzenie przendne — urzdzenie, ktére podczazytkowania jest przemieszczane lub zady
przylaczone do innegérddia zasilania w innym miejscuytkownika.

Urzadzenie stacjonarne- urzidzenie nieruchome lub bez uchwytéw, sogj talk mas, ze nie mage
by¢ tatwo przemieszczane.

Uziom — przedmiot metalowy lub zesp6t przedmiotow umiesny w gruncie i tworzcy polczenie
przewodzce z ziemi.

Wewnetrzna Linia Zasilaj gca (WLZ) — obwdd elektryczny zasilgy tablic; rozdzielca.
Zabezpieczenie przeciwprzegciowe — urzadzenie zabezpieczgie inne urzdzenia przed
szkodliwym dziataniem nagtego wzrostu nggig w sieci od strony zasilania.

Zbli zenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérydlegtaé miedzy linig kablows,
urzadzeniem podziemnym lub drgggomunikacyjn itp. jest mniejsza niodlegia¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw uktadania bez stosowania przegibdokton zabezpieczaych i w ktérym nie
wystepuje skrzyowanie.

Ztacze— urzdzenie elektroenergetyczne, w ktérym gpsje pojczenie wspolnej sieci elektrycznej
0 napeciu znamionowym do 1kV z instalacjodbiorca bezpdrednio lub za p@ednictwem
wewretrznej linii zasilajcej.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE REALIZACJI KONTRAKTU
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Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST "Wymagania Podstawowe”.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowanéigabzgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przedidelwaniem Wykonawca przedstawi
szczegO6towe informacje dotygze zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz edgednie
swiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniaudoWwnictwie i probki do
zatwierdzenia Inwestorowi. Aparatura i giizenia powinny posiadadwniez aktualry DTR.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagda ilosciowych i jakaciowych
materiatéw dostarczanych na Teren budowy orazlzaviesciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zal@eniami PZJ.

Podstawowymi materiatami i wdzeniami stosowanymi do wykonania rob@iddrych tematem
niniejszej specyfikacjig

- bednarka ocynkowana,

- drut stalowy ocynkowan§rednicy 6mm,

- gniazda bryzgoszczelne 3-biegunowe,

- gniazda natynkowe 2-biegunowe bryzgoszczelne,

- gniazda natynkowe 2-biegunowe bryzgoszczelne pawyoj

- gniazda podtynkowe 2-biegunowe,

- gniazda wtykowe 3-fazowe 5-stykowe 16A,

- kable, linki i przewody krosowe,

- kolki rozporowe plastykowe,

- korytka X111,

- koncéwka kablowa rurkowa K do zaprasowaniazypiach Al,

- koncowka kablowa rurkowa K do zaprasowaniazplach Cu,

- korytka wewntrzne szafowe,

- lampki sygnalizacyjne,

- tacznik sekceyjny,

- taczniki tablicowe,

- taczniki w obudowie izolacyjnej IP 65 ,

- tacznik klawiszowy natynkowy 6A, 250V, bryzgoszczelny

- tacznik bryzgoszczelny schodowy,

- mierniki tablicowe pgdu i napécia,

- ochronnik przegiciowy,

- odgromnik przegiciowy,

- opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego,

- obudowy wrgkowe z drzwiczkami,

- odgatzniki bryzgoszczelne,

- oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do praséamnia,

- oprawyswietlowkowe przykecane lub wieszane,

- oprawyswietlowkowe przykecane lub wieszane z modulem pracy awaryjnej,

- piercienie odgaizne,

- prety stalowe ocynkowane @ednicy 8mm,

- przektadniki pgdowe,

- przycisk alarmowy ppo

- przycisk wyhcznika gtéwnego,

- przyciski bryzgoszczelne,

- przyciski instalacyjne podtynkowe,

- puszki izolacyjne podtynkowe,

- rozigczniki bezpiecznikowe,

- rura ochronna z PCWdednicy 50mm,

- rura ochronna z PCWdednicy 75mm,

- rura winidurowa karbowanaspednicy 25mm,

- skrzynki:
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- rozdzielcze,

- rozgatzne,

- zasilapce kablowe,

- szynowe,

- styczniki nagdow,

- szafy wolnostajce — zestaw,

- Swietlowki ,

- uchwyty do mocowania rur ochronnych,
- wazelina techniczna,

- wsporniki dachowe,

- wspornikiscienne,

- wylacznik gtowny,

- wytaczniki nadpgdowe,

- wylaczniki przeciwpordeniowe 30mA,

- zlacza kontrolne,

- zlgcza rynnowe,

- zlgczki przelotowe kalgkowe napgSajace,
- zaréwki.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST,Wymagania Podstawowe”.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.

Sprzt wzywany do realizacji rob6t powinien byzgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptabjwestora.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentoiwperdzapcych dopuszczenie sptn

do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonagregstpujacy do wykonania montal
stacji i ukladania wewgtrznych instalacji elektrycznych powinien wykézaie mazliwoscig
korzystania z nagbujacego spretu:

- przyczepa do przewenia kabli,

- samochdd z wysgnikiem koszowym,

- zuraw samochodowy,

- dzwig o n@gnosci do 5Mg,

- spawarka transformatorowa do 500A,

- drobny sprgt mechaniczny i elektronagdzia pod¢czne.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowktany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych materiatéw.
Liczbasrodkow transportu dnizie zapewni@prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami @&rymi we
wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym tkaktem.

Bebny z kablami natey przetacza zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczcebba. Unika
transportu kabli w temperaturzezsizej od -15°C. W czasie transportu i przechowywamageriatow i
urzadzen nalery zachowd wymagania wynikaijce z ich specjalnych wdaiwosci zastrzeonych przez
producenta. W czasie transportu, zatadunku i wylkduoraz sktadowania aparatury i aoizen
naleey przestrzega zalecé wytwoércy, a w szczegOllsoi urzdzenia zabezpiecgy przed
nadmiernymi drganiami i wstgami oraz przesuwanieme¢dub przewrdceniem. Przy zatadunki i
roztadunku materialdw i ugdzen zabezpieczy przed uderzeniem nie dopuszgzapo ubytkow i
zadrapa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnig wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowynsrodki transportu nie odpowiadage
warunkom Kontraktu na polecenie Inwestogddusunete z Terenu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieigco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojadzdacTerenu Budowy.
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Do transportu materiatow i wdzer stosowa nastpujace, sprawne technicznie, ngstjace srodki
transportu:

- ciggnik kotowy (1),

- samochdéd samowytadowczy do 5Mg,

- samochdd skrzyniowy do 5Mg,

- samochdd dostawczy do 0,9Mg (1),

- $rodek transportowy do przewozu drobnego gprz

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST ,Wymagania Podstastow
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z wymaganiami obogzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. WYKONANIE WEWN ETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Uwaga: W obszarach zagronych wybuchem nalg stosowa osprzt w wykonaniu
przeciwwybuchowym, w klasie odpowiedniej dla ckoaej strefy zagrzenia
wybuchowego.

5.2.1. Wykonanie instalacji kablowych do urzdzen technologicznych.

Linie kablowe zasilajce odbiory technologiczne zlokalizowane wewn budynkow, wykona
kablami typu YKY i YKSY. Kable bezpwednio doprowadzonegta do rozdzielnic lub przégiowej
skrzynki przyhczeniowej danego odbioru o stopniu ochrony IP66rekiv wielu wypadkachedlzie
réwniez skrzynly sterowania miejscowego.

Na wiekszaci swojej diugdci kable niskiego naptia rozprowadzane po obiekcie ngleiktada& w
korytkach kablowych systemu "U", na drabinkach kallch oraz w rurach stalowychscednicy 16 i
29mm ze stali nierdzewnej. Po#lgp kabli od przdciowej skrzynki przydczeniowe] do
odbiornikow naley wykona w elastycznych rurach ochronnych.

Na kaicach wszystkich linii zasilagych rozdzielnice technologiczne natewykona dodatkowe
uziemienia robocze.

5.2.2. Wykonanie kompletnych instalacji elektryczngh ogdlnego przeznaczenia

Wewretrzne linie zasilajce pomieszczenia socjalne oraz instalacje vgewn obiektow, w
pomieszczeniach dozorowych i socjalnych mglaktada w rurach winidurowych uktadanych pod
tynkiem w bruzdach w betonie.

Instalacje wewetrzne zasilajce obwody gniazd i drobnych odbioréw sitowych (weetja, napdy
zaluzji, drzwi automatyczne) iswietleniowych wykona przewodami ptaskimi typu YDY
3/4/5x1,5/2,5mrf uktadanymi w tynku. Wiksze przekroje kabli, np. do zestaw6w gniazd sildwy
ogdlnego przeznaczenia, najeprowadzé w rurach winidurowych uktadanych pod tynkiem w
bruzdach w betonie. Wypusty sufitowe dla instalagiwietleniowej zakaczye zigczami
swiecznikowymi trojbiegunowymi. 4czniki mocow& na wysokéci 1,4m. Caly ospkt zastosowa
wtynkowy.

5.2.3. Ukladanie kabli w korytkach kablowych.

Podczas przechowywania, uktadania i ment&oice kabla naley zabezpieczy przed wilgoci oraz
wplywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatwebczenia i kabla przy uktadaniu nie
powinna by nizsza ni 0°C. Zabrania i podgrzewania kabli ogniem. Ukfadanie kabli powirbyo
wykonane w sposéb wykluczaly ich uszkodzenie przez zginanie, eglanie, rozgjganie czy te
uderzanie

Przy uktadaniu kabla nzoa zging go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym piemngiccia
powinien by mazliwie duzy. W zasadzie wszelkie instalacje po obiekcie hyaléktada w korytkach
kablowych systemu "U". Znakowanie kabli za pomoopasek oznacznikowych z wyrae
odcinigtymi numerami w korytkach powinno byykonane co 10m w miejscach, w ktorych tatwo
jest odkry pokrywy korytek. Podczas uktadania kabli zwtdszczegdla uwag na nieréwnéci lub
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zadziory krawdzi korytek. W uzasadnionych przypadkach maleniejsca takie wygtadéi i
wyprostowa. Nalezy stosowdé typowy dla danego systemu korytek kablowych ogprz
rozgatziajacy (trojniki, rozgatzniki krzyzowe i kgtowe, Bezniki etazowe itp.). W miejscach, gdzie
nie mana zastosowatakiego osprgu naley wykona& dodatkove ostorg, nakiadagc na kabel
gietka rure ostonowy lub dwudzielny peszel na odcinku peaizy dwoma segmentami korytek.
Odlegta¢ tras kabli pomiarowych od kabli zasgeych z napjciem 220V powinna wynosico
najmniej 20cm. Podé&gia kabli z tras kablowych z korytek do szaf oboskgch i szafek
montazowych wykona w rurach ostonowych Arota lub stalowych, natomassamych

urzadzean pomiarowych w elastycznych rurach ochronnych. Bugty w écianach i stropach po
utozeniu kabli uszczelidipianky ognioodporg. Prze§cia pod drogami i innymi sieciami wykonane
beda w rurach grubgciennych z twardego PCV.

5.3. WYKONANIE WEWN ETRZNYCH INSTALACJI SPECJALISTYCZNYCH
5.3.1. Wykonanie instalacji alarmowej s¢zenia gazow niebezpiecznych

W budynku stacji osuszania osadu ppleozprowadzi instalacg alarmows dozorupca stzenie
gazéw niebezpiecznych. Czujki powinnycbpznakowane i rozmieszczone w miejscach gdzie z
duwzym prawdopodobigstwem przewiduje si pojawienie niebezpiecznych ¢sen tych gazéw.
Usytuowanie czujek i zasady ich manigpowinny by zgodne z zaleceniami umieszczonymi w ich
DTR. Centralka obstugaga sygnaty z czujek, w razie przekroézatzen, powinna wydawa sygnat
akustycznyswietlny oraz przestasygnat alarmowy do centralnego stanowiska dyspogkiego.

5.4. WYKONANIE WEWN ETRZNYCH INSTALACJI OCHRONNYCH.
5.4.1. Wykonanie instalacji przeciwporgeniowej

Wszystkie instalacje elektryczne natevykona w uktadzie TN-C-S. Zgodnie z oboyziujaca normy
PN-IEC-60364, dla ochrony przeciwpoeamiowej, lgda stosowanerodki uniemaliwiajgce dotyk
bezpgredni (ochrona podstawowa) oraz dotyknealni (ochrona dodatkowa). Ochrona podstawowa
zapewniona ¢dzie przez zastosowanie izolowanigstz czynnych aparatury rozdzielczej, auizen i
osprztu elektrycznego oraz odpowiedniego poziomu izoleadli i przewodoéw. Ochrona dodatkowa
zrealizowana {dzie przez zastosowanie samoczynnegogezgnia zasilania. Jako zabezpieczenia
poszczegdlnych obwoddéw i udzen nalery zastosowé& wytaczniki instalacyjne nadpdowe,
silnikowe oraz bezpieczniki topikowe o odpowiedmiobranych wartéciach i charakterystykach,
typu Bm dla duych odbiornikbw. Dla wszystkich zewtmznych obwoddéw sterowniczych
przewidzie

napkcie zasilajce 24V DC oraz skrzynki sterownicze Il klasy ochraiti. Wyzej wymieniony
osprzt zapewniajcy ochror przed poraeniem stanowi wypo$anie rozdzielni zasilagych.

Niniejsza specyfikacja dotyczy jedyniegéei przewodowej tej instalacji ochronne;.

Uktad zasilania urmzen trojffazowych wykoné jako 5zytowy, natomiast jednofazowych jako 3-
zytowy z zyta ochronm o izolacji w kolorzezétto-zielonym. Bdzie ona jednocZeie uziomem
pomocniczym dla wylcznikow przeciwporzeniowych. Dazyly ochronnej przygcza nalezy:

obudowy i ostony silnikbw, obudowy wdzen mapcych zasilanie elektryczne, bolce ochronne
gniazdek wtyczkowych, konstrukcje tablic rozdzigida oraz wszystkie metalowe eézi instalacii,

nie kedace normalnie pod naggdiem, a ktdre mag sie pod napiciem znalé¢ w przypadku
uszkodzenia izolaciji.

5.4.2. Wykonanie instalacji uziemiagcej

Szyny PE oraz N rozdzielnicy obiektowej powinnyéhgyolaczone do uziomu indywidualnego tej
rozdzielnicy oraz do uziomu fundamentoweggjzotokowego obiektu, jeli taki istnieje.

Uziom naley wykona& bednark stalows ocynkowan o wymiarach 30x4mm w ziemi nagokasci
0,8m. W przypadku uktadania kabla zasit&igo rozdzielnic w ziemi, naley bednark uklada w
wykopie razem z kablem. Waktorezystanciji uziemienia powinna dyie wieksza nk 5_, chybaze
zatwierdzona dokumentacja projektowa podaje imvartas¢. W razie nie spetnienia tego warunku
nalezy dotazy¢ dodatkowe uziomy wykongg je poprzez pogeanie technilk udarows pionowych
uzioméw petowych, wykonanych ze stali ocynkowanejrednicy 10 do 13mm.

5.4.3. Zapewnienie ochrony przeciwprzepciowej
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Odnasnie ochrony od przegt - nalezy zainstalowa trzy stopnie ochrony przeciwprzepiowej:

- | stopien ochrony - odgromniki w gtéwnej rozdzielni obiektu.

- |l stopien - nalezy zainstalowé ochronniki w rozdzielniach obiektowych,

- Il stopien - ochronniki (podpinane pod gniazdka) zainstalowna tych obwodach, z ktérych
beda zasilane uradzenia elektroniczne. Nadg to uzgodnt z Uzytkownikiem.

5.4.4. Wykonanie instalacji wyréwnawczej.

W celu wyréwnania potencjatdw na ¢gziach przewodgych naley wykona& instalacg
wyrownawca wewntrz obiektu technologicznegacizac ze sob wszelkie metalowe rurogmji,
konstrukcje i korpusy maszyn deghe w pomieszczeniach za pomdwednarki 20x2mm lub w
cigzszych warunkach wilgotgoiowych 30x4mm. W pomieszczeniach biurowych lubjaogch
oraz na krotkich odcinkach, na édpch naley uzy¢é gictkiego przewodu Lg¥o 10mm2
umieszczonego w rurach winidurowych uktadanych fyoiem w bruzdach w betonie.

W celu scentralizowania wszystkich pcten przeznaczonych do uziemienia nglewykona
Gloéwng Szyrg Uziemiajca (GSU) usytuowasnajlepiej w gtownej tablicy rozdzielczej obiektu.
Wyjatkowo GSU mana zlokalizowd w innej tablicy rozdzielczej zasitgiej cz$¢ obiektu, gdzie
wystepuje najweksza ilgé¢ polaczen wyrbwnawczych.

Do GSU ze strony obiektu naleprzykczyc:

- szystkie zaciski przewodow ochronnych PE tablidrigiczych sitowych i steragych,

- instalacg wyréwnawcz obiektu,

- ewentualy instalacg antenow,

- instalacg telefoniczn.

Do GSU ze strony e%ci podziemnej naley przylgczy¢ bednark 50x5mm:

- przewdd przyczeniowy uziomu fundamentowego lub otokowego obigkt

- mostek do uziomu odgromowego.

GSU powinna b§ zakonserwowana i zabezpieczona przed wptywamirakgw atmosferycznych i
technologicznych wyziewéw chemicznych zwtaszczaastiasie w miejscu pgtzeh spawanych. Jej
polaczenia musz by¢ widoczne dla przeprowadzania edggin oraz pomiarow rezystancji iagtosci
poszczegdlnych obwodow ochronnych. GSU peine rdhcza kontrolnego.Zeli po wykonaniu
pomiaréw rezystancja uziomu ochronnegmldie przekroczona, nalg wzmocné uziom poprzez
dalsz jego rozbudow.

5.5. WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ OBIEKTU.
5.5.1. Wykonanie instalacji odgromowej ptaskiej.

Ochrore odgromowvg wykona wykorzystuac metalowe elementy konstrukcji budynku. Na zwody
poziome i przewody odprowadzag wykorzystd metalowe pokrycie dachu, rynny i metalowe
elementy konstrukcji budynku.

Instalacg odgromove budynku wykona& zwodami poziomymi niskimi. Zwody poziome i przewod
odprowadzajce naley wykona z preta stalowego ocynkowanegoscednicy 8mm ukladanego na
uchwytach dachowych co 0,8m oraz na uchwytagtnnych. Zwody na dachuadzy¢ poprzez zicza
uniwersalne krzgowe. Do rozprowadzenia ¢gia odgromowego stosowatgcza rynnowe i ziczki
przelotowe.

Przewody odprowadzgje mocowdé przez napgzanie i zastosowanie ggzek kabdkowych
napezajacych. Odprowadzenia zakozy¢ pomiarowymi zygczami kontrolnymi.

Wykona uziom otokowy obok budynku, chylae obiekt posiada uziom fundamentowy. Uziom
taczy¢ z przewodami odprowadaaymi w zlczach kontrolnych, na wysos@ 1,8m nad terenem.
Od tej wysokéci, do gkbokas¢ 0,5 m pod powierzchai terenu chrordi przewdd uziomowy
katownikiem 40x40x4mm.

Uziom otokowy wykona bednark stalowy ocynkowan o wymiarach 30x4mm, wyprowadzajgo
do zhcza kontrolnego. Zkza zakonserwowa Uziom zagghi¢c w wykopie na gibokasci 0,8m.
Przewdd przygczeniowy do uziomu naty przyspawd, a miejsce spawania dokladnie oy i
zakonserwowa& farbg oraz lepikiem asfaltowym. Zéza kontrolne powinny by oznakowane w
sposob jednoznaczny dla celow pomiarowych. Rezgganziemienia powinna Bymniejsza lub
réwna 10_.
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Jezeli po wykonaniu pomiaréw rezystancja uziomu odgvamgo lgdzie przekroczona, néadg
wzmocnt uziom poprzez dalgzjego rozbudow bednark stalows ocynkowalg o wymiarach
30x4mm w ziemi na gbokasci 0,8m lub poprzez pogranie uziomow technikudarowvy.

5.5.2. Wykonanie instalacji odgromowej pionowej.

W przypadku obiektow zagronych wybuchem mieszaniny gazéw 2z powietrzem,
zakwalifikowanych do strefy zagtenia wybuchowego Z1, nalg wykon& instalacg odgromowy ze
zwodami pionowymi, wysokimi. Maszt odgromowy ngleustawt na pomécie stalowym.
Szczytowy odcinek masztu najewykona z iglicy prefabrykowanej o wysokoi 7m z ptyt dla
linek odchgowych. W celu ustabilizowania masztu rglewykona cztery rownomiernie
rozmieszczone linki odgjowe o srednicy 8mm. Dla tak postawionego masztu halerykona
cztery przewody odprowadazaae drutem stalowym ocynkowanymspednicy 6mm, rozmieszczone
rbwnomiernie po obwodzie dachu danego obiektu. Viksdg odprowadzage pohczye z
uziemieniem otokowym lub fundamentowym obiektu pear pomiarowe zkza kontrolne.
Rezystancja uziemienia w obiektach zakwalifikowdnydo strefy zagreenia wybuchowego Z1
powinna by mniejsza lub réwna 5.

5.6. WYKONANIE WEWN ETRZNYCH ROBOT MONTA ZOWYCH
5.6.1. Montaz rozdzielnic sitowych i szaf sterowniczych.

Rozdzielnice technologiczne oraz potrzeb wiasnycrewiduje s wykona jako rozdzielnice
szafowe, skrzynkowe lub tablicowe o stopniu szazginobudowy co najmniej IP54, wykonane

Zz materiatu elektroizolacyjnego - estroduru. Roegblice powinny by zamocowane n&cianach,
jezeli to mazliwe we wregkach lub jeeli map by¢ wolnostogce naléy posadowd je na stalowych
konstrukcjach n@nych przytwierdzonych do podia. W kadym wykonaniu kable zasikgje i
odptywowe wychodgce z dotu rozdzielnicy pécianie powinny b¥ ukladane w twardych ostonach
rurowych z PCV lub w rurach stalowych ocynkowanych.

Montaz osprzitu i wyposaenia szaf naley wykona w warunkach warsztatowych. Szyny i inne
odkryte elementy toru pdowego powinny b ostonkte przed bezpmednim dotykiem przez obsteg
utrzymania ruchu. Szafy, skrzynki oraz tablice meftze wykona w systemie TN-S.

Szyna przewodu neutralnego N powinna¢ byidocznie wydzielona i odizolowana od szyny
przewodu ochronnego PE. SzyRE naley polgczy¢ z Gtowry Szyrg Uziemiapca a jezeli jej nie
przewidziano w danym obiekcie to z uziomem obiektmwpoprzez zjcze kontrolne.

Polaczenie nalgy wykona bednark stalows ocynkowar o wymiarach 20x4mm lub lirkmiedzian

o przekroju od 10 do 16mm2 w z&tesici od wielkdici rozdzielnicy.

Do szyn rozdzielnicy sitowej natg podhczy¢ ograniczniki przegic klasy C czterosegmentowe tj. na
trzech fazach i na przewodzie neutralnym N.

Oznaczenia poszczegolnych obwodow w rozdzielnicagbwych i sterujcych powinny by
umieszczone 4ulz przy elementach tych obwodoéw, jalckniki, bezpieczniki itp., 40z na przednigj
scianie szafy. Wyranie naley oznaczy przewody fazowe, neutralne i ochronne barwami agod

z obowhnzujacymi normami. Szafy powinny miesprawne zamkancia i nieuszkodzone blokady
fabryczne zabezpieczage przed otwarciem ich przez niepowotane osoby.aMete konstrukcje i
czesSci urzadzen rozdzielczych powinny kyzabezpieczone od korozji. Wprowadzenie przewodoéw d
rozdzielnic sitowych i sterggych powinno by wykonane w sposéb unierdiwiajacy przedostanie
sie¢ do nich wilgoci bezp&edniej i oparow. Jeli w szafach sitowych duzej mocy przewiduje si
wzrost temperatury pochogtzy od aparatow elektrycznych, nafezamontowéa w drzwiach szafy
zestaw wentylatora wywiewnego i kratki wlotowejilirém.

5.6.2. Montaz skrzynek sterowniczych i przyhczeniowych

Kable bezpérednio doprowadzoneegls do rozdzielnic lub przégiowej skrzynki przydczeniowej
danego odbioru o stopniu ochronylP65, ktéra w wiglypadkach bdzie rownie skrzynk
sterowania miejscowego. Dla celow serwisowych, wbliga kazdej grupy urzdzer, naley
zainstalowa takie lokalne skrzynki sterage, wykonane w Il klasie ochrondw, o stopniu ochrony
IP55. Skrzynki umgliwiaja podhczenie kabli do naglow oraz wybér rodzaju sterowania danym
napdem (odstawianie nadu z ruchu, sterowanie miejscowe, sterowanie zesystnadzoru).
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Skrzynki wyposay¢ w przyciski bezpieczestwa umdaliwiajace natychmiastowe zatrzymanie odip

w sytuacji niebezpiecznej lub awaryjne;j.

Wszystkie zewetrzne obwody sterownicze zasilinapeciem 24V. Podégia na obiekcie
technologicznym nafg wykon& poprzez wprowadzenie kabla beg@uinio do puszki zaciskowej
silnika lub innego urmzenia. W przypadku obwodow odbiornikow pracyich w zatopieniu naky
koniecznie zastosowapasredniczcg skrzynle przegciows. Przefciowe skrzynki przydczeniowe
powinny by zainstalowane na konstrukcji wsporczej,soenie lub na barierce danego obiektu. W
skrzynce przaégiowej naley zamontowad zaciski rzdowe, ktore bda stuzy¢ do pohkczenia kabla
zasilapcego z kablem fabrycznym wdzenia.

5.6.3. Montaz gniazd wtykowych

Wszystkie obwody sitowe potrzeb wtasnych obiektudaiglone § od obwodow technologicznych i
stuzg gtéwnie do celdow remontowych, obstugi sytuaciji ayjirych lub do przyczania niezbdnych
urzadzen przengnych.
Typowym, opcjonalnym rozwraniem dla obiektéw przemystowych jest wykonanistapajacych
obwodow gniazd:
- 400V - przewodem YDY 5x2,5mm2, w rurkach ostonowyehtynku, na uchwytach, gniazdo
3 fazowe 16A ( 3P + N + PE ) w obudowie izolacyjnej
- 400V - przewodem YDY 5x4mm2, w rurkach ostonowyehtynku, na uchwytach, gniazdo
3 fazowe 32A (3P + N + PE ) w obudowie izolacyjnej
- 230V - przewodem YDY 3x2,5mm2, w rurkach ostonowyehtynku, na uchwytach lub
przewodem YDYp 3x2,5mm2 pod tynkiem, gniazdo 1 veed6A ( P + N + PE ) bryzgoszczelne,
- 24V - przewodem YDY 2x2,5mm2, w rurkach ostonowyehtynku, na uchwytach lub
przewodem YDYp 3x2,5mm2, pod tynkiem, gniazdo dwgbinowe, bryzgoszczelne.
Gniazda wtykowe instalowana wysokéci 1,3 m od posadzki.
Dla celéw pomiarowych i serwisowych gniazda powinby¢ oznakowane w sposob trwaty i
jednoznaczny z okégeniem zasilajcych je obwodéw.

5.6.4. Montaz opraw o$wietlenia ogélnego.

Oprawy dwietleniowe nalgy zamontowé na wysokeéci nie mniejszej ri podaje producent ze
wzgledu na niekorzystne zjawiskosaienia. Klosze i odb¥niki opraw powinny by czyste i nie
uszkodzone Zrédta $wiatta zamontowane w oprawie nie mogrzekracz& maksymalnej mocy
dopuszczalnej dla danego typu oprawy. $tiej przewodu do oprawy starannie uszczeha pomog
ditawika fabrycznego. W pomieszczeniach niskich wgramocow& bezpdrednio do stropu,
natomiast w wysokich na konstrukcjach, linkachastgich lub na zwisach zamocowanych do stropu.
Sposb6b zamocowania opraw wisgch na zwisach powinien byewny i bezpieczny nawet podczas
przypadkowego rozkotysania jednej z nich.

Oswietlenie ogo6lne w pomieszczeniach socjalnych ihtetogicznych obiektu powinno by
wykonane z zastosowaniem opraswietlbwkowych, natomiast na zewtz przy drzwiach
wejsciowych naley zastosowé oprawy strugoszczelnezarowymizrodtamiswiatta, przy bramach
wjazdowych, na zewgtrz wskazane jest zastosowanie opraw sodowych.

5.6.5. Montaz opraw o$wietlenia ewakuacyjnego.

W wszystkich gtownych pomieszczeniach technologichn socjalnych, w miejscach zyzanych z
komunikacy nalely zamotowd oprawy swietlbwkowe z modutem awaryjnym. W agach
oswietlenia przej¢ na hali lub na korytarzach pomiesztzmcjalnych naley wydzielic kilka opraw,
ktére powinny by wyposaone w inwertery, ktére zawiegapkumulatorki zapewniage swiecenie
oprawy przez 3 godziny po zaniku napa.

5.6.6. Montaz elektrycznych urzadzen technologicznych

Montaz elektrycznych urgdzer technologicznych, dobdr przekroju przewodow zasikch i
sterowniczych, oraz zabezpieczenia tych obwodéwimiew okréli¢ producent danego wudzenia
technologicznego.

5.6.7. Montaz metalowych korytek kablowych
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W zaleznosci od potrzeb nalg zastosowa korytka systemu ,U” o szerokoiach: 35, 50, 100,
200mm. Korytka potzone na konstrukcjach wsporczych powinny lop nich przykeconesrubami.
Konstrukcje zamocowado scian lub sufitdbw metalowymi kotkami kotagymi rozporowymi M10.
W korytarzach i przégiach korytka montow@aw strefie przysufitowejciany.

Wszystkie korytka kablowe powinny byakryte typowymi dla nich pokrywami perforowanymi.
Zakrety tras korytkowych wykonaw sposob nieograniczgy przestrzeni uktadania kabli.

Miejsca cecia korytek naley prawidtowo wygtadz, wyprostowa lub wyprofilowat w taki sposaéb,
by nie powodowaly uszkodzezolacji uktadanych kabli.

We wszystkich miejscach zastosawealezy korytka kablowe ze stali nierdzewne.

5.6.8. Montaz korytek kablowych z PCV

Koryta kablowe shm do uktadania kabli nad sufitami podwieszanymi stafacjach biurowych,
gdzie wymagany jest wysoki poziom estetyki. Modpy¢ takze stosowane w obszarach
przemystowych, np. na korytarzach, bez przykrytdaryta plastikowe wyposane § w bardzo
bogaty zestaw akcesoriow (np. akcesoria do zmigmykku trasy kablowej, podstawy éme koryta,
przegrody, pokrywy itp.). Regulowaneti (wewretrzne lub zewstrzne) pozwalaj na dostosowanie
sie do istniejcych warunkdéw i precyzyjne dopasowanie do pailddw $cian w celu osigniccia
efektu estetycznego. Kanaly nantkowe g wyposaone w bardzo bogaty asortyment akcesoriéw
wykonczeniowych (zélepka kacowa, lgt regulowany wewetrzny i zewmwtrzny, rozgagzienia
ptaskie i lgtowe), akcesoriow do mortia innych urzdzer (do zainstalowania czujek alarmowych,
detektorow ruchu itp.).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét, dostawy materiatdw, gpuzi srodkéw transportu
podano w ST ,Wymagania Podstawowe ".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system drodki techniczne do kontroli jakoi robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiagglalprzeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiac&jodpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inwestor jest uprawniony do prowadzenia wlasnejiainrobot (w tym kontroli analitycznej).

6.2. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI ROBOT

Badania laboratoryjne musobejmow& sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podamych
niniejszych ST oraz wyspecyfikowanych we ydiavych PN (EN-PN) a gzstotliwos¢ ich wykonania
musi pozwolé na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wwi dla catéci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badaVykonawca przekazuje Inwestorowi w trybie
okreslonym w PZJ do akceptacii.

Wykonawca bdzie przekazywa Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badaie p&niej niz w
terminie i w formie okrdonej w PZJ. Badania kontrolne obejmuopty proces budowy.

6.2.1. Badania i pomiary linii kablowych

Po wykonaniu Robdét natg sprawdzt:

- prawidtowa¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych w korythd@ablowych, w
rurach ostonowych oraz w uchwytach na tynku,

- zachowanie odlegkai i jakos¢ oston w miejscach ztién i skrzyzowan kabli i przewodow,

- sposob wyprowadzenia kabli do przepustow,

- jakaoé¢ montau i kompletnd¢ osprztu instalacyjnego,

- prawidtowas¢ i kompletnd¢ podhczonych urgdzex odbiorczych,

- jakaos¢ polaczen koncowek kablowych i przewodowych,

- oznakowanie tras kablowych i samego kabla,

- zgodnd¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,

- rezystangj izolacji,

- ciggtos¢ zyt linii kablowej.
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6.2.2. Badania i pomiary rozdzielnic sitowych i stelj acych

Po wykonaniu robét zwrzanych z montaem i podiczaniem rozdzielnic sitowych i steggjch
nalezy sprawdzt:
- kompletnd¢ bada rozdzielni zgodnie z przepisami,
- nastawy zabezpiecie
- ciggtos¢ przewodoéw ochronnych,
- polgczenia i konserwagjwszystkich wewstrznych zaciskdédw ochronnych,
- polgczenia zaciskdw wewitrznego okablowania zasii@ego i sterowniczego,
- kompletng¢ i prawidlowad¢ montau wyposaenia,
- zastosowanie oston odkrytycheéei bedacych pod nagiciem wyzszym ni bezpieczne,
- opis czota rozdzielnic,
- prawidtowa¢ opiséw poszczegdlnych elementow igtzen wyposaenia,
- funkcjonalng¢:
- uktadéw sterowania i automatyki,
- tacznikdéw rcznych, blokad i zabezpieaze
- obwodéw czujek sBenia niebezpiecznych gazéw,
- wentylacji szaf,
- zamkngcia drzwiczek.

6.2.3. Badania skutecznizi oswietlenia wewrgtrznego

Po wykonaniu kompletnej instalacjiswietlenia naley dokon& pomiaru sredniego natzenia
oswietlenia wewatrz budynkéw obiektéw technologicznych. W przypadkaspetnienia wymaga
norm naley sprawdzt zgodndé wykonania instalacji awietlenia z zatwierdzonym projektem i
jakos¢ zastosowanych opraw.zidi te sprawdzenia nie wyka nieprawidtowdci, to naley za zgod
Inwestora, w porozumieniu z projektantem, dgto dodatkowe oprawy w punktach nie
daoswietlonych.

6.2.4. Badania i pomiary instalacji wyrbwnawczej, aiemiajacej i odgromowej

Po wykonaniu robét zwzanych z uktadaniem instalacji wyréwnawczej, uzeggaej i odgromowe;j

nalezy sprawdzs:

- pofgczenie zacisku lub szyny PE z uziemieniem,

- prawidtowa¢ wszystkich pajczen na Glownej Szynie Uziemigej,

- ciagtos¢ przewoddw wyrownawczych, uziemiaych i odgromowych,

- zamocowanie przewoddw instalacji wyréwnawczychemdapcych i odgromowych,

- jakaos¢ polaczen przewoddw wyrdéwnawczych, uziemaaych i odgromowych na gtzach
kontrolnych,

- jakos¢ polgczen przewoddw odgromowych na ich skéoyvaniach oraz pgtzenia z
metalowymi elementami dachowymi,

- konserwagj spawanych paktzexr uzioméw i zhcz kontrolnych,

- jakos¢ wykonania uziomow fundamentowych i odgromowych,

- skuteczné¢ ochrony przeciwpotgeniowej wszelkich urglzen,

- rezystangj przewodow ochronnych i wyrbwnawczych,

- rezystangj uziemiex ochronnych i odgromowych,

- oznakowanie:
- Zlacz kontrolnych,
- przewoddw wyréwnawczych, uziemiaych,
- polaczen na Gtéwnej Szynie Uziemigge).

6.2.5. Sprawdzenie poprawngi montazu korytek kablowych

Po wykonaniu tras korytek kablowych najesprawdzt:
zgodnd¢ zastosowanych elementow z zatwierdzonym projektem,
- jakaos¢ zamocowania konstrukcji wsporczych korytek,
- jakaos¢ zamocowania korytek do konstrukciji wsporczych,
- przegcia korytek przez otworycienne,
- jakos¢ wykonania palczen, zaketow, rozgaéznikow i zef¢ zwtaszcza pod wzgtlem
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ostraci krawedzi,
- elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukejalowych.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty elektryczne zwrane z monteem stacji i uktadaniem wewtrznych instalacji elektrycznych,
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nieczliczane na podstawie obmiagadna z cgci
tych robét nie bdzie ptatna stosownie do #c wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W ty
swietle cena wykonania mor#a stacji i ukladania wewtrznych instalacji elektrycznychegbzie
zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykaeun Cledzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem. Dla montai stacji i uktadania wewatrznych instalacji elektrycznych nie wprowadzono
w kontrakcie odgbnej jednostki obmiarowe;j.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. WARUNKI OGOLNE

Ogodlne zasady odbioru robét i ich prz@ podano w ST ,Wymagania Podstawowe".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloeeny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich jakmi i kompletndci oraz zgodn&ci z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodndci z warunkami wykonania i odbioru robét

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolvy przedktadaf Inwestorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentappwykonawcz robot.

Odbio6r jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodrie postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE

Roboty zwgzane z montaem stacji i uktadaniem wewtrznych instalacji elektrycznych nate
do robdt ulegajcych zakryciu. Zasady ich przeja g okreslone w ST ,Wymagania Podstawowe”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania Podstawowe”.

Nie bedg realizowane odbnie jakiekolwiek ptatnéci za roboty elektryczne zgdane z monteem
stacji i ukladaniem wewtrznych instalacji elektrycznych. Cena wykonaniehtyobo6t ma b§ na
zasadach ogoélnych wliczona w scalopozycg rozliczeniovg Wykazu Cen, ktdérej rozliczenie
wymaga wykonania i ukiazenia robot elektrycznych zgwanych z montem stacji i uktadaniem
wewretrznych instalacji elektrycznych oraz innych robaiigzanych z nimi.

Ptatng¢ za pozyct rozliczeniovs Wykazu Cen nalg przyjmow& zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcygeng jakasci uzytych materiatow i jakéci
wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw déa

9.2. CENA SKLADOWA WYKONANIA ROBOT

Cena skladowa wykonania robot elektrycznych gzamych z montem stacji i ukladaniem
wewretrznych instalacji elektrycznych olélenych w Kontrakcie obejmuje:
- dla wszystkich riej wymienionych rob6t zasadniczych zakup i dostme materiatow,
sprztu i urzadzer oraz ich skladowanie,
- roboty zasadnicze:

- Wykonanie instalacji kablowych do udzer technologicznych, w tym: mont&orytek
kablowych, montarurek ochronnych i listew, uktadanie kabli i przsdw sitowych,
sterowniczych i pomiarowych,

- Wykonanie kompletnych (z osptem) instalacji elektrycznych, wewtnznych ogélnego
przeznaczenia, w tym: moutanstalacji zasilajcej cgwietlenie ogdlne i ewakuacyjne,
monta instalacji zasilajcej obwody gniazd jedno- i trojfazowych, uktadakadoli
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teletransmisyjnych i pomiarowych, wykonanie instalgelefonicznej, montakorytek i
listew kablowych, uktadanie przewodéw pod tynkiem,

- Wykonanie instalacji ochronnych catego obiektuym: instalacji przeciwpotaniowej i
wyréwnawczej, instalacji odgromowej obiektu, inagl uziemiagcej, systemu ochrony
przeciwprzepiciowej,

- Montaz gtbwnej rozdzielnicy sitowej, w tym: mortannych obiektowych rozdzielnic
sitowych, monta skrzynek przydczeniowych, montaskrzynek sterowniczych,

- Montaz opraw @wietlenia wewgtrznego ogolnego i ewakuacyjnego,

monta i zakup ospretu instalacyjnego(rozgainiki, taczniki, gniazda, puszki, tablice

wnekowe itp.),

wszelkie prace zwrane z uktadaniem kabli w tynku, rurach ostonowykbrytkach

kablowych,

wszelkie prace pomocnicze zwane z uktadaniem korytek kablowych,

wykonanie konstrukcji wsporczych, drabinek i padéw dla wszystkich instalacji,

prace i naktady zwzane z uteeniem kabli i przewoddw producenta,

prace i naktady zwizane z cgsciowym demontzem lub przesugtiem istniejcych

rozdzielni i odcinkéw kablowych,

prace zwiazane z uszczelnianiem otwordéw przepustowych,

oznakowanie kabli w korytkach oraz oznakowanieytiamsi kablowej,

zarobienie kacéwek kablowych, podtzenie i mocowanie kabli,

wszelkie prace zwrane z montaem i posadowieniem szaf i skrzynek sitowych oraz

sterowniczych,

wykonanie okr@onych w postanowieniach Kontraktu badpomiarow i sprawdzeRobat.,

wywo0z z terenu budowy materiatdbwezinych i uporadkowanie Terenu budowy po Robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

9.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ustalenie ogolnych
charakterystyk

. PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpomniowa

. PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepgineg

. PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektrycznebirektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed gatem przegzeniowym

. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego nagia
przed przejciowymi przepgciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciagisokiego
napkcia

. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przepiami
atmosferycznymi lubgczeniowymi

. PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed

zakidceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instaéad) obiektow budowlanych
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed ol$igniem napgicia

10. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiecastwa. Oddczanie izolacyjne igczenie

11. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewnigych bezpieczestwo.
Postanowienia ogoin&rodki ochrony przed poganiem pgdem elektrycznym
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12. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektrycangbiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkdéw ochrony zapewnigych bezpieczestwo.
Srodki ochrony przed pdem przegzniowym

13. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektrycangbiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobokrodkéw ochrony w zaknosci od wplywow zewntrznych.
Ochrona przeciwp@rowa

14. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektrycznebrektach budowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

15. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i moata
wyposéaenia elektrycznego. Oprzewodowanie

16. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryoznebiektach budowlanych. Dobor i moata
wyposéaenia elektrycznego. Obkyzialnas¢ pradowa diugotrwata przewodow

17. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiozan

18. PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektrycznabiektach budowlanych. Dobor i moata
wyposéaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegiami

19. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektrycangbiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steioran Urzdzenia do odiczenia
izolacyjnego i4czenia

20. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

21. PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektrycamsbiektach budowlanych. Dobor imonta
wyposéaenia elektrycznego. Uklady uziemjag i pohczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych

22. PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektrycznabiektach budowlanych. Dobér i moata
wyposéaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Niskonagiciowe zespoty mdotwdrcze

23. PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektrycznabiektach budowlanych. Dobér i moata
wyposaenia elektrycznego. Inne wypdsmie. Oprawy éwietleniowe i instalacjewietleniowe

24. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i monta
wyposéaenia elektrycznego. Instalacje bezpiecsteva

25. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektrycznebrektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzanie odbiorcze

26. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektrycamsbiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiesatia wyposzone w wang lub/i basen
natryskowy

27. PN-IEC 60364-7- 702:1999+Ap1:2002 Instalacgkielczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Basemywackie i inne

28. PN-IEC 364-703:1993 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalaciji i lokalizacji. Pomieszczewigosaone w ogrzewacze do sauny

29. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektrycamsbiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instaéana terenie budowy i rozbiérki

30. PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektrycamsbiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instaéaelektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych

31. PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektrycamsbiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przeshie ograniczone powierzchniami
przewodacymi

32. PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektrycamsbiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagadotycace uziemié instalacji
urzadzen przetwarzania danych

33. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektrycamsbiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instagéacswietlenia zewgtrznego

34. PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpistea przy wspoétdziataniu cziowieka z
maszyn, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfijfae zaciskow urzen | zakaczen
zyt przewoddéw ogolne systemu alfanumerycznego
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35. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniaregzobudowy (kod IP)

36. PN-IEC 61239:2000 Znakowanie aaizen elektrycznych danymi znamionowymi dotgcymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpiéstea

37. PN-84/E-02033 Swietlenie wretrz swiattem elektrycznym

38. PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetygzgdu przemiennego o nagiu wyzszym od

1 kv

39. PN-91/E-05010 Zakresy napiowe instalacji elektrycznych w obiektach budovyieim

40. PN-88/E-08501 Usrizenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigstea

41. PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieésbva. Ewakuacja

42. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobdr i monta
wyposéaenia elektrycznego. Instalacje bezpiesteva

43. PN-88/E-08501 Ugrizenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigtstera

44. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieagava. Ewakuacja

45. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i monata
wyposéaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

46. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektrycanabiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przeciami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi idczeniowymi

47. PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromohiaktéw budowlanych. Zasady ogdine

48. PN-IEC 61024-1- 1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgmemobiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Wyboér poziomdw ochrony dla wdzex piorunochronnych

49. PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obigkiddowlanych. Zasady ogéine.
Przewodnik B - Projektowanie, moStskonserwacja i sprawdzanie

50. PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowympulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne

51. PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowympuilsem elektromagnetycznym. §5¢ 2:
Ekranowanie obiektow, pgdzenia wewatrz obiektdéw i uziemienia

52. PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektévwold@hych. Wymagania ogoline

53. PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektowobdanych. Ochrona obostrzona

54. PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektowobdanych. Ochrona specjalna

55. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dob6r i monata
wyposéaenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne

oraz inne obowgizujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE wrzshe przygtym

przez polskie prawodawstwo.

ST.13. ROZRUCH, PROBA EKSPLOATACYJNA CPV 742250062

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ST

Przedmiotem niniejszego opracowania (S3)wgmagania dotycce przeprowadzenia rozruchu i
Préby Eksploatacyjnej przy realizacji budowy ,Pradbwa istniegjcej mechaniczno-biologicznej
oczyszczalngciekow w Cegtowie”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Wymagania Ogoélne stanoyiOgolrg Specyfikacg Techniczi, ktéra lgdzie stosowana jako
dokument przetargowy (SIWZ) i kontraktowy przy @de@w i realizacji robot zwizanych z
rozruchem i prép eksploatacyjn

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zadaniem rozruchu i Préby Eksploatacyjnej jest:
- dobdr nastaw technologicznych i technicznych obigkibdniesieniu do rzeczywistych
warunkdéw pracy instalacji
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- dobdr nastaw technologicznych i technicznych obiekibdniesieniu do spetnienia
wszelkich uwarunkowazwigzanych z oddziatywaniem instalacji fradowisko
- uzyskanie i utrzymanie skuteczeousuwania piasku
Modernizacja zapewni:
- skuteczné¢ usuwania piasku o ziarnaelD,1 + 0,2 mm nie mniejgziz 75%
- redukcg BZT5 po piaskownikach min 15%
Za wykonanie rozruchu i spetnienie innych wymagmijetych niniejsa specyfikacy odpowiada
Wykonawca
Zakres prac rozruchowych i Proby Eksploatacyjnejjimioje:
(1) Roboty wstpne:
- Rozruch hydrauliczny obiektow:
- préby szczelngei zbiornikéw
- préby dranosci kanatow i rurocigow,
- Rozruch mechaniczny wypasaia obiektow:
- Sprawdzenie poprawsac montau,
- sprawdzenie stanu goto¥ed urzadzen,
- préby ,na sucho”,
- sprawdzenie zgod&o parametrow rzeczywistych z fabrycznymi
- Rozruch elektryczny wypogeania obiektow:
- datkowe badania i pomiary uktadéw energoelektmych,
(2) Roboty zasadnicze:
- Rozruch technologiczny obiektéw oczyszczalni:
- uruchomienie urdzen technologicznych,
- uzyskanie wymaganych efektow
- Niezkezdne pomiary i badania,
- Préba Eksploatacyjna
(3) Roboty kaicowe, konieczne do uzyskanifwiadectwa Przegcia Robot:
- Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchpwe
- Oznakowanie obiektow i nagow
- Wyposaenie w niezbdny sprzt eksploatacyjny, BHP i p.jo
- Szkolenia technologiczne, BHP i pzpo
- Szkolenia stanowiskowe
- Uzyskiwanie wymaganych opinii.
- Wykonanie czynn€i i opracowa wymaganych w trybie przekazania obiektu do
eksploatacji i aytkowania.
- Instrukcje eksploatacji oczyszczalni, instrukcignstwiskowe, i wykonanie analizy
porealizacyjnej

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w WW wymienione pougj okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1) Rozruch (Eksploatacja Prébna) —zespot nagpujacych kolejno czynnéci majgcych

doprowadz do uzyskania wymaganego skiaaiekow oczyszczonych w wylocie do odbiornika
oraz przygotowania formalnego obiektu do przekazdoi eksploatacji iaytkowania

2) Instrukcja techniczno-ruchowa —opracowanie zbiorcze wykonane w hrach opisujce

zasady eksploatacji oczyszczaloiekow jako kompletnego obiektu.

3) Instrukcja stanowiskowa —opracowanie indywidualne wykonane dlad#ego stanowiska pracy
w zakresie wymogéw BHP, p.popodstawowych zaledesksploatacyjnych, opisu pepbwania w
sytuacjach awaryjnych itp.

4) Szkolenie -ezynnaci konieczne do petnego zapoznania pracownikoveratorow obiektu

Z zasadami dziatania, funkcjonowania i pracy oldiektiagow technologicznych oczyszczalni w
aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezé p.pa

5) Dokumentacja rozruchowa —-opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczndhowe

w brarzach: technologicznej, elektroenergetycznej, AKRighrony przeciwpzarowej, BHP, raporty
Z badaprocesowychsrodowiskowych, stanowiskowych, dodatkowe pomidkgrielacje parametrow
technologicznych.
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6) Dokumentacja porozruchowa -sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportaioiami,
opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnggaekazania oczyszczalni do eksploataciji.
7) Przekazanie do eksploatacji i sytkowania —uzyskanie wszelkich zezwdie opinii
kompetentnych organéw administracyjnych (na podst&aniecznych opracowapomiardw i
bada) koniecznych do ostatecznego przekazania obiakikdploatacji i zytkowania, zgodnie z
wymogami obowjzujagcego prawa.

8) Zgodnasé¢ parametrow rzeczywistych z fabrycznymi -ocena poprawrsai rzeczywistych
parametrow techniczno-technologicznych maszyngdmeh wykonana w odniesieniu do
projektowanych i wymaganych wati na podstawie bada pomiaréw przeprowadzonych
zgodnie z Wymaganiami Szczegotowymi oraz normaraiéceniami (kontrola dziatania).

9) Wymagany sktadsciekdw oczyszczonych sktadsciekdw odprowadzanych do odbiornika
spehiajicy w kazdym punkcie (jeeli dotyczy) wymogi prawa polskiego, Unii Europeggk
Aplikaciji.

10) Préba Eksploatacyjna -okres nasfpujacy po zakéczeniu rozruchu, w ktérym agjniety,
wymagany sktadciekéw oczyszczonych wg Decyzji Komisji Europejsliedzie utrzymywany przy
wykorzystaniu dogpnych oraz przewidzianych do normalnej eksploateajidzi i sSrodkow
technologicznych, z zachowaniem wszelkich warunképuszczalnego oddziatywania obiektu na
srodowisko

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonanie Proby Eksploatacyjnej z pozytywnym wyaikii spetnieniem wszelkich zobaaen
wynikajacych z Kontraktu jest warunkiem koniecznym ostatego odbioru/Przegia Robot.

2. MATERIALY

Wykonanie proby eksploatacyjnej ame skt z gldwnie z wykorzystaniem materiatow
eksploatacyjnych koniecznych do wykonania zakrebdtopisanych w punkcie 1.3 WW.
Podstawow liste materiatow eksploatacyjnych twarz

- woda wodocigowa,

- urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, analizatory i odczymndikx oznaczé analitycznych

- media niezbdne do funkcjonowania oczyszczalni w okresie Prigkgploatacyjnej,

- materialy eksploatacyjne wdzen, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary
paski napdowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paljitp.) przewidziane jako minimalna
rezerwa magazynowa gwaranitg utrzymanie @otosci pracy uradzen

- biurowe materiaty eksploatacyjne niedbe do opracowania dokumentacji rozruchowej i
porozruchowej.

Wszystkie materiaty przewidywane do wykorzystaniaPnobie Eksploatacyjnejela zgodne z

postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inwestdfaszty materialéw winny hywliczone w koszt

kompleksowego wykonania préby.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych

materiatbw dostarczanych na Teren budowy oraz hawtasciwe sktadowanie i wykorzystanie

zgodnie z zakzeniami PZJ, zasadami BHP pzpsanitarnymi oraz zaleceniami Producentow.

Materiaty poligraficzne niezlline do wykonania oznakowania obiektow, adza i napdow

oczyszczalni muszposiada dokumentag poswiadczajca mozliwos¢ wykorzystania ich w celu,

ktéremu maj stuzyc.

3. SPRZET

Sprzt stosowany przez Wykonawalo wykonania rozruchu i Proby Eksploatacyjnej napinia
wszystkie wymogi ST.

Dla potrzeb wykonania robét w zakresie rozruchu rbbly Eksploatacyjnej przewiduje ¢si
wykorzystanie naspujacego sprgtu:

- przendne czujniki pomiarowo-kontrolne

- sprzt do pomiarow elektoenergetycznych

- miynki hydrometryczne
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- pompy przenéne o parametrach:
Wydajndi¢ Q >5dm?/s
Wysoko;c podnoszenia H > 10 mB
sprzt do bada szczelnéci kanatow i przewoddw (proby hydrauliczne i pnetynane)
- sprzt do pracy na wysokgiach do 6m
- przendne uradzenia do automatycznego poboru i przechowywaribgik
- manometry, gnieniomierze,
- anemometry
- typowy sprzt do oczyszczania kanalizacji,
- waz strazacki (DN 50, L = min. 100 m) z pdownic,
- narzdziaslusarskie,
- wyposaenie laboratoryjne
W ramach rozruchu i Préby Eksploatacyjnej Wykonawjest zobowizany dostarcay i
zainstalow&/zamontowa niezlgdny sprzt eksploatacyjny oraz ochrony zdrowia i ochrony
przeciwpagarowe;.

4. TRANSPORT

Srodki transportu stosowane przez Wykonawo wykonania rozruchu i Proby Eksploatacyjnej musi
spetnig& wszystkie wymogi podane w ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WYKONANIA OBIEKTOW

Sprawdzenie zgodioi wykonanych obiektéw i uszlzen z projektem wymaga szczegétowego
poznania samego projektu, a rasie sprawdzenia wymiarOw poszczegolnychades, ich
usytuowania w planie, ¢dnych oraz wypos@nia mechanicznego i technologicznego.

Wszelkie usterki i braki wykonawstwa ustala sea podstawie przeglu i pomiaréw geodezyjnych
wszystkich urzdzen oraz prob hydraulicznych w odniesieniu do zbiodmiki przewoddw. Zakres
wazniejszych czynnéci kontrolugcych zgodnéé wykonania obiektow i ueglzeh oczyszczalni z
projektem ze wzglu na funkcjonalné dziatania:

KONTROLA URZ ADZENIA, WYMIAROW i RZ EDNYCH, DZIALANIA

kraty, pompownie, blok biologiczny, osadniki, stacg dmuchaw, instalacja odwadniania i
higienizacji osadu, komora stabilizacji osadu

Wymiary urzdzenia, Dopasowanie wdzenia do wymaganych ganych, Moc silnikbw, Dziatanie
armatury, Praca nagu krat, przeninika slimakowego, jakéciowe, wykaczenie

Kontrola wymiarow i rednych jest elementem kontroli i Prgejp Robot bramowych opisanych w
kolejnych rozdziatach Specyfikacji Technicznych.

Kontrola dziatania, jako element sprawdzenia gotmivoczyszczalni do przeprowadzenia rozruchu
oraz zgodnéci dostaw maszyn, ugdzen instalacji i systemow z DokumentadProjektovy ma na
celu sprawdzenie rzeczywistych parametrow techoitenhnologicznych systeméw. Niespetnienie
wymogow kontroli dziatania przy obserwowanej popna$ei pracy oczyszczalni uprawnia Komisj
Rozruchow i Inwestora do zlecenia wykonania dodatkowych Gwsti pomiaréw na koszt
Wykonawcy.

5.2. PROBY SZCZELNOSCI

Pozytywne wyniki prob szczel&oi s3 warunkiem przyspienia do rozruchu. Montaurzadzen
technologicznych ma by prowadzony po zakezeniu testow i prob szczekwd zbiornikdw i
instalaciji.

(A) Zbiorniki

Préby szczelngi zbiornikdw naley wykonywa w miare mazliwosci przed wykonaniem izolaciji
zewretrznejscian i obsypaniem zbiornika. Prébzczelnéci wykona wg wymaga normy PN-
85/B-10702 ,Wodocigi i Kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badaniayodbiorze". Ubytki wody
oraz ewentualne wygtowanie przeciekéw natg obserwowa co najmniej przez 3 dni.
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W przypadku negatywnej proby szczeldonalery podjp¢ decyzg, co do metody uszczelnienia i
wyborusrodkéw uszczelnigiych, odpowiednio do stwierdzonych nieszczétno

5.3. WARUNKI ROZPOCZECIA, PROWADZENIA | ZAKO NCZENIA ROZRUCHU

Podstawowym warunkiem rozp@cza rozruchu jest:

- calkowite zakaczenie rob6t budowlano-moritavych,

- protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia prébrtiezho-rozruchowych (sprawdzenia

dziatania mechanicznego gdze),

- przedigenie zawiadcze, atestow oraz protokotow prob wg potrzeb zgodnerunkami

technicznymi wykonania rob6t budowlano-maomaych.

- zabezpieczenie dostaw materiatow, spraz chemikaliow koniecznych do przeprowadzenia

rozruchu i Proby Eksploatacyjnej

- opracowanie przez Wykonawczatwierdzenie przez Inwestora projektu rozruchu

Prace rozruchowe obejmoibedy nastpujacy zakres dziaka

- przygotowanie do uruchomienia gdzei i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich

zabiegow technicznych (konteglregulacg) oraz sprawdzenie dziatania wszystkich
elementow sterowania,

- przeprowadzenie kompleksowych préb dziatania masaymdzen bez obcizen oraz pod

réwnomiernie zwikszanym obaizeniem,

- regulacg urzadzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiaych, majca na

celu uzyskanie uzgodnionych warunkoéw technicznyanuchu jak réwnig optymalizacg
pracy oczyszczalni pocitem uzyskania jak najlepszych efektow oczyszczamiekow i
przerébki osadéwciekowych,

- kontrok oraz rejestragjparametréw technicznych i technologicznych uzygkhrw trakcie

prowadzenia prob rozruchowych, olanych w projekcie rozruchu i warunkach
technicznych eksploatacji oczyszczalni,

- zaznajomienie przysziej zalogi eksploatacyjngytdownika oczyszczalni z podstawgw

obstug urzadzen i instalacji oraz AKP w trakcie trwania rozruclachnologicznego,

- kontrok procesow oczyszczandaiekow pod wzgidem jakdci i zgodnaci z warunkami

technologicznymi pracy ugdzen,

- opracowanie sprawozfiaechnicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznyghikéw prac

rozruchowych.

Prace rozruchowe stanawbstateczna fgzcyklu inwestycyjnego przed rozpaciem eksploatacji

wstepnej oczyszczalni / Proby Eksploatacyjne.

Ze wzgkdu na maliwos¢ wystpienia zmian w stosunku do dokumentacji technigzsmgzegotowy

wykaz uradzen oraz ich parametry techniczno-technologiczne powiby uzupetnione przez

inzynieréw rozruchu (specjalistéw dziadaych w ramach grupy rozruchowej), przed praysniem
do ich rozruchu.

UWAGA : Przed przysipieniem do jakichkolwiek prac zazanych z wykonaniem rozruchu i
Préby Eksploatacyjnej i opisanych w niniejszych\8ykonawca musi opracowa
zatwierdzé u Inwestora oraz Kierownika Komisji Rozruchowepjekt rozruchu i
wstepnej eksploataciji zawiergly szczegdtowy opis uruchamiania, konserwaciji i
obstugi maszyn, ugdze i instalacji.

UWAGA : Przed przysfpieniem do prac pomiarowych, eksploatacyjnych, lagygnych i

nastawczych zwranych z wykonaniem rozruchu technologicznego Wgkara musi zapewéi

zainstalowa i zabezpieczy w minimalnym zakresie spgzeksploatacyjny i ochrony indywidualnej.

Podstawowym warunkiem zakezenia rozruchu jest:

- dobor nastaw technologicznych i technicznych obiekibdniesieniu do rzeczywistych

warunkdéw pracy instalacji

- dobor nastaw technologicznych i technicznych obigkibdniesieniu do spetnienia wszelkich

uwarunkowa zwigzanych z oddziatywaniem instalacji fradowisko

- uzyskanie i zdefiniowanie optymalnego stopnia starua napdami whczonymi w uktad AKPIA

- uzyskanie i utrzymanie sktadaiekéw oczyszczonych, ktorybzie stabilny i zgodny z

Rozporadzeniem Ministr&srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkjakie
nalezy spetné przy wprowadzanigciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancj
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szczegOlnie szkodliwych dkrodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763 ) oraz \inskami
oceny projektu zdefiniowanymi w Decyzji Komisji Eyrejskiej

5.4 SYSTEM AKPIA

Praca oczyszczalni powinnadgautomatyzowana w maksymalnym, optacalnym stopniu.
Wymagany wktad codziennej obstugi ze strony Opesapowinien by zminimalizowany.

Nalezy zastosowa system sterowania zgodny ze stanem najnowszeajitecMinimalne wymogi w
zakresie aparatury pomiarowej przedstawiono y&pni

Wykonawca ma pefnswobo@ w jego rozszerzeniu feli uzna ze dla wiaiwej kontroli procesuas
one zbyt mate.

Wszystkie wbudowane wdzenia jak kraty, pompy, dmuchawy powinnyhyyposaone we wilasny
ukfad automatyki oraz méemazliwos$¢ obstugi gcznej ze stanowiskowego panelu operatorskiego.
Nalezy wykorzysta istniegce oprogramowanie w zakresie sterowania istoeg]

oczyszczalni i wpi¢ sie w system oprogramowania zaimplementowanego navatéach

Plansze dyspozytorskie w stacjach dyspozytorskigiprie alarmow, zdarae histogramy trendéw
nalezy wprowadzt do istniepcych stacji dyspozytorskich w oparciu o rozbudoweiepcego
oprogramowania.

5.5. HARMONOGRAM ROZRUCHU | PROBY EKSPLOATACYJNEJ

Wykonawca jest zobowzany do opracowania Harmonogramu rozruchu i PradtspBatacyjnej w
terminie 30 dni przez zakozeniem prac uniiwiajacych spetnienie warunkdw rozpecia
rozruchu. Harmonogram musibyatwierdzony przez fiyniera.

5.6. WYMAGANY SKLAD | OBOWI AZKI KOMISJI ROZRUCHOWEJ

Wykonawca jest zobowkany powotd Komisje Rozruchow zgodnie z Zargdzeniem nr 37 Ministra
Budownictwa i Materiatbw Budowlanych z dnia 1.08/59w sprawie rozruchu inwestycji ( Dz. Urz.
M.B. i M.B. Nr 5, poz. 14 ), w sktadzie ktérej winnwchodzt:
- Kierownik Komisji Rozruchowej
- Przedstawiciel Zamawigjego,
- Przedstawiciel Wykonawcy,
- Projektant oczyszczalni,
- Kierownik Budowy,
- Technolog posiadagy wyksztatcenie w zakresie prowadzenia proces@ysaczania
sciekow,
- Instalator z uprawnieniami budowlanymi,
- Elektryk z uprawnieniami do obstugi obiektéw zasiyleh mog jak obiekty wchodgce w
sktad oczyszczalriciekow,
- Automatyk,
- Mechanik,
- Rzeczoznawca w zakresie BHP,
- Rzeczoznawca w zakresie zabezpiéqaeeciwpaarowych,
- Rzeczoznawca w zakresie oddziatywania obiektodrodowisko,
Przedsibiorstwa specjalistyczne lub Wykonawca b udziat w realizacji zadania inwestycyjnego
powinny wzgé¢ udziat w pracach rozruchowych:
- przyjmujac zlecenia na wykonanie ustalonego zakresu praacbawych, odpowiedniego
do udziatu w realizacji zadania, twaezGrug Rozruchow,
- delegujc pracownikdéw o odpowiednich kwalifikacjach do dggpcji jednostki
przeprowadzajej rozruch,
- wydajac zezwolenie na dodatkowe zatrudnienie swoich pvagda@w w jednostce
realizupcej prace rozruchowe.
Gtéwnym celem komisji rozruchowej jest uzyskanietozanych parametrow i warunkow
funkcjonowania poszczegolnych gdzer oraz weztéw a take warunkdédw pracy na stanowiskach,
uzyskanie wymaganego efektu w zakresie oczyszczérigkéw i zagospodarowania osadow
sciekowych oraz przygotowanie formalne obiektu daepazania do eksploatacji yitkowania.
Dodatkowo Komisja Rozruchowa musi pgglprace z zakresu:
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- koordynacji ostatniej fazy rob6t budowlano-montayoly

- rozeznania stanu budowy i robét momaych,

- tworzenia specjalistycznych zespotdw roboczych zliwoscia wykorzystania potencjatu
przedsgbiorstw zaangsowanych w realizagjinwestycji

- powotywania w ramach dziatania Kierownictwa Rozmudespotow roboczych jako
bezpdrednich wykonawcow prac rozruchowych, w tym zleeargsci zakresu rozruchu
przedsgbiorstwom specjalistycznym,

- koordynacji dostaw materiatow, paliw, chemikaliovan mediéw koniecznych do
przeprowadzenia rozruchu i Proby Eksploatacyjnej,

- szkolenia zalogi w zakresie obstugi attzen oczyszczalni,

- szkolenia zalogi oczyszczalni w begrBHP i p.pa,

- zorganizowania i przeprowadzenia badkekarskich dla pracownikdéw i nadzoru oczyszczalni,

- opracowania harmonogramu kontroli analitycznejakeesu rozruchu i wepnej
eksploatacji,

- opracowania wymaganej dokumentacji rozruchoweyopaichowej,

- uzyskania opinii koniecznych do spetnienia wszédlkigymogdéw Kontraktu,

- uzyskania dokumentow koniecznych do przekazaniekbbido eksploatacji izaytkowania,
w tym réwniez analiz porealizacyjn.

Wynagrodzenie z tytutu obowdkow petnionych w zakresie rozruchu oczyszczalaeprcztonkow

Komisji Rozruchowej pokrywa Wykonawca.

5.7. WEZEt ROZRUCHOWY

Rozruch winien b§ prowadzony w wztach technologicznych.

Przez wzel rozumie si zespoly obiektow i uggdzern wraz z przynaleymi instalacjami,
stanowacymi funkcjonalna cak® z punktu widzenia prowadzenia na nim bez ograficze
indywidualnych prac rozruchowych.

Wezet rozruchowy w ogci wyposaenia elektrycznego obejmuje zestaw agdzen
zabezpieczapych prae wezta, a w cgsci instalacji energetycznych obejmuje adzenia zwizane z
doprowadzeniem i odprowadzeniem energii, mediaay lzzynnika energetycznego oraz kongrol
regulacg ilosciowg i jakosciowg procesow energetycznych, niedhych do samodzielnej pracy
wezta, @& do najblizszego elementu odcinagpgo instalacje wzla od sieci zasilagej i
odprowadzajcej.

5.8. INSTALACJE NIE PODLEGAJ ACE ROZRUCHOWI

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zagdzeniu nr 37 MBiPMB z dnia 01.08.1975r. w sprawie

rozruchu inwestycji, nie podlegajozruchowi:

- wewretrzne instalacje elektryczne,

- linie napowietrzne NN,

- rozdzielnie elektroenergetyczne NN,

- sieci wodno-kanalizacyjne, c.0., c.w., gazowe i tylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie
instalacji wewmtrznych nie technologicznych,

- urzadzenia socjalne i wypoSanie obiektéw nieprodukcyjnych,

5.9. PODZIAL PRAC ROZRUCHOWYCH

FAZA O przygotowanie rozruchu polega na sprawdzeniu czy&tg szczelnéci, draznoici,
zamocowania ugdzen, kontroli wymiardw, sprawdzeniu gotow@ obiektu do rozruchu
przygotowaniu dokumentow koniecznych do wykonaniaruchu, zgtoszeniu Inwestorowi goto$eo
obiektu do rozruchu.

FAZA | rozruch mechaniczny polegajcy na uruchomieniu maszyn i mechanizmoéw, dokonaniu
préb ruchowych i prébnych przejazdéw na biegu luzpmeprowadzany oddzielnie dla elementow
wyposaenia obiektéw i odcinkéw przewoddéw przynaigch do poszczegdlnychgzi oczyszczalni
FAZA 1l rozruch hydrauliczny polegajcy na przeprowadzeniu préb rozruchowych pod
obcigzeniem wod (oczyszczonymiciekami), tj. napetnieniu i kontroli przeptywow, czelngci i
wzajemnego usytuowania wysakdwego poszczegolnych obiektow.

FAZA Il rozruch technologiczny oczyszczalni pod obgieniemsciekami z prowadzeniem
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procesOw oczyszczania, kong@fektow i okrélaniem parametrow technologicznych.
FAZA IV préba eksploatacyjna majgca na celu utrzymanie efektu oczyszczania przy waystaniu
dostpnych i typowych dla oczyszczalérodkdw i dziata.

5.10. KONTROLA ANALITYCZNA

Wykonawca ponosi wszelkie koszty analitekow i osaddéw w okresie rozruchu technologicznego
takze wszelkich badakoniecznych do opracowania i zatwierdzenia rappudcealizacyjnego oraz
raportu o oddziatywaniu oczyszczalni sradowisko na etapie przekazania obiektu do ekspbpat
uzytkowania.

Wymaga s} aby jednostka badawcza lub instytucja wybranardevgdzenia kontroli analitycznej
posiadata wany certyfikat w zakresie wykonywanych oznatznalitycznych. Wszystkie wyniki
winny by¢ udostpniane na bigco Komisji Rozruchowej.

Whyniki przeprowadzonych analiz musky¢ dolaczone do protokdtu rozruchu, sprawozdania z
rozruchu i analizy porealizacyjnej.

Metodyke kontroli analitycznej okrdaja normy.

Dla uzyskania niezjginych wynikow kontroli analitycznej nat¢ pobierg na oczyszczalni
nastpujace rodzaje probek:

(1) Prébki chwilowe - zwane te wyrywkowymi lub pierwotnymi, pochodzz jednorazowego -
chwilowego poborgciekow i osadow.

Podczas prowadzenia prac kontrolnych nalewraca& uwag na potrzeb poboru probek z miejsc
petnego wymieszanigciekow i osadéw. W przypadku ggch zbiornikéw (komory osadu czynnego)
probki naley pobierg wyrywkowo w kilku r&znych miejscach zbiornika naadych

gtebokdsciach (z reguty na 1/2 ghokasci) i tworzy¢ z nich prébk zbiorcz, wzgkdnie analizowéa
prébki wyrywkowe i @rednia ich wyniki. Probkisredniodobowe powinny léypobierane do nacay
znajdupcych sé w chtodnicach (temp. ok.°@). W chiodnicach naly przechowywé réwniez
probki chwilowe i prébki zbiorcze, nie wymageg natychmiastowych analiz. Pobrane probki
sciekdw i osadow powinny lgy odpowiednio oznakowane (punkt poboru, rodzaj pirodita i
ewentualnie zakres oznaéie

Probki naley podobierd zgodnie z zaleceniami Polskiej Normy PN-ISO 5667-1

Aby uzyska prawidtowe wyniki, analizy powinny liywykonywane zaraz po pobraniu prébek.
Najczsciej jednak jest to w pelnym zakresie analiz niglimae. W takim przypadku prébki powinny
by¢ odpowiednio przechowywane, wegdhie utrwalone i przechowywane.

Sposbb utrwalania prébek oraz warunki ich przeclveana okrélaja zalecenia Polskiej Normy
PN-88/C-04632.04.

Wyniki kontroli rozruchu oczyszczal&ciekdw naley zestawd w prowadzonym na bigco

dzienniku rozruchu oraz dzienniku wynikow prac #&geknych uzyskiwanych w warunkach
laboratoryjnych lub w oparciu o samoczynnie dzigfjaparatug pomiarovy. Dane z tych
materiatdbw nalgy umieici¢, po uprzednim ich przygotowaniu w syntetycznychporéach
technologicznych w sprawozdaniu z rozruchu (jakeczanik).

5.11. DOKUMENTACJA ROZRUCHOWA | POROZRUCHOWA

Wykonawca w ramach rozruchu winien opracéwa
- dokumentagj rozruchovy:
- instrukcja rozruchu i wgpnej eksploatacji (Préby Eksploatacyjnej):
- harmonogram rozruchu,
- dziennik rozruchu,
- instrukcja stanowiskowe dla modernizowanych i ndwgbiektéw oczyszczalni,
- instrukcg techniczno ruchowe we wszystkich bach
- instrukcja BHP
- instrukcja ochrony przeciwpozarowej
- protokot z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej dyeagrazenia wybuchem,
- dokumentagj porozruchow:
- sprawozdanie z rozruchu,
- wniosek o przekazanie obiektéw do eksploataciji,
- ksigzke eksploatacji oczyszczalni,
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- protokot za badai pomiaréw ucizliwosci obiektow oczyszczalrciekow,

- propozycg wniosku o kacowym zagospodarowaniu odpadow,
Wszystkie dokumenty wymaggjatwierdzenia Inwestora i Kierownika Komisji Rozhowej.
Jednoczénie Wykonawca zobowzany jest do wypetnienia w imieniuzytkownika wszelkich
zobowpzan natazonych przez organy administracjinsawowej, w zakresie dziatalda ktérych
miesci si¢ tryb przekazywania oczyszczaktiekow do eksploatacii iaytkowania, a wskazowki
i wymagania tych organowgta miaty takie samo znaczenie jakby stanowity elenveartunkow
kontraktowych.

5.12. WZORY DOKUMENTOW

Wzory wymaganych dokumentéw opracuje Wykonawca. yt&ie wzory lgdg opracowane w

ramach projektu/instrukcji rozruchu i Proby Ekspémgjnej i zatwierdzone przez Inwestora i

Kierownika Rozruchu. Podstawowe dokumenty z okregwchu i Préby Eksploatacyjne stanowi:

- protokot zdawczo-odbiorczy,

- protokot wykonanych czynidoi rozruchowych,

- protokot zakaczenia prac rozruchowych.

- wykaz czynnéci rozruchowych,

- zezwolenie na przeprowadzenie prac spawalniczyelt, puyciem ognia otwartego (ciecie,
nagrzewanie, lutowanie)

- protokot zabezpieczenia przecivwiamowego obiektow oczyszczalni

- rejestracja parametrow technicznych i technologichn

- wyniki bada laboratoryjnych i innych,

- ksigzka eksploataciji.

5.13. PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI | U ZYTKOWANIA, ZAKO NCZENIE PRAC |
OBSLUGA URZADZEN

Nalezy spetnt nastpujace warunki:

- Instalacja zostanie przekazana do eksploatagjitkawania Zamawiajcemu w terminie
ustalonym z Inwestorem, po spetnieniu wszystkicimagdw formalnych wynikagych z
Kontraktu i obowazujacego prawa oraz na podstawie raportu porealizaggji@aport nr 1)

- Zgtoszenie uwag przez kompetentne organy admigigtra w trybie przekazania obiektu
do wytkowania ledzie jednoznaczne z przeja przez Wykonawgcodpowiedzialnéci za
usungcie wad oraz ich przyczyn w ramach umowy.

- Wykonawca przez Okres Zgtaszania WadZie nadzorowaprag instalacji i w tym czasie
wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niedhe do wtaciwej pracy Uradzen.

- Wykonawca bdzie reagowat na wezwania niezwtocznie. Maksymalras przyjazdu
serwisu od zgtoszenia awarii wynosi 54 godziny.

- Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzzel&ie niezlgdne poprawki,
Inzynier zatwierdzi je i wyda Wykonawcy po Okresie &ania Wadwiadectwo Wykonania,
na podstawie raportu porealizacyjnego (raport nr 2)

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm przeérggtki
posiadajce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inwestor jest uprawniony do prowadzenia wtasnegiairobot ((w tym kontroli analitycznej) .

6.2. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI ROBOT

Kontrole rob6t obgtych niniejsa specyfikacy prowadzi Inwestor i Kierownik Komisji Rozruchowej.
Zakres kontroli obejmowabedzie:

- Poprawné¢ procedury powotania Komisji Rozruchowej

- Sprawdzenie warunkéw dopuszczenia oczyszczalnbrwchu

- Akceptacg Harmonogramu rozruchu i Préby Eksploatacyjnej

- Kontrole wynikéw pomiaréw i badadziatania systeméw
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- Sprawdzenie zakresu dostaw i j&icsprzitu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i
eksploatacji oczyszczalni

- Kontrole programéw szkole

- Kontrole oznakowania

- Sprawdzenie poprawid i kompletnadci dokumentacji rozruchowej i porozruchowej

- Kontrole poprawndci poboru i oznaczepréb analitycznych

- Kontrole osiagniecia wymaganych parametréw oczyszczaaiakow w warunkach pracy
ciagu biologicznego oczyszczarfieiekOw przy stosowani¢rodkow chemicznych przed
osadnikami wsfpnymi

- Kontrole pomiaréw i kompletnéci bada ucigzliwosci oczyszczalni

- Kontrole wypetnienia obowgzku przeprowadzenia batl&ekarskich pracownikow

7. OBMIAR ROBOT

Roboty zwizane z wykonaniem rozruchu i przekazaniem obie&takdploatacji i sytkowania,
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nieazliczane na podstawie obmiatadna z cgici
Robét nie bdzie ptatna stosownie do #id wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym swietle cena wykonania robétdizie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg &¥uk
Cen i lzdzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. WARUNKI OGOLNE
Warunki og6lne Przegia Robot podano w ST.
8.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE.

Proces odbioru powinien obejmoévsprawdzenie:

- poprawn@ci i kompletndci dokumentacji rozruchowej i porozruchowej

- kompletndci analiz kontrolnych

- poprawndci efektu oczyszczanixiekdw

- zgodndci parametrow dostarczonego st

- poprawnaéci wykonania i montau oznakowania

- poprawndci i kompletndci przygotowania oczyszczalni do przekazania dpleksacii i
uzytkowania

- poprawn@ci i kompletng@ci analizy porealizayjnej

- poprawndci i kompletngci wynikéw bada ucigzliwosci oczyszczalni

- poprawndci i kompletndci zabezpieczep.paz, wyposaenia BHP i oznakowania obiektow

- poprawn@ci dziatania systemu AKPIA i poboru mocy przezagizenia elektryczne

- kompetentnéci szkole i bada lekarskich robotnikow i operatorow

UWAGA: Kontrola dzialania uggdzer i systemOw oraz badanie szczdlrionie jestelementem

kontroli prac objtych niniejszymi ST, a dotyczy prac budowlano-maataych wykonywanych

przez przystpieniem do rozruchu. Pozytywny wynik kontroli dzala i szczeln@i jest warunkiem

koniecznym rozpoezia rozruchu oraz Przgjia Robo6t/Odcinkéw technologicznych etyich

Kontraktem. Kontrola dziatania i szczefog jezeli jest to mdliwe, maze by prowadzona

sukcesywnie, w catym okresie realizacji Kontraktowestor mae jednak wymaga powtorzenia

wybranych badakontrolnych przed rozpoegiem rozruchu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania Podstawowe”.

Nie beda realizowane odbnie jakiekolwiek ptatnéci za roboty zwjzane z wykonaniem rozruchu i
przekazaniem obiektu do eksploatacjizytkowania. Cena wykonania tych rob6t m& I zasadach

ogoélnych wliczona w scalanpozycg rozliczeniova Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga
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wykonania i ukaczenia robét oraz innych obayzkdéw wynikapcych w tym zakresie z Kontraktu.
Platng¢ za pozycg rozliczeniows Wykazu Cen nalg przyjmowa& zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcygeng jakasci uzytych materiatow i jakéci
wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw déa

9.2. CENA WYKONANIA ROBOT

(1) Cena przeprowadzenia szkokerozliczana w komplecie obejmuje:

- Przygotowanie programu szkolenia

- Przygotowanie materiatdw szkoleniowych

- Koszty wynajmu sal, pomieszazesprztu

- Wynagrodzenia oséb prowagtych szkolenie

- Koszty zakupu materiatow

- Przeprowadzenie serii szkaleeoretycznych i praktycznych

- Przeprowadzenie baflgekarskich pracownikow skierowanych do eksploatatadzoru
oczyszczalni

(2) Cena wyposaenia oczyszczalni w sprg rozliczana w komplecie obejmuje:

- Przygotowanie listy niezidnego sprgu

- Zakup i dostarczenie spitz eksploatacyjnego, BHP i ochrony przecivgmwe]

- Montaz sprztu

- Przygotowanie wyposgania do magazynowania spta (szafy, regaly itp.)

- Dostarczenie instrukcji obstugi i konserwacji sz

- Koszty uzyskania aprobat, opuszgzénnych wymaganych formalnie dokumentéw

(3) Cena wykonania rozruchu rozliczana w kompleci®ebejmuje:

- Przygotowanie oczyszczalni do rozruchu

- Sprawdzenie warunkéw dopuszczenia do rozruchu

- Wynagrodzenia zewitrznych cztonkdw Komisji Rozruchowej

- Koszty zakupu chemikaliow i innych materiatow eksihcyjnych niezfinych do
przeprowadzenia rozruchu

- Koszty bada analitycznych

- Koszty Becznaici telefonicznej i komunikaciji w ramach grupy rozhowej

- Koszty materiatdw biurowych

- Koszty wszelkich nieziminych ekspertyz, opinii i opracowaodatkowych

- Przeprowadzenie koniecznych badekarskich pracownikéw bigcych udziat w rozruchu

(4) Cena opracowania i zatwierdzenia dokumentacjigzruchowej i porozruchowej

rozliczana w komplecie obejmuje:

- Wykonanie prac zasadniczych

- Pozyskanie wszelkich materiatow gijowych do opracowania dokumentacji

- Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trplqzekazania oczyszczalni do
eksploatacji

- Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetejgdrostki administracyjne

- Koszty zakupu materialdw eksploatacyjnych

- Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papieepwelektronicznej

- Koszty wszelkich nieziminych ekspertyz, opinii i opracowaodatkowych

- Koszty bada i pomiaréw koniecznych dla opracowania dokumeitacj

(5) Cena wykonania oznakowania rozliczana w komplée obejmuje:

- Przygotowanie planu/programu oznakowania

- Zakup materiatéw nieziolnych do wykonania i mora oznakowania

- Wykonanie oznhakowania

- Montaz oznakowania

(6) Cena wykonania Proby Eksploatacyjnej rozliczanav komplecie obejmuje:

- Przygotowanie oczyszczalni do Proby Eksploatacyjnej

- Sprawdzenie warunkéw dopuszczenia do Proby

- Wynagrodzenia zewitrznych cztonkéw Komisji Rozruchowej

- Koszty zakupu chemikaliow i innych materiatow eksihcyjnych niezfinych do
przeprowadzenia Proby
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- Koszty bada analitycznychiciekdéw i osadow

- Koszty wszelkich nieziminych ekspertyz, opinii i opracowaodatkowych

- Pomiary ucizliwosci obiektow oczyszczalni

- Kompletne przygotowanie oczyszczalni do przekazeoiaksploatacji i Zytkowania
- Analizy porealizacyjne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 1 padziernika
1993 r. w sprawie bezpieadrdwa i higieny pracy w oczyszczalniagiekéw (Dz.U. nr 96, poz.
438).

2. Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewgtrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w spiaw
ochrony przeciwpgarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i téye (Dz. U. Nr 121,
poz. 1138).

3. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w spiaw
przeciwpagarowego zaopatrzenia w wpdraz drog pgarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

4. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w spi&
uzgadniania projektu budowlanego pod wdgim ochrony przeciwpgarowej (Dz. U. Nr 121,
poz. 1137),

5. Polska Norma PN-92/N-01256/01. Znaki Bezpiésaga. Ochrona przeciwSarowa.

6. Polska Norma PN-92/N-01256/02. Znaki Bezpiésaga. Ewakuacja.

7. Polska Norma PN-B-02863. Ochrona przecirgpowa budynkow. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne. Sié wodochgowa przeciwpgarowa. Ustanowiona przez PKN 28.11.1997

8. Polska Norma PN-B-02864. Ochrona przecirgpowa budynkow. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania nagwlodceldw przeciwpgarowych
do zewntrznego gaszenia paru. Ustanowiona przez PKN 24.12.1997 r.

9. Zasady Wyznaczania Stref Zaggoia Wybuchem — Stowarzyszenieynierow i Technikow
Pazarnictwa Oddziat Wielkopolski w Poznaniu 1996 r.

10. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawieunkéw, jakie
nalezy spetné przy wprowadzanigciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancj
szczegolnie szkodliwych dkrodowiska wodnego (Dz. U. 02.212.1799 z dnia 12022 r.)

11. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20., w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r)

12. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowdn{Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

13. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@)2 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy planu bezpiegmtwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakredmajéw
rob6t budowlanych, stwarzajych zagr8enia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256, 2002 r.)

14. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powah awarii
objetych obowizkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochiéimdowiska. (Dz. U. 03.5.58
z dnia 17 stycznia 2003 r.)

15. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia oboyziku stosowania Polskich Norm dotgcygch ochrony
przeciwpaarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

oraz inne obowizujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE wzsde przygtym

przez polskie prawodawstwo.

S.T. Wymagania Podstawowe

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ST
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Przedmiotem niniejszego opracowania (def: Specgfékdechniczna Wykonania i odbioru robot —
ST) ¢ postanowienia podstawowe dotyce wykonania i odbioru robét koniecznych do wykdaan
Kontraktu ,Przebudowa mechaniczno-biologicznejysezzalnisciekdw w miejscowéci Cegtow”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

ST jako cz$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWBglezy odczytywai rozumiet
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robo6t budowdammmtazowych (wszystkie bra@). Niniejsze
Wymagania Zamawiagego, lgdace czscia SIWZ naley traktowa& w odniesieniu do wykonania
robot wymienionych w ST i PB.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH KONTRAKTEM

W zakres zadania wchodzi:

- wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykomamiestycji jak jest Przebudowa
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekdw wjstiewaci Cegtow.

- przeprowadzenie préb, rozruchu i szkole niezlednym zakresie

- uruchomienie instalacji stanoygej przedmiot zamowienia

- oshgniecie parametrow techniczno-technologicznych zdefiaioych w PB

- uzyskanie wszelkich dokumentow i petnienie wsiodllkvymogdw w trybie przekazania
obiektu do eksploatacji iartkowania

- realizacja obowizkOw wynikapcych z odpowiedzialri@i Wykonawcy w Okresie Zgtaszania
Wad

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wymienione poniej okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonactoru
pojazdéw obstugdipych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawzeana do usugcia po
jego zakaczeniu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongywgpowaniona do kierowania Robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktta

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwzane w sposéb trwaly z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inwestora, niglrie do przeprowadzenia
wszelkich bad&i prob zwhzanych z ocenjakasci materiatdw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezfuine do wykonania robét, zgodne z Dokument&cpjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przemsiora.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utraga do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

OczyszczalniaciekOdw — zaktad oczyszczanigiekOw i stabilizacji osadédciekowych z zapleczem
techniczno-administracyjnym, zespotem obiektow gesrcznych i innej infrastruktury niegtne;

do funkcjonowania.

Odpowiednia (bliska) zgodna¢ - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat oléteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczra@dra autorem Dokumentacji Projektowej.
Przeszkoda naturalna- elemengrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagndarie.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogy itp.

Rysunki — Rysunki i Szkice precyzage i wcislajgce Wymagania Zamawigjego

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w mozeniu ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo ZamowtePublicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr t8z. 177)

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, grunat odkiad,

Wykaz Cen- wykaz Rob6t, pozycji z podaniem ichdtd (wymiaru) w kolejnéci technologicznej

ich wykonania.
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Zadanie budowlane- czs¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoyza odgbmg catas¢ konstrukcyja
lub technologiczy, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
technicznouaytkowych. Zadanie ma polega na wykonywaniu Robot zgkanych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.
Zagospodarowanie terenu zakres inwestycji obejmagych drogi wewatrzne, dwietlenie,
instalacje elektryczne, zigle obiekty malej architektury na obszarze Inwestycj

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE REALIZACJI KONTRAKTU

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodto z
Wymaganiami Zamawiagego i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Podstawa wykonania prac oltych Kontraktem

Podstaw wykonania Robét obfych Kontraktem jest:

1) Umowa wedtug warunkow SIWZ

2) Warunki Kontraktowe Ogélne oraz Warunki Szczey@

3) Wymagania Zamawiagego z Wykazem Cen i ¢xig rysunkovy

6) Dyrektywa Rady nr 2000/60/WE ustanawia ramy wspoélnotowego dziatania w dziedzinie
polityki wodnej

7) Dyrektywa Rady Nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 188Ku dotycaca oczyszczanigciekOw
komunalnych

8) Dyrektywa Rady Nr 86/278/EWG z dnia 12 czerwB86Lr. w sprawie ochronfrodowiska,
w szczegolnéxi gleby, w przypadku wykorzystywania osadésiekowych w rolnictwie

9) Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 299w sprawie sktadowania odpaddéw

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy cswiadcza,ze posiada pelne prawa do Terenu Budowy, na ktéeatizowane

bedzie zadania inwestycyjne @bg niniejszymi Wymaganiamize w terminie okrdonym w
Kontrakcie  przekaze Wykonawcy ten Teren Budowyazordwa komplety Dokumentow
Kontraktowych zawieracych Wymagania Zamawigjego.

Z Wydziatlu Geodezji Wykonawca na wtasny koszt uaylslkalizacg i wspétrzdne punktow
gtownych trasy i reperow. Na Wykonawcy spoczywa awdedzialnd¢ za ochron punktéw
pomiarowych do chwili Przegia Robo6t, a uszkodzone lub zniszczone znaki gefueiVykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.3. Zapoznanie Podwykonawcow z téeia Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kdy z wynagtych przez niego Podwykonawcédw otrzymat wszystkie
niezkzdne Dokumenty Kontraktowe.

Wykonawca upewni gj ze kazdy z wynagtych przez niego Podwykonawcow, przyjmie warunki
umowy serwisowania ugdzen az do kaca okresu serwisowego tj. 1 (jednego) roku od daty
swiadectwa przexia.

1.5.4. Dokumentacja Projektowa

a) Dokumenty Zamawiagego do wgjdu na etapie sktadania oferty (Projekt Budowlanggzw
pozwoleniem na budaoyw

b) Rysunki i dokumentacja powykonawcza oraz wseelkine projekty

¢) Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi keznigmi robotami geodezyjnymi i pracami
pomiarowymi)

d) Projekty zabezpieczeniaian wykopow,

e) Projekty drog dojazdowych-technologicznych,

f) Projekty odwodni& wykopodw,

g) Programy testowe.

h) Projekty organizaciji robét,

i) Projekty deskow&i rusztowa dla rob6t betonowych,

j) Propozycje rob6t ochrony lub przeemia wszystkich ugglzen, instalacji i wyposazenia
nalezcego do aytkownikéw znajdujcych sé w strefie oddziatywania robot
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Powyzsza lista rysunkéw i dokumentaciji nie jest wyczggpa i stanowi jedynie uzupetnienie
0golnych zobowjzah Wykonawcy w ramach Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t dlease koniecznym uzupetnienie Rysunkow, Wykonawca
sporadzi brakugce rysunki lub Specyfikacje niegine do wiaciwego wykonania robét na wiasny
koszt w 4 egzemplarzach i przegdide Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.5.5. Zgodnéé Robot z Dokumentach Projektowg

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatlslzgodne z PB oraz ninieg8T.
Wszelkie nazwy wtasne produktoviytie w PB i ST winny b§ interpretowane jako definicje
standarddw, a nie jako nazwy konkretnych rezai magcych zastosowanie w projekcie.

1.5.6. Btdy lub opuszczenia

ST nie r@ci sobie pretensji do miana wyczergegj i Wykonawca winien to wzé¢ pod uwag przy
wykonywaniu i planowaniu budowy oraz kompletudostawy sprtu i wyposaenia. Wymagania
mog nie obp¢ wszystkich szczegotéw niegtnych do realizacji kontraktu. Wykonawca nie 20
wykorzystywa& ewentualnych pdéw lub opuszczew ST, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomé Inwestora, ktéry dokona odpowiednich poprawek, pehtien lub interpretacii.
Wykonawca wykona obiekt w petni funkcjonalny i wylany zgodnie z obowzujagcymi przepisami
oraz dostarczy i zainstaluje sgrpod wszelkimi wzgldami kompletny i gotowy do eksploatacji i
spetniajcy niniejsze wymagania

1.5.7. Stosowanie przepiséw prawa i norm

W rézych miejscach ST podang ednaniki do norm krajowych Normy te winny bytraktowane
jako integralna ag¢ ST i czytane w patzeniu z PB, w ktérychaswymienione.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktokowihzuja w
zwigzku z wykonaniem prac offych Kontraktem i stosowania ich postanofviea réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami.

W razie potrzeby Normy magzosta& zasapione innymi, pod warunkiente Wykonawca uzasadni
ten fakt przed Inwestorem i jedynie w wypadku uzysk pisemnej zgody od Inwestora.
SzczegoOtowa lista Polskich Norm jest dmsta w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.com.pl/)

Wykonawca jest zobowtany do bezwzgbnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania i prowadzenia rob6t oraz projektowsamniealizacji i ukéaczenia Robét zgodnie z
normami, prawami dotygeymi budowli, budowy i ochronysrodowiska. Wykonawca colzie
stosowat si do prawa regulgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu gnsfuzy¢é Roboty
objete Kontraktem.

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralmgejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorgw jakikolwiek spos6b zvazane z projektowaniem i Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tpchw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypeltnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aolizen

lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inwestora o swoich dziataniach, przedstayddjopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

1.5.8. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej @hdwca winien uzyskaod odnénych

wladz na swoj koszt. Takie zezwolenia taday innymi:

- zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, nedtesnie sj, na wycie krotkofalowek, na
rozpoczcie prac i na zakryciu robot zanikaych przy przetgeniu uradzen uzyteczndci
publicznej.

- wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpaddawigzku z eksploatagjinstalacji
bedacych w wytkowaniu Zamawiajcego oraz o zatwierdzenie programu gospodarki aipad
niebezpiecznymi, a tak
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- wniosek o wydanie pozwolenia na transport wytwayzhrodpaddw oraz na transport odpaddéw
wytworzonych przez inne podmioty.

Razem z harmonogramem robot wagui 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien

przediay¢ Inwestorowi wykaz wszystkich zezwadlevymaganych do rozpoeezia i zakdczenia

Robét zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowaic do wymagéa tych zezwolé i winien w petni umaliwi ¢ wladzom

wydajacym te zezwolenia kontrgli badanie robot. Ponadto, winien pozwdlWtadzom na udziat w

badaniach i procedurach sprawdegih, co nie powinno zwoléiWykonawcy z jakichkolwiek jego

obowigzkéw kontraktowych.

Zamawiajcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskamidv decyzji i zezwolgé w

zakresie wynikajcym z obowjzujgcego prawa, wedle ktérego Zamaw@)j jest stron w procesie

inwestycyjnym.

1.5.9. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobexany zorganizowa zaplecze przestrzegaj
obowigzujacych przepiséw prawa, szczegoélnie w zakresie BHibezpiecze p.pa, wymogow
Parstwowej Inspekcji Pracy i Batwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetbiavszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, tecimyicg
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje:dakze zaplecze magazynowania materiatow.

W tym zakresie Zamawigjy wymaga wyposania biura w sprt umazliwiajacy komunikacg
elektroniczn, telefoniczn, faxowy oraz oprogramowanie urdowiajace przekazanie
Zamawiagcemu Dokumentow Wykonawcy w wersji elektronicznej:

- dla plikéw tekstowych z rozszerzeniem *.doc,

- dla plikéw arkuszy kalkulacyjnych z rozszerzeniexis,

- dla plikéw graficznych z rozszerzeniem *.dwg,

- dla harmonograméw z rozszerzeniem *.mpp,

2. MATERIALY
2.1. WSTEP

Charakterystyczne parametry, wdavosci i wymagania w zakresie materiatbw stosowanych w
realizacji Robét olitych Kontraktem.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowaniglagbzgodne z postanowieniami Kontraktu,
poleceniami Inwestora i wymogami Prawa Budowlangdgtawa Prawo budowlane z dnia
7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, te&dnplity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r.,

z p&n. zm.) oraz innych przepisbw meych zastosowanie w przypadku stosowania séngch
materiatéw i towarow.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych
materiatéw dostarczanych na Teren budowy orazlzaviesciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatoeniami PZJ.

Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystaniaramach prowadzonej inwestycjiedy
materialami w najwyzszym stopniu naglajmi s do niniejszych robét. &lg to materiaty fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakoi, wolne od wad fabrycznych i o ditugigywotncici oraz wymagajce
minimum obstugi, posiadage odpowiednie atesty lub deklaracje zgadno

2.2.7ZRODLA SZUKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi spbaeg informacje na tematrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponoveanymateriatow. W uzasadnionych
przypadkach Zamawigjy bedzie wymagat odpowiednicdwiadectw badalaboratoryjnych.
Wykonawca jest zobowkany do prowadzenia badanateriatbw w celu udokumentowaniag
materiaty uzyskiwane z danegadta spetniaj wymagania w sposébagjty.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH
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Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatdbw odadsv Wykonawca. Odpowiednie dokumenty
musz by¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca @dpda za spetnienie wymaga
ilosciowych i jakgciowych materiatdw. Dokumentacja zawiexa raport z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz metedpozyskiwania materiatbw wymaga zatwierdzenia lksp@ Nadzoru.
Eksploatacjarodet materiatow musi ldyzgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgxvijacymi

na danym obszarze. Z wgykiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora nadzomkdifawca nie
bedzie prowadzit zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w Kontrakcie.

2.4, INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu sgeamia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobR materialtbw mog byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $disvosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestordli Jewestor zezwoli Wykonawcy nazycie
tych materiatdw do innych robét, nie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychteriatow
zostanie przewarfoiowany. Kady rodzaj Robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje namwetagzyko, licac sk z jego nieprzyciem.

2.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegeniu wickszym

od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robot bda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow
nasrodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a zakmczeniu robo6t ich
szkodliwai¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wynfaga
technologicznych wbudowania.zéi wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawjigj powinien
otrzyma zgocdk na wycie tych materiatow od wégiwych organéw administracji patwowej.

2.7. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane nadferdo czasu gdydda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaohowaly swaj jakas¢ i wkasciwosci do robot i
byly dostpne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowsifadowania &da zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inesesh lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

Wykonawca, na swdj koszt, zabezpieczy skutecznilki® materialty, urdzenia i sprgt w okresie
sktadowania i przechowywania.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowitany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgrz uzywany do Rob6t powinien By
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wskazaniom
zawartym w (PZJ) lub projekcie organizacji rotxastakceptowanym przez Inwestora.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byitrzymywany

w dobrym stanie i gotowssi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroriyodowiska i

przepisami dotyceymi jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie spita do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowktany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu ¢nizie zapewnié prowadzenie Robot zgodnie z zasadami @&rymi w
ST i wskazaniach Inwestora.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazaga) spetni@ wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gieéi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadage warunkom Kontraktu na polecenie Inwestogeabusungte z
Terenu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwé na biezgco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacTerenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WSTEP

Wykonawca jest zobowkany do zrealizowania i ukozenia Robo6t oké&onych zgodnie z
Kontraktem oraz poleceniami Inwestora i do usciai wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materialy, gdeenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niggmy Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustug
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania RoBakupy urzadzer i materiatdbw winny by
zgodne z zatwierdzonym harmonogramem dostaw.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za stosow4do stabilnd¢ i bezpieczastwo wszystkich dziata
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metadidwy oraz bdzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowazdakie projekty kazdej ezi skladowej
Urzadzen i Materiatlow, jakie bdg wymagane, aby ta e& byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziada Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie magby¢ uzyskane przez Wykonawd uzgodnione z Inwestorem jako obszary
robocze.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcadbie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oragddie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki Sprzt i nadmiar materiatéw. Wykonawcadrie upratat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady . Na wykonawcy spoczyatmwizek odtworzenia Terenu Budowy
do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanyuiszezé wynikajacych z prowadzenia
Robot.

Wykonawca wytyczy Roboty w nagdaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w Projekcie. Wykonawcgdhe odpowiedzialny za poprawne usytuowanie
wszystkich czsci Rob6t i naprawi kady blad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy
wyosiowaniu Robét

5.2. POLECENIA INWESTORA

Polecenie Inwestora rozumiane jest jako wszelkleqamia przekazane Wykonawcy przez Inwestora,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Robét lub innych spraw azamych 2z
prowadzeniem budowy.

Polecenia Inwestoracda wykonywane w czasie oldlenym w poleceniu Wykonania Robét. Jezel
warunek ten nie zostanie spetniony, roboty magst& przez Inwestora zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikage z zawieszenia roboedy obcizaty Wykonawe.

5.3. PROGRAM

Wykonawca przy spogrzaniu Programu realizacji robot powinien uvegylic nastpujace czynniki

i warunki:

- czas na uzyskanie zatwierdzgpozwoler wymaganych obowgizujgcym prawem,

- kolejnas¢ realizacji kontraktu z uwzgtinieniem etapéw realizacji Rob6t oraz z uwdgieniem
faktu realizacji kontraktu na obiekcie pragrym
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- dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy muadzy¢ zapewnione przed rozpagzem jakichkolwiek
robot,

- wszystkie urgdzenia zwazane z bezpiecastwem i organizagjRuchu powinny znajdowssic w
odpowiednim miejscu przed rozp@cEm robot na danym obszarze,

- nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy eizkiego sprztu na istniejcg zabudow. Przed
przystpieniem do Rob6t natg dla budynkow w tej strefie sp@dzi¢ inwentaryzagj i ocere
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracosizxipza Wykonawe.

- Plan Bezpieczsstwa i Ochrony Zdrowia Wykonawca, na 7 dni przexpozzciem prac,
przediay Inwestorowi szczegdtowy Program, w razie koni@éznzmodyfikowany, zgodny z
Warunkami Kontraktu. Prograngthzie uwzgtdniat ponizsze wymagania Zamawigiego.

5.4.DOKUMENTY WYKONAWCY.

Dokumenty, ktére zostardostarczone przez Wykonagvc
- po podpisaniu Kontraktu:
- w ciggu dwoch miesicy od daty podpisania Kontraktu szczeg6towy Progoaejmugcy
m.in.: okresy realizacji poszczegoélnych etapow verdarminami krytycznymi, wytaie
wyszczegolnione poszczegoblne funkcje, dzialanadania dla wszystkich gtéwnych
operacji i Uradzen ujetych w Kontrakcie, pocgvszy od momentu zé@nia zamowienia
do jego kacowego zatwierdzenia i wypetnienia Kontraktu.
- instrukcg eksploatacji oczyszczalni w okresie realizacjitkaktu .
- wytyczne do planu BIOZ
- projekt p-pa
- przed Probami Kiicowymi i prély Eksploatacyja Wykonawca przekae Inwestorowi:
- Dokumentagj powykonawcz
- Projekt rozruchu oczyszczalni
- Wstepng instrukcg eksploatacji oczyszczalni
- Inne dokumenty wymagane proceduralnie na tymietaalizacji Kontraktu
Dopoki powyzsze informacje nie zostarprzekazane i zaakceptowane przez Inwestora, prigce
powinny by uznane za ukmzone w znaczeniu ukozenia w ramach Ogoélnych Warunkow
Kontraktu.
Przed Probami Eksploatacyjnymi i przed wystawieni8miadectwa Przegia — Wykonawca
przekae Inwestorowi do zatwierdzenia:
- Dokumentagj powykonawcg
- Sprawozdanie z rozruchu
- Wyniki préb i sprawdze
- Instrukci eksploatacji
Wszystkie Dokumenty Wykonawcyetly przekazane w 5 egzemplarzach.

5.5.DOKUMENTY ZAMAWIAJ ACEGO

Zamawiajcy dysponuje dokumentac decyzjami takimi, jakie zostaly oldlene w Czsci opisowej
ST. Dokumentacja Zamawiggego znajduje siw jego siedzibie i jest udagtniona do wgjdu i jest
niezlzdna w przygotowaniu oferty Wykonawcy).

5.6.SYSTEM METRYCZNY

Wszystkie Roboty powinny ldyzaprojektowane, dostarczone i wykonane w systenagycznym.
Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinnyébwykonane w systemie metrycznym w
jednostkach zgodnych z systemem SI.

Rzedne wyszczegolniane w Wymaganiaglrzdnymi ponad poziomem Morza P6inocnego.
Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznasemoza poprawne, mimge ich sprawdzenie
przy pomocy skalowki mae wykazé roznice.

5.7.POPRAWKI DO RYSUNKOW

Je&sli po podpisaniu Kontraktu oka sk, ze niezbdne jest wprowadzenie zmian do proponowanych
rozwigzan budowlanych wynikajcych z niedopasowania lub nadmiernegezaiu uradzen i
instalacji rozmnicych st od rozwizan proponowanych w PB,
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wowczas Wykonawca opracuje na whkasny koszt poprawiokumentag. Poprawione rysunki i
obliczenia zostanprzedstawione Inwestorowi do zatwierdzenia.

5.8.BEZPIECZENSTWO POZAROWE.

Bezpieczéastwo pagarowe wymaga uwzgtinienia  przepisbw  dotygeych  ochrony
przeciwpaarowej, okrélajacych w szczegolriwi:
- warunki wyposaania budynkdéw lub ich ¢Zci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i
state uradzenia ganicze,
- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotycgce drég pozarowych,
- niepalndci materiatéw budowlanych,
- dymotwdrczéci materiatdw budowlanych,
- toksyczndci produktow rozktadu spalania materiatow.

5.9.BEZPIECZE NSTWO W ZAKRESIE HIGIENY | ZDROWIA.

Obiekty nalezy realizowaz takich materiatdow i wyrobéw oraz w taki sposéby nie stanowity

zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, vezzgolndci w wyniku:

- wydzielania s} gazéw toksycznych,

- obecndci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

- obecndci szkodliwych czynnikéw biologicznych,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz niet®ysi odpadow w postaci statej lub
ciekiej,

- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub nagolwierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewtrznego,

- przedostawaniasigryzoni do wigtrza,

- ograniczenia nastonecznieniasivgetlenia naturalnego,

- nadmiernego hatasu i diga

5.10.BEZPIECZENSTWO W ZAKRESIE OBCI AZEN

Obiekty i uradzenia z nimi zwjzane powinny b§ projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby

obcigzenia mogce na nie dziataw trakcie budowy i ziytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia cakei lub czsci budynku,

- przemieszczei odksztatcé o niedopuszczalnej wielkoi,

- uszkodzenia e#ci budynkdéw, pajczen lub zainstalowanego wypasia w wyniku
znacznych przemieszazelementow konstrukciji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieprgpoetnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetbivarunki zapewniage nie przekroczenie standéw granicznych

nosnosci oraz standéw granicznych przydaioodo wytkowania w zadnym z jego elementow i w

calej konstrukcji. Stany graniczne énosci uwaza si za przekroczone, jeli konstrukcja powoduje

zagrozenie bezpiecastwa ludzi znajdujcych s¢ w obiekcie oraz w jego

poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub pasgtvanego mienia. Oznacza to, ze w konstrukcji

obiektu nie mog wyshpic:

- lokalne uszkodzenia, w tym rowuieysy, ktére mog ujemnie wptywa na przydatng
uzytkow, trwatas¢ i wyglad konstrukciji, jej cesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych cgci budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptgeana wygld konstrukcji i jej
przydatnd¢ uzytkowa, wiaczapc w to rownie funkcjonowanie maszyn i wdzen oraz
uszkodzenia eci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykaenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powoduag uszkodzenia budynku, jego wypzesgia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takograniczajce jego uytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczestwa konstrukcji uznajeeia spetnione, jeli konstrukcja ta odpowiada Polskim

Normom dotycgcym projektowania i obliczania konstrukcji.
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Wzniesienie obiektu w bezp@dnim gsiedztwie obiektu budowlanego nie 70 powodowé
zagrazen dla bezpiecasstwa wytkownikdw tego obiektu lub obiénia jego przydatrici do
uzytkowania.

5.11.BEZPIECZE NSTWO UZYTKOWANIA.

Obiekty i uradzenia z nimi zwjzane powinny by wykonane w sposob nie stwamggj ryzyka
wypadkow w trakcie zytkowania.

5.12. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpigéstea Terenu Budowy oraz
Robd6t poza Terenem budowy w okresie trwania reglikaontraktu & do zak@czenia i Przejcia
Robot, a w szczegoldoi:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b evykgcych czynnéci zwigzane z

budowg i nienaruszaln& ich mienia staagcego do pracy a tak zabezpieczy Teren Budowy

przed dostpem osob nieupowaionych.

- Fakt przysipienia do Rob6t Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpoeziem w

spos6b uzgodniony z Inwestorem oraz przez umiesiEs2& miejscach i iléciach

okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, kg trei¢ bedzie zatwierdzona przez
Inwestora. Tablice informacyjnetty utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie

przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w Kwote Kontraktows. W Kwote Kontraktows wiaczony winien by takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytzenia wszelkich czynnikéw i medioéw energetyczngah

Terenie Budowy, takich jak: energia elektrycznayg@chniczne, wodacieki, itp.

W Kwote Kontraktows winny by wiaczone rownie wszelkie optaty wspne, przesytowe i
eksploatacyjne zwrane z korzystaniem z tych medibw w czasie trwdgoatraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytzy i doprowadzé po ukmczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikdéw i mediéw energetycznyeltery do obowazkow Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich wikéwntechnicznych przgtzenia,

dokonanie uzgodnie przeprowadzenie prac projektowych i otrzymaniezbidnych pozwolé i
zezwolé. Jeeli Wykonawca wynajmie Teren budowy od Zamawgapo regulowanie nateosci
bedzie odbywato si zgodnie z zasadami kwalifikacji wydatkow oraz resadzie posicania kwot
naleznych Zamawiajcemu.

5.13. OCHRONASRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za usuwanie materiatdw niebezpiych, odpadowych, gruzu
lub pozostatych mas ziemnych na zatwierdzonesomee wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony
Srodowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001. Wykonawca apyst zezwolenia i uzgodnienia oktene
Prawem Ochrongrodowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesie Wykonawca
W okresie trwania budowy i wykazania Robdt Wykonawcathzie:
- utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,
- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie:glo przepisow i
norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradaie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikajych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢rasivie jego sposobu dziatania.
Stosu;;c sk do tych wymaga bedzie miat szczegdéiny wzgll na:
lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopérgdiojazdowych.
- $rodki ostr@naosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorkéw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mazliwoscia powstania pzaru.
Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dgte
ochronysrodowiska naturalnego, a w szczeg@kio
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- stosowa si¢ do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochromizeymdy,

- stosowa sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémogowiska,

- stosowa sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r., o odpadach,

- stosowé sie do Rozporzdzenia Ministra Ochrongrodowiska, Zasobow Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998 r., w sprawie dopusnyzdl pozioméw hatasu vwwodowisku.
- stosowa sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo Wodne

5.14. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszizch biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przefisaabezpieczone
przed dostpem o0so6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowawearem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykwoy.

Obiekty i uradzenia z nimi zwjzane powinny by realizowane w sposéb zapewn@j w razie

pozaru:

- nosnas¢ konstrukcji przez czas wynikgijy z przepisow,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sgnia i dymu w obiekcie,

- ograniczenie rozprzestrzeniania pozaru na gsiednie obiekty,

- mozliwos¢ ewakuacii ludzi,

- atake uwzgtdniajgcy bezpieczistwo ekip ratowniczych.

5.15. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurocihgi, kable itp. wg informacji dostarczonych mu przZ&mawiagcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wkaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgeainy jest umigcic w swoim Programie
rezerw czasow dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére mdgy¢ wykonane w zakresie przeknia
instalacji i uradzer podziemnych na Terenie Budowy i powiadénmwestora i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoezia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tiyddtalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inwestora i zainteresowardadge oraz &dzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzex podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

Przyjcte rozwizania techniczne zapewrjapetry ochror dobr materialnych. Teren, na ktorym
zlokalizowano inwestyegj nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlsgczegdlnej ochronie
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu

Jeli w trakcie prowadzenia RoboOt nast odstongcie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za komiecwstrzymanie prac i nierova okaze sk
korekta Programu Robét na ten okres, to Wykonawedzibé uprawniony do wysgpienia o
dodatkowy czas na Ukeozenie Rob6t w trybie zgodnym z postanowieniami tikadeiu.

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzochewlogicznego ponosi Zamavéey.

Przyjete rozwhpzania techniczne zapewnjapetrg ochror ddébr materialnych. Teren, na ktérym
zlokalizowano inwestyejnie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlsgczegolnej ochronie
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu

5.16. ORGANIZACJA RUCHU

Przy wykonywaniu robG4t na czynnej oczyszczalni Whdeca ledzie wspotpracowat z personelem
eksploatacyjnym oczyszczalétiekow, aby zapewdticiagte funkcjonowanie zaktadu. Wykonawca
zapewni take przez caly czas bezpieczny dpstio wszystkich jednostek personelowi obstugi.

Tam gdzie potrzebne jest padtenie s do istniejcych struktur, ruroagow, itd. lub odgicie
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zasilania pgdem dla zakladu lub jego €zi, Wykonawca uzgodni, z dwutygodniowym
wyprzedzeniem, swoj program i metody pracy z peglon eksploatacyjnym, za frednictwem
Inwestora.

Rozbidérka lub usuwanie istniglych jednostek, ruroggdéw i instalacji lgdacych w eksploatacji nie
jest dopuszczalne do czasu zpitnia lub wprowadzenia w tymczasowej alternatywjpenostki,
rurociggu lub instalacji do pon#nej eksploatacjisadne roboty tymczasowe ani trwate, ktorelg
miaty wptyw na normalny tryb eksploatacji istrieych uradzen, nie lkeda rozpoczynane przed
wczesniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacjinveestora.

Wymagana jest ggta eksploatacja zaktadu, gdyby Wykonawca uszkgdkikolwiek cz$¢ zaktadu,
co zagraatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunietakie uszkodzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkotlzeciagu 8 godzin, Zamawiagy spowoduje
wykonanie takich napraw oldajac ich kosztami Wykonawc

5.17.0BJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie idzgeji Ruchu przy realizacji oczyszczalni

sciekow obejmuije:

(1) Prace organizacyjne

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i wikmnimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekagii Projektu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnig wynikajacych z posipu Robot

b) ustawienie tymczasowego oznakowanigwistlenia zgodnie z wymaganiami bezpietteva
ruchu,

C) przygotowanie terenu

d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchemiier, oznakowai drenau.

e) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

(2) Prace utrzymaniowe
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymomgeh oznakowia pionowych, poziomych,
barier iswiatet,

b) optaty/dzietawy terenu

) utrzymanie ptynn&ei ruchu .

(3) Prace poradkowe/koncowe

a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej wykona oznakae i zabezpieczenie terenu robdt oraz

Zwigzanego z tym systemu oznaazmziomych i pionowych.

5.18. OGRANICZENIE OBCI AZEN OS| POJAZDOW

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzeobcihzenia na € przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie rigab zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sisoshgty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inwestora.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dala dopuszczone na&wiezo
ukonczony fragment budowy w odlsie Terenu Budowy i Wykonawcacdvie odpowiadat za
naprave wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych.

5.19. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcedbie przestrzedgaprzepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy oraz bezpieamdwa i ochrony zdrowia. W szczegoi#eo Wykonawca ma obowzek
zadbd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eigliecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetnigrych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitz
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Kwocie Kontraktowej.
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W zakresie wymogow bezpieemtwa i higieny pracy oraz bezpiedséva i ochrony zdrowia

Wykonawe w szczegoblnéci obowizuja:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanfizh U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@gawrzenia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepis6w bezpieadmtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca opracuje i wdzg Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot

budowlanych, ktéry winien zawietav szczegoélnéci wymagania dotyeice:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwtyliajcego odpowiedni dogb do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczargianaszyn,

- warunkoéw uytkowania materiatéw i dogbu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

- utrzymywania whaciwego stanu technicznego instalacji i wypasda,

- sposobu przechowywania i przemieszczania materiagistancji niebezpiecznych,

- przechowywania i usuwania odpadow i gruzu orazyatenia na budowie pagdku i
czystaci,

- organizacji pracy na budowie,

- sposobow informowania pracownikdw o podejmowanyzhatdniach dotyczych
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

5.20. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrermRobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia agywane
do Rob6t od Daty Rozpoezia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez Inwestora.
Wykonawca bdzie utrzymywéa Roboty do czasu Przgja Robdét. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego efgynbyty utrzymane w zadowalgym

stanie przez caly czas, do momentu RidajRobot.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie Inwestora powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie giej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.21. OCHRONA ROBOT PRZED WPLYWEM WARUNKOW ATMOSFER YCZNYCH
Ochrona rob6t przed wplywem warunkow atmosferycznyatezy do Wykonawcy.
5.22. ODWODNIENIA WYKOPOW

Odwodnienie wykopow i terenu Robét winnocéhngalizowane zgodnie z agimym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wiasnym zakresie i na wyalsoszt, zaaprobowanym przez Inwestora)
jeszcze przed przygiieniem do robot podstawowych.
Odwaodnienie robocze obejmuje:
- wykonanie rowow opaskowych oraz rowow poprzeczriycpodtazu pod budowd) o przekroju i
spadku zapewniggym odprowadzenie wod przgzapcych st i wod opadowychnadanie
spadku powierzchni podia w kierunku do rowow (w granicach od 0, 1 do % @alenie od
rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach beygzzepuszczalnych),
- zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demomtstalacji odwodnienia wgbnego
wykopow.
Wykonawcy pozostawia i dowolngé w zakresie wyboru technologii odwodhienvykopow
budowlanych. Projekt odwodrie winien opisywdé zakres leja depresji powstalego w wyniku
prowadzenia zaprojektowanych robo6t odwodnieniowygth. okrelonych prawem przypadkach
Wykonawca jest zobowkany uzyské wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prasadh
robo6t odwodnieniowych.

5.23. PRZEBUDOWA URZADZEN KOLIDUJ ACYCH

Przebudow urzzdzen nalezy wykona pod nadzorem i wyszczegdiniw uzgodnieniu z
uzytkownikami.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorowseigieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i
budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodtzewm trakcie wykonywania rob6t lub na skutek
zaniedbania, tale p&niej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych rabdykonawca na swoj koszt
naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwane z napragvi skutkami uszkodzenia,

w najkrotszym maliwym terminie przywracajc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przgstniedo
usuwania w/w uszkodaenie mae nasipi¢ p&zniej niz wciagu 8 godzin od ich wyspienia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawieltieaprobaty Inwestora programu
zapewnienia jaki, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykesryia Robdt, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragejwykonanie Roboét zgodnie z ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jaka bedzie zawieré&

- Cze$¢ 0g0lm opisupca:

- organizag} wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadaeRobat,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- warunki bezpieczestwa zespotow higieny pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementow
Robot,

- system (sposob i proce@uproponowanej, kontroli sterowania jaka wykonywanych
Robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza dguowadzenie baad,

- sposéb oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposaéb i fonpnzekazywania tych informacji Inwestorowi;

- cze$¢ szczegOtow opisupcy dla kazdego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn i uggzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techyinzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- SposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhuch wiasciwosci w czasie transportu

- Sposob i procedempomiarow i badéa (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwyaytania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- Sposob pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli Roboét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zalazrong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pefkontrok Robot i jakdci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,agazhpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezidne do pobierania probek i badaateriatow oraz Robaot.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz Robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z ST. Minimalne wymaganialo zakresu
bada i ich czstotliwos¢ 53 okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nstaty one
tam okrélone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest lexeny, aby zapewéiwykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inwestoréwiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiad@jwazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okggajacych procedury bada
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Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Badaateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji lademjc punktéw poboru prob przed
rozpoczciem eksploatacji probnej. Wykonawca powinien pébraodda analizie wszystkie proby.
Jeli tak bedzie wymagane to prébyetly poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w
akredytowanym laboratorium.

Na zlecenie Inwestora Wykonawceduzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwos¢ co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg
usuntte lub ulepszone z wkasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekprneeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy. Pojemniki do pobierania prébekd, dostarczone przez Wykonawit zatwierdzone
przez Inwestora. Probki dostarczone przez Wykopalecbada wykonywanych przez Inwestora
beda odpowiednio opisane i oznakowane.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiaryets przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomeazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomilakubadania, Wykonawca przedstawi nsnpe

ich wyniki do akceptaciji.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bdzie przekazywalnwestorowi kopie raportow z wynikami badak najszybciej,

nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w program zapewnienia jaia.

Whyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtugial@zonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INWESTORA

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do clmjwania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowzradta ich wytwarzania, i zapewniona medaie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatéw.

Inwestor mae pobieré probki materiatow i prowadzibadania niezakmie od Wykonawcy, na

swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inwestor
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtornych Ilub
dodatkowych bada albo oprze si wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgéwno
materiatéw i Rob6t z ST. W takim przypadku catkawkbszty powtornych lub dodatkowych bada
pobierania probek poniesione zogt@nzez Wykonawg

6.7. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZ ADZEN

Przed wykonaniem baflgakasci materiatdbw przez Wykonawg Inwestor mae dopyci¢ do wycia
materialy posiadage atest producenta stwierdggj ich pela zgodndé¢ z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atestyvgymagane wg Warunkéw Kontraktu, &k partia
dostarczona do Robottizie posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe ¢blg posiadé atesty wydane przez producenta poparte w raziezgimt
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez
Wykonawe Inwestorowi.

Materiaty posiadajce atesty a ugdzenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodadch wiasciwosci z wymaganiami to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostanodrzucone.

6.8. PROBY, PROBY KONCOWE
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Wykonanie prob oraz przedstawienie Inwestorowi piéykonawe wynikow prob jest elementem
koniecznym Przefia Robot.

(1) Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza gabparatug, pomoc, dokumenty i inne informacje, energiektryczma,
sprzt, paliwo, srodki zwzywalne, przyrady, sik robocz, materialy oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikpwela w Kontrakcie Prob. Koszty
wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i miatéw niezlegdnych do wykonania préb winny
by¢ uwzgkdnione w cenie Kontraktu.

(2) Proby Koncowe

W ocenie wynikbw Préb Kiacowych Inwestor &dzie brat pod uwag tolerancje na wplyw
wszelkiego uaytkowania Robét przez Zamawaapgo na wyniki i inne cechy charakterystyczne
Robot.

Pozytywne wyniki Proby Kacowej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Sg vgarunkiem
koniecznym Przefia Rob6t przez Zamawigiego. Po jej pozytywnym zakozeniu Inwestor wydaje
jednoSwiadectwo Przegia dla catéci Robot.

Préby Kaicowe oczyszczalnigdola w kolejngci obejmowaty:

- proby przedodbiorowe,

- proby odbiorowe,

- eksploatag probry obejmujca rozruch technologiczny i badania procesowe.

Po pozytywnym zakiczeniu Prob Kacowych Inwestor wydaje jednSwiadectwo Przejia dla
calaici Robot.

Wykonawca zapewnia na swoj koszt roboejzmateriaty i ustugi, wymagane do momentu wydania
Swiadectwa Przefia. Koszty poboru préb i analiz niezime do realizacji Kontraktu lub wymagane
osobno przez Wykonawav ramach rozruchu procesowego i przed wydariadectwa Przefia
ponoszone ¢da przez Wykonawg

Wykonawca przedstawi program Probfi€owych do zatwierdzenia Inwestorowi. Wszystkie laala
i préby winny by realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem okubnentami
Kontraktowymi.

Po zgloszeniu przez Wykonagvgotowdci instalacji do uzyskania zezwolenia na eksplgatac
Inwestor zorganizuje kontr@lw celu stwierdzenia zgodé@ z Prawem Budowlanym i aktami
pochodnymi przy udziale Wykonawcy. Kontrola ta nitejmuje z Wykonawcyadnych obowjzkow

i odpowiedzialnéci okreslonych w Kontrakcie. Wykonawca zostaje zobgeeiny do obecrimi w
trakcie wszystkich kontroli przed oddaniem obietttuwytkowania.

6.8.1. Proby przedodbiorowe

Préby przedodbiorowe obegn

- Procedury badaproducenta

- Procedury przyjcia materiatow i urgdzen na Teren Budowy

Badania producenta powinny dyealizowane zgodnie z obazujacymi normami, normami
producenta oraz Dokumentami Kontraktowymi.

Inwestor lgdzie upowaniony do kontroli bada producenta. Wymagania dotyce bada i kontroli
zostan potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonasaczegotowej dokumentacii.

Badania producenta powinny dotyézycatego wyposgenia mechanicznego, elektrycznego i
sterowania.

6.8.2. Proby odbiorowe

Proby odbiorowe, w tym préby hydrauliczne, dla robadowlanych, mechanicznych, elektrycznych
i automatyki leda przeprowadzane po ich zalazeniu, sprawdzeniu ,na mokro”, potwierdzeniu
zgodndci z warunkami Umowy.

6.9. DOKUMENTY BUDOWY

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem edmvym obowjzujagcym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budoakahca okresu gwarancyjnego.
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustBvawyvo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robdt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgelndda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inwestora.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéci:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnieRi@gai Programu,
- terminy rozpocezcia i zakaczenia poszczegdélnych elementow robét,
- przebieg robot, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inwestora,
- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom w zwku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robat,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych bada
Z podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z pdde kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdsb przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wgkaere podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inteea do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strop umowy i nie ma uprawnfedo wydawania pole@eWykonawcy robot.
[2] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodngci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynilkhdar Wykonawcy lgda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jgkoDokumenty te stanowizahczniki do odbioru
robot. Winny by udostpnione na kadezyczenie Inwestora.
[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza ¢sioprocz wymienionych w punktach [1]-[2], ngstjace
dokumenty:
- pozwolenie na budogy
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- dziennik montau w przypadku realizacji obiektow metpohontazu,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustate
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
- korespondengjna budowie.
[4] Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy d¢xg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiced
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojematychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyells zawsze dogpne dla Inwestora i przedstawiane do aglgl na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraké&u jest prowadzane wg zasad obmiaru

Zadna z cgici Rob6t nie bdzie ptatna stosownie do dostarczonejdidub zrobionej pracy, wc

Kontrakt nie zawiera postanouii€lotyczcych obmiaru.

W tym swietle:

- Cena Kontraktowadulzie zryczattowas Zaakceptowan Kwota Kontraktows i bedzie podlegata
korektom zgodnie z Kontraktem,

- Cena Kontraktowa skladagsz rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymieniotyay Wykazie
Cen.

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. OGOLNE PROCEDURY PRZEJCIA ROBOT

Roboty ledg przyjete przez Zamawiagego, kiedy zostanukonczone zgodnie z Kontraktem, po
zakaczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koowych. Inwestor w a@gu 14 dni, po otrzymaniu
wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcywiadectwo Przegia, podajc dat, z ktdém Roboty
zostaly ukaczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek,gamipowody.

Wykonanie zobowizax Wykonawcy potwierdza Inwestor, wystawi@jSwiadectwo Wykonania i w
ciggu 14 dni od najpthiejszej z dat uptywu OkresOw Zgtaszania Wad lulinpg, jak tylko
Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonaw@azaikaiczy wszystkie Roboty i dokona
ich préb oraz usunie wady. Tyll&wiadectwo Wykonania stanowi akceptaBjobot.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego pospu Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inwestor.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca ngnpe, a w cagu 3 dni od daty
zgtoszenia Inwestor winien przypi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru.

Odbioru Inwestor dokonuje w oparciu o wyniki wsZetkbada i pomiaréw lgdacych w zgodzie z
ST, zatwierdzop dokumentag projektows i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Rob6t nie nie kontynuowé& Robot bez odbioru Robét zanikeych i ulegajcych
zakryciu.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY - PRZEJECIE CZESCI ROBOT

Odbiodr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robét. Odbioru agciowego
Robot dokonuje siwg zasad jak przy Pragjiu Robdét. W trybie odbioru ezciowego Inwestor
wystawiaSwiadectwo Przeicia czsci Robot.

8.4. WARUNKI PRZEJECIA ROBOT

Odbidr robot nalezy wykonyweaz uwzgtdnieniem nizej podanych uwarunkofva

- Odbior kaacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoad&obot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartdsci oraz osignigccia wymaganego celu i zadonych efektéw

- Catkowite zakaczenie Robdt oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiagoriem na
pismie o tym fakcie Inwestora.

- Inwestor wystawSwiadectwo Przeicia Robot stwierdzage zakaczenie robot po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Kogwgyznaczon przez Zamawiagrego.
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Przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy wegzrawniez udziat w przekazaniu.

- Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jagkiowej ha podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow bada pomiarow, Préb Kacowych, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania Robot z dokumentacja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pskoavych lub Robot uzupetniggych

Komisja przerwie swoje czynici i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. DOKUMENTY PRZEJECIA ROBOT

Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobazany przygotowé&nasgpujace dokumenty:
- rysunki z naniesionymi zmianami,
- uwagi i zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odieid®tpbdt zanikagych i ulegajcych
zakryciu,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@oznaczé laboratoryjnych, Préb Kaowych,
Eksploataql probnej zgodne z PB i PZJ,
odpowiednie aprobaty, atesty jakiowe wbudowanych materiatow,
- sprawozdanie techniczne,
- powykonawcz dokumentagj geodezyjn obiektu - inwentaryzag¢jpowykonawca,
- komplet dokumentacji potwierdzajych i sankcjonujcych proceduy przekazania
obiektu/6w do eksploatacji izytkowania wswietle obowizujagcego prawa polskiego.
- dokumentagj powykonawcz
- raport z rozruchu
- protokoty sprawdzei bada
Sprawozdanie technicznedzie zawieré&:
- zakres i lokalizagj wykonywanych Robat,
- wykaz wprowadzonych zmian,
- uwagi dotyczce warunkow realizacji Robat,
- dak rozpoczcia i zak@czenia Robot.
- stwierdzenie oggniecia zalaonego celu i efektow
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego niglgp
gotowe do Przefia, Komisja w porozumieniu z Wykonawaevyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego — Przefia Robot.
Wszystkie zargdzone przez KomigjRoboty poprawkowedulg zestawione wg wymagaustalonych
przez Inwestora.
Termin wykonania Robét poprawkowych wyznaczy Komisj

8.6.SWIADECTWO PRZEJ ECIA

Inzynier wystawiSwiadectwo Przejia rob6t, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawc

nastpujacych warunkéw:

- zakaczenie wszystkich procedur i badzgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora,

- dostarczenia casei dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wysénem
Swiadectwa Przegia,

- dostarczenia Inwestorowi podpisanych pozytywnychltatéw wszystkich bada Prob
Koncowych.

- uzyskanie pozwolenia naytkowanie

8.7. KONCOWE SWIADECTWO PLATNO SCI

Po wystawienilSwiadectwa Wykonania przez Inwestora Wykonawca jesbwizany przedstawi
Inwestorowi projekt rozliczenia ostatecznego uzojpely wszystkimi dokumentami pomocniczymi i
zalcznikami, ktérych zakres wynilkaisle z przedstawionego projektu.

Po przedtaeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zadmamly potwierdzi na psmie, ze
rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateanzliczenie ptatriei zwigzanych z Kontraktem i
wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawdytmtu wykonanych Robot.
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Inwestor Wystawi KacoweSwiadectwo Platnéci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

9. CENA KONTRAKTOWA | PLATNO SCI

9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstaw ptatngci jest scalona cena ryczaltowa, skalkulowana pM&konaweg na podstawie

dokumentéw kontraktowych za pozyepzliczeniows zgodry z dary pozych Wykazu Cen.

Cena pozycji bdzie uwzgédniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg sé na jej

wykonanie, okréone dla tej Roboty w punktach pt. Warunki WykomanOdbioru Rob6t oraz w

innych miejscach ST.

Za kazdym razem Cena pozycjetizie obejmowé:

- robocizre bezpdredna,

- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magamyania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy spretu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenieetpma Teren
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w skfad ktorych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, kosztyadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog ddgawych itp.), koszty dotyezre
oznakowana Robot, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dziezawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyee wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzdu przedsjbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wifaav
mogcych wystpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obaaujagcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie pgle
wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczaltowa pozycji rozliczeniowej zaproponowvgmrzez Wykonawge za dag Robot w

Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucaazliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za

wykonanie Robét obtych t3 pozycp.

9.2. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbiorund@mvego, jest zobowkany wykoné
zabezpieczenie terenu budowy:

- dostarczy, zainstalowé urzzdzenia zabezpieczme (zaporyswiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
- utrzyma urzadzenia zabezpieczge w odpowiednim stanie technicznym,

- usuny¢ urzadzenia zabezpieczgje po zakaczeniu Robdét

Podstaw ptatngci s3 ceny ryczattowe podane przez WykonawcWykazie Cen .

Ceny ryczattowe obejmgijpeten zakres prac koniecznych przy wykonaniu ocawakia

zgodnego z wymogami Prawa Polskiego.

9.3. DOKUMENTACJA GEODEZYJNA, WYKONAWCZA | POWYKONA WCZA ORAZ
PRACE POMIAROWE

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobemény wykond dokumentag geodezyijg
powykonawcz inwestycji oraz inne niezbine projekty wykonawcze a tak we wlasnym zakresie
wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe.

Podstaw ptatngci 3 ceny ryczattowe podane przez Wykonawc

9.4. ZAPLECZE WYKONAWCY

W ramach ryczattu i kwot miegiznych przewidzianych w cenie ofertowej na Zapléaadonawcy,
Wykonawca zapewni:
- Organizacja zaplecza Wykonawcy:
- dostawa monta wyposaenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkowstikrgch
prawem
- wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,
- Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
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- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w rieareeczngci, jego wymiag na nowy,

- ubezpieczenie pomieszeziewyposazenia,

- utrzymanie pomieszcaginstalacji i uradzen w nalezytej sprawnéci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploataciji,

- zabezpieczenie przed kradzieraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i g.po

- utrzymanie czyskmi pomieszczéi placow,

- zapewnienie potrzebnych materiatGngdkow czystéci, ochrony indywidualnej itp.,

- zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowariharbny materiatow i ugzlzen,

- likwidacja zaplecza Wykonawcy,

- 0czyszczenie terenu.

9.5. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZE N NA ROBOTY KONTRAKTOWE

Koszty zawarcia ubezpieaze ponosi Wykonawca; jednogtkobmiaru jest ryczalt. Ptatne po
przedstawieniu kompletu wmego ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramachegbéawych
pozycji ryczattowych Wykazu Cen.

9.6. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA ITW  SZYSTKICH
WYMAGANYCH GWARANCJI

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgmyst wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednosik obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu @ty wanego
ubezpieczenia na okres Kontraktu ryczattowych rdmszczegbtowych pozycji ryczattowych
Wykazu Cen.

9.7. UWAGA KONCOWA

Cena ryczaltowa pozycji rozliczeniowej zaproponowvamrzez Wykonawge za dag Robot w
Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wykluczazliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robo6t obtych t pozych.

10. PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONT RAKTU

Wymagania Zamawiagego powotuj sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tege
okreslono, naley przyjmowa& ostatnie wydania dokumentow oraz hiez aktualizacje. Od
Wykonawcy fedzie wymagato sispetnienia ich zapisow i wymagav trakcie realizacji Robot.
Zgodnie z ustawo normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 166z. 1386, 2002 r.) stosowanie
Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymiegimi w Rozporzdzenie Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. sprawie wprowadzenia oboyzku
stosowania Polskich Norm dotyaz/ch ochrony przeciwparowej (Dz.U. 2002, nrl8, poz. 182). W
takich warunkach normy podane w spisach hyateaktowa jako materiat informacyjny i wskazowki
podane dla Wykonawcy.
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