Termomodernizacja budynku Swietlicy Wiejskiej w Posiadatach

Zalgcznik nr 1 do siwz

UMOWA NR IZP.273....... 2016

Zawarta W dniu ........oooviiiiiii 2016r.w Cegtowie.
pomiedzy:

Gming Cegtdéw, ul. Kosciuszki 4 05-319 Cegtéw, REGON 711582635,
NIP 822 215 88 23,
Reprezentowang przez:
1. Wojta Gminy — Marcina Uchmana
przy kontrasygnacie:
1. Skarbnika Gminy — Mileny Dgbrowskiej

Zwang dalej Zamawiajacym,

Zwanym/g dalej Wykonawca, w wyniku postepowania w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z Ustawg Prawo zamoéwien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 roku (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) zostata zawarta Umowa naste-
pujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie termomodernizacji budynku Swietlicy
Wiejskiej w Posiadatach, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego,
opisem przedmiotu zamoéwienia, zasadami wiedzy technicznej, na warunkach
wskazanych w ofercie zdnia ..................... stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Szczegobtowy zakres prac opisany zostat w:

a) SIWZz

b) projekcie termomodernizacji budynku Swietlicy Wiejskiej
c) projekcie budowlanym i wykonawczym branza elektryczna
d) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét

e) przedmiarach robot.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz od-
dania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

4. Oferta Wykonawcy obejmuje petny zakres rzeczowy robot wynikajgcych z dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych okreslo-
nych w ust. 2 oraz roboty ktére wynikajg z wiedzy technicznej. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 2 wiodgcym w kolejnosci jest projekt i
specyfikacja wykonania i odbioru robét, ktére oddajg ostateczne oczekiwania Zamawia-
jacego co do wygladu przedmiotu umowy oraz roboty ktére wynikajg z wiedzy technicz-
nej.
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§2
Termin wykonania zamoéwienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protoko-
larnego przekazania terenu robét Wykonawcy.

2. Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru konco-
wego bez zastrzezen wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu wszystkich znajdujgcych
sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentdw okreslonych, co do rodzaju w § 6 umowy,
jednak nie pdzniej niz 30 listopada 2016r.

3. Wykonawca ma obowigzek bezzwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od
powstania przyczyny, zawiadomic na pismie Zamawiajgcego o zagrozeniu terminu za-
konczenia robét. Zmiana terminu realizacji zadania nastepuje tylko w formie aneksu
podpisanego przez Strony i wytgcznie o okres uwzgledniajgcy faktyczng obiektywng
niemozliwos¢ wykonania robot.

§3
Obowiagzki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét , w terminie do 7
dni liczgc od dnia podpisania umowy.
2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,
Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowac beda:
................................................ posiadajgcy uprawnienia .............ccoceieiiiiiiiiieinn,
L
3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
5) Terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy (bez odrebnego wynagrodzenia):

1) Przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego, zorganizowania placu budowy, zapew-
nienia i optacenia kierownika budowy;

2) Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie P. ....................ooieils
posiadajgcy uprawnienia budowlane .....................oc Jtel

3) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robaot;

4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robo6t na wiasny koszt;

5) Wykonania przedmiotu umowy z materiatébw wtasnych i fabrycznie nowych odpo-
wiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290), okazania, na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatdow zgodnosci z
polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

6) Kazdorazowo przed wbudowaniem materiatow lub montazem urzgdzen Wyko-
nawca bedzie zobowigzany do uzyskania akceptacji Inwestora na ich zastosowanie,
pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru czesciowego i kon-
cowego;

7) Wykonywania dokumentacji zdjeciowej procesu inwestycyjnego w szczegdlnosci
roboét ulegajgcych zakryciu. Dokumentacja zdjeciowa musi by¢ dotgczona do doku-
mentacji odbiorowej na ptycie CD w formacie .jpg w ilosci minimum 30 zdje¢, dobrej
jakos$ci i rozdzielczosci. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo okreslenia na etapie
wykonawstwa, ktére elementy prac majg by¢ sfotografowane i w jakiej szczegdto-
woSci;

8) Zapewnienia na witasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania
przez Zamawiajgcego lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizaciji;
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9) Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisdw prawnych wynikajgcych
Z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z
2013r. poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z p6z-
niejszymi zmianami),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac

z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

10) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrone p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania roboét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwig-
zek z prowadzonymi robotami;

11) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowag
I odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

12) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczehstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

13) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robo-
tami, w tym takze ruchem pojazdow;

14) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikow oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu ni-
niejszej Umowy.

15) Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektow na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robaot;

16) Dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

17) Uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réw-
niez terenow sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku pro-
wadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

18) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia robot;

19) Ponoszenie kosztow zuzycia wody, oraz energii elektrycznej zgodnie ze wskaza-
niami wodomierza i licznika energii elektrycznej

20) Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji oraz przygotowa-
nie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze wraz z
dokumentacjg powykonawczg;

21) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i ko-
nieczny do ich usuniecia;

22) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wy-
konawca zobowigzuje sie pokry¢é w petnej wysokosci;

23) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie reali-
zowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wyko-
nawca jest obowigzany okaza¢ aktualng optacong polise ubezpieczeniowg lub inny
dokument potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie
musi obejmowac, co najmniej :
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a) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
w zwigzKku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszel-
kiej wkasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
pracownikow Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,

b) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z ty-
tutu prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i osob trzecich od
zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia rowng, co
najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww.
polis ubezpieczeniowych;

2.  Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby/osobe posiadajgce/g stosowne kwalifikacje zawodowe i upraw-
nienia budowlane.

3. Kierownik budowy (robdt) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepiséw dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu budowy. Wszel-
kie kary zwigzane z zanieczyszczeniem srodowiska, przekroczeniem norm hatasu czy
niewtasciwym postepowaniem z odpadami obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, iz ponosi¢ bedzie wytgczng od-
powiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziem-
nych powstatych w zwigzku z pracami prowadzonymi przez Wykonawce lub jego pod-
wykonawcow.

6. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia podziemnego znaj-
dujgcego sie na terenie budowy oraz terenie przylegtym jezeli Wykonawca bedzie na
nim prowadzit prace, zarowno uwidocznionego jak i nieuwidocznionego na przekaza-
nych przez Zamawiajgcego planach.

7. Wykonawca zobowigzany bedzie do przebudowy kolidujgcego z robotami istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, zaréwno uwidocznionego jak i nieuwidocznionego na prze-
kazanych przez Zamawiajgcego planach w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczat-
towego.

8. Wykonawca zapewni wstep na teren budowy osobom wykonujgcym czynnosci stuz-
bowe w ramach wykonywania obowigzkéw natozonych na organy panstwowe, wia-
Sciwe w sprawach nadzoru budowlanego, jednoczesnie zapewniajgc im mozliwos¢ po-
ruszania sie po budowie oraz pozyskanie danych, informacji wymaganych przepisami
prawa

9. Inne obowigzki wskazane w Rozdziale 2. SIWZ

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okres$lonego w §1 niniejszej Umowy, Strony usta-

lajg wynagrodzenie ryczattowe w WySOKOSCi ..........cocoiiiiiiiiiiiiiiiia ztotych
(SIOWNIE ZIOTYCR: ... o e ).
Wynagrodzenie obejmuje nalezny podatek VAT, w kwocie ................. ztotych.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych SIWZ, dokumentacjg projektowg i specyfikacjg tech-
niczng wykonania i odbioru robét, zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej i terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub mogagcych
mieC wptyw na koszty. Wykonawca przy tak przyjetym wynagrodzeniu nie moze zgdaé
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w

10.

11.

jego podwyzszenia nawet, gdyby okazato sie podczas realizacji, ze sg konieczne do
wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia celdéw w niej okreslonych, roboty tymcza-
sowe i prace towarzyszace, ktore nie wynikajg wyraznie z opisu robét, innych postano-
wien umownych. W wynagrodzeniu uwzgledniono wszystkie koszty zwigzane z realiza-
cja zamodwienia, w tym koszty robocizny, materiatow, pracy sprzetu, srodkéw transportu
technologicznego niezbednego do wykonania robot zgodnie z dokumentacijg projektowg
oraz wymogami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,
kosztami robét towarzyszacych i tymczasowych (m.in. utrzymanie i likwidacja placu bu-
dowy, zuzycie wody i energii elektrycznej, kosztami zwatki, koszty prowadzenia kierow-
nictwa robot, a takze koszty robot, ktore wynikajg z wiedzy technicznej, w celu prawi-
dtowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy do eksploataciji.
Roboty zamienne Wykonawca zobowigzany jest wykonac przy zachowaniu cen, norm i
parametréw wynikajgcych z niniejszej umowy.-

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

Rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie faktur czesciowych
(maksymalnie dwie faktury) i faktury koncowej. Suma naleznosci z faktur czesciowych
nie moze przekroczy¢ 90% kwoty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 z zastrzezeniem
ust. 7

W przypadku powierzenia czesci robot podwykonawcom, suma naleznosci z faktur cze-
Sciowych nie moze by¢ wyzsza niz kwota stanowigca 90 % cato$ci wynagrodzenia okre-
Slonego w ust. 1, pomniejszonego o sume kwot maksymalnych, hipotetycznych (takze
niewymagalnych) wynagrodzen podwykonawcéw wynikajgcych z uméw tgczgcych pod-
wykonawcéw z Wykonawca a nie zaptaconych przez Wykonawce podwykonawcom lub
ewentualnie nie zaptaconych przez Zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcom.
Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét odbioru robét (odbidr cze-
Sciowy),potwierdzajgcy procentowy zakres wykonanych roboét, podpisany przez wtasci-
wego inspektora nadzoru i kierownika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do wysta-
wienia faktury w ciggu 14 dni od dokonania odbioru

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru zadania inwestycyj-
nego (zwany dalej ,,protokotem koncowym”), o ktérym mowa w § 6 podpisany przez
Zespo6t nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i Komisje odbioru zadania inwesty-
cyjnego powotang przez Zamawiajgcego oraz oswiadczenia, do faktury koncowej Wy-
konawca zobowigzany jest dotgczy¢ kserokopie protokotu koricowego. Wykonawca jest
zobowigzany do wystawienia faktury koncowej w ciggu 14 dni od dokonania odbioru
Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiaja-
cemu o$wiadczenia podwykonawcy/ow (wraz z kopiami wszystkich dokumentow wy-
mienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczeh Wy-
konawcy z podwykonawcag/ami o tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 3 do umowy. Przed-
stawienie oswiadczenia nastgpi nie pdzniej niz 7 dniu przed terminem wymagalnosci
faktury. Brak oswiadczenia stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wy-
konawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwyko-
nawcy takze bez zgtoszenia tego zgdania przez podwykonawce oraz do zgdania od
Wykonawcy i podwykonawcy wszelkich dokumentéw i informacji uzasadniajgcych za-
sadnos¢ i wysoko$¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy. Wynagrodzenie dla zgtoszo-
nych i zatwierdzonych podwykonawcow Zamawiajgcy moze ptaci¢ bezposrednio na ra-
chunek podwykonawcow. Zamawiajgcy 3 dni robocze przed dokonaniem zaptaty bez-
posrednio na rachunek podwykonawcy poinformuje o tym Wykonawce, wskazujgc
kwote zaptaty i podajgc przyczyne dokonania ptatnosci bezposredniej.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
runkiem zakonczenia w catosci danego etapu robot lub elementu roboét, potwierdzonego
protokotem czesciowego odbioru robaot.

18.

19.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz podwykonawcy jakiej-
kolwiek czesci wynagrodzenia Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu catg zaptacong pod-
wykonawcy kwote. W takim przypadku Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu dodatkowo
wszelkie koszty zwigzane z koniecznoscig zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwyko-
nawcy mimo wynikajgcego z umowy cigzgacego na Wykonawcy obowigzku zapfaty pod-
wykonawcom. Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce do zwrotu zaptaconego podwy-
konawcy swiadczenia i wyznaczy¢ termin nie krotszy niz 3 dni robocze. Zwrot zaptaco-
nego podwykonawcy wynagrodzenia dotyczy w szczegolnosci przypadku gdy Wyko-
nawca otrzymat wczesniej wynagrodzenie za zakres robot, ktdrego dotyczyta ptatnosc
bezposrednio dokonana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ swoje wierzytelnosci wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.
W przypadku koniecznosci wykonania robot uzupetniajgcych nie objetych zamowie-
niem podstawowym, w ramach zaméwien dodatkowych i uzupetniajgcych, Wykonawca
oSwiadcza, ze uzgodnienie miedzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentual-
nych robo6t dodatkowych, a takze pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji
z czesci robdt, odbywac sie bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz nie bedzie wiek-
sze niz ustalone w oparciu o czynniki cenotwdrcze podane ponizej:

Rg=........ zt/netto

Kp (R+S) = ........ %
Kz(M)=........ %

Zysk (S+R+Kp) = ........ %

lub pozycje wyceny zawartg w kosztorysie ofertowym (jesli zostat dotgczony do oferty)
wykonawcy w przypadku ograniczenia zakresu prac.

Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek ban-
kowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania (decyduje stempel wptywu do Urzedu Gminy
Cegtow) przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego protokotem odbioru robot.

Za roboty niewykonane, wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje W przypadku ogra-
niczenia zakresu robot, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o
warto$¢ tych robdt, ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego, w przypadku jego
braku na podstawie zasad i czynnikdw cenotwdrczych o ktérych mowa ust. 12
Rozliczenie za wykonanie zadania moze nastepowac fakturami cze$ciowymi, pod wa-

Za date spetnienia Swiadczenia pienieznego przez ptatnika uznaje sie date obcigzenia
jego rachunku bankowego.

Faktury za wykonane zadanie wystawiane bedg z uwzglednieniem nastepujgcych da-
nych: Ptatnik: Gmina Cegtéw, ul. Kosciuszki 4, 05-319 Cegtéw, NIP 822 215 88 23

§6
Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdot:
1) Odbiory czesciowe — stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za
wykonanie czesci robot,
2) Odbiory robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
3) Odbior koncowy.
4) Odbidr gwarancyjny
Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane
beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosc¢
do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, z 3 dniowym wyprzedzeniem umozliwiajgcym pod-
jecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosc¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezpo-
Srednio w siedzibie Zamawiajgcego, nie pozniej niz na trzy dni robocze przed planowa-
nym terminem odbioru.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie fak-

tyczne wykonanie robot, potwierdzone przez kierownika budowy (robot) potwierdzonym

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

2) Oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robo6t z dokumen-
tacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierow-
nika robot),

4) inwentaryzacje powykonawcza,

5) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

6) dokumentacje zdjeciowg o ktérej mowa w §4 ust. 1 pkt. 7
Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego i
dostarczeniu dokumentow o ktérych mowa w ust. 5.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru konco-
wego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, lub braki w dokumentacii,
o ktorej mowa w ust. 5, Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu ich usuniecia a Wyko-
nawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzo-
nych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyj-
nym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.
Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonania przedmiotu umowy w ostatnim tygo-
dniu przed terminem uptywu udzielonej gwarancji. Dokonanie odbioru gwarancyjnego
bez zastrzezen zwalnia Wykonawce ze wszystkich zobowigzan gwarancyjnych wynika-
jacych z umowy. Pdzniejsze dokonanie odbioru gwarancyjnego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy powoduje przedtuzenie gwarancji do dnia dokonania odbioru gwaran-
cyjnego bez zastrzezen.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofer-

towej brutto), o ktdrymmowaw §5ust. 1, ... zt (sfownie ztotych:

LT 0 2 011

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w naste-

pujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu od-
bioru koncowego (wykonania zamowienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nale-
zycie wykonanego;

2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia — najpoézniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi.

Zamawiajgcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji wykonawcy, kwote za-

bezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznosci za usuniecie wad

lub usterek powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie robot lub w okresie
rekojmi i gwarancji, ktérych Wykonawca nie usunie w terminie okreslonym w protokole
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stwierdzenia usterki. O wysokosci kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na ten cel Za-
mawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie.

§8
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za nie ztozenie w terminie 14 dni od podpisania umowy, uzgodnionego z Zamawia-
jacym harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokos$ci 0,01% oferowanej ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia rob6t w wysokosci

0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, jaki uptynie pomie-
dzy terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakonhczenia robot,

c) za zwitoke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % ceny ofertowe;j
brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie
wad,

d) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wyso-
kosci 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rekojmi i gwaranciji do prac dotychczas wykonanych,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwyko-
nawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptat-
nosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00zt za kazdy dzieh zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty,

g) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany, w wysokosci
5 000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej
zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwy-
konawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwy-
konawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty w wysokosci 10 000,00zt za kazdag
nieprzedtozong kopie umowy.

j) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwy-
konawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w
wysokosci 10% ceny ofertowej brutto,

k)za nieprzedstawienie we witasciwym terminie obowigzujgcych polisy ubezpieczenio-
wej bgdz potwierdzenia opfacenia sktadek, o ktorych mowa w § 4 ust.1 pkt 23 w
wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzieh opoznienia

2. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa ponie-
sionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na za-
sadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajgcy moze potracic¢ kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy, wzglednie z wnie-
sionego zabezpieczenia, o ktbrym mowa w § 7. Zaptacenie lub potrgcenie kary za nie-
dotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawce z obowigzku zakonczenia robot ani wy-
konania innych zobowigzan

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,
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Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wyma-
galna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona
do otrzymania kary umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdz-
nienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptat-
nosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia roboét lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§9
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przed-
miotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni — w terminie 14 dni od dnia powzie-
cia przez Zamawiajgcego informacji o uptywie 14 - dniowego terminu przerwy w
realizacji umowy;

2) Woystgpi istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od po-
wziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy;

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy

4) Wykonawca op0Oznia sie z rozpoczeciem robot lub ich zakonczeniem, w taki sposob,
ze wykonanie rob6t w umowionym terminie jest nieprawdopodobne, w szczegdlno-
Sci, gdy Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kon-
tynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie. Zamawiajacy
nie ma obowigzku wyznaczenia dodatkowego terminu na rozpoczecie albo zakon-
czenie robot;

5) Wykonawca powierzyt wykonanie catosci umowy bgdz jej czesci osobom trzecim
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego pomimo wezwania Wykonawcy przez Zama-
wiajgcego do zaniechania uchybienia w tym zakresie;

6) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg lub tez w inny sposéb razgco
narusza inne zobowigzania umowne;

7) przedmiot umowy bedzie miat nieusuwalne wady uniemozliwiajgce jego uzytkowa-
nie zgodnie z przeznaczeniem.

8) w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie Cywilnym

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowg Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wy-
znaczy¢ mu w tym celu 10 dniowy termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wy-
konanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robot z jakiegokolwiek po-
wodu (umowne prawo odstgpienia od umowy) maksymalnie o 10% lub ich przerwania
w przypadku zmniejszenia srodkéw finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwe-
stycji, bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wyko-
nawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy oraz za zabezpieczenie przerwanych robét, z zastrzezeniem ust. 9.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Zamawiajgcy zwleka z zaptatg wynagrodzenia dtuzej niz 30 dni kalendarzowych od

terminéw ustalonych w umowie;
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2) nastgpita przerwa w wykonywaniu robot z winy Zamawiajgcego, trwajgca dtuzej niz
30 dni kalendarzowych.

5. Termin na odstgpienie od umowy o ktorych mowa w ust. 4 wynosi 30 dni od wystgpienia
przyczyny odstgpienia.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Ztozenie takiego oswiadczenia powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg obo-
wigzki szczegotowe:

1) wterminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokédt inwentaryzacii robot
na dzien odstgpienia od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg umowa;

4) Wykonawca zgtosi dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych.

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dniu usunie z terenu budowy urzgdze-
nia zaplecza przez niego dostarczone.

8. Koszty czynnosci o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1-4 ponosi strona, z ktorej winy nastgpito
odstgpienie od umowy.

9. Zamawiajgcy po wykonaniu przez strony obowigzkéw wskazanych w ust. 7 na zgdanie
Wykonawcy, zgtoszone najpozniej w terminie 30 dni od otrzymania o$wiadczenia o od-
stgpieniu, zaptaci Wykonawcy za materiaty, konstrukcje lub urzadzenia, ktére nie mogag
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, pod warunkiem ich wy-
dania Zamawiajgcemu chyba, ze strony ustalg w odrebnym porozumieniu inny sposob
rozliczenia. Postanowienia powyzsze dotyczg materiatow, ktére mogg byc uzyte wytgcz-
nie do realizacji niniejszej umowy oraz konstrukcji i urzgdzen wykonanych przez Wyko-
nawce lub na jego zlecenie przez osoby trzecie wytgcznie na potrzeby niniejszej umowy

§ 10
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przed-
010 1A 41011 PP
a Podwykonawcom powierzy wykonanie wszystkich robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét bu-
dowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wyma-
gana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dal-
szych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania
lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegol-
nosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,



Termomodernizacja budynku Swietlicy Wiejskiej w Posiadatach

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizaciji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie naste-
powac¢ w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych — kwartalnych robét wy-
konanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co naj-
mniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiaja-
cym a Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaga-
niom okreslonym w Dokumentac;ji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowa-
nym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowie-
dzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiad-
czeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac
personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaga-
niom stawianym Wykonawcy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Za-
mawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce za-
ptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o pod-
wykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub od-
powiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawia-

jacego.
6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej pro-

jektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedto-
Zzenia Zamawiajgcemu, projektu umowy, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w
przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwy-
konawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzienh przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu.

9. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 8 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych
w ust 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikow do Umowy
0 podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust 4 lit. f.

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwyko-
nawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przed-
miotu Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezpo-
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Srednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwyko-
nawstwo ma byc¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwy-
konawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od za-
ptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Pod-
wykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wy-
konania Umowy przez Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robat,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane ro-
boty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robé6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wyko-
nawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o pod-
wykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawia-
jacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwyko-
nawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pézniej niz na 2 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji ro-
bot budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pi-

semny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w

pkt 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwa-

zana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni

od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w ter-
minie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5

pkt 1, oraz Umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako

niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdw o pod-
wykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwyko-

nawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z Terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy

z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dal-
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

szego Podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwy-
konawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w
imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego re-
prezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwy-
konawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslo-
nych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w
pkt 7 — 13.
Do zmian istotnych postanowien Umdw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt
17, stosuje sie zasady okreslone w pkt 7 — 13.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwy-
konawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg
umowa.
Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwyko-
nawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powie-
rzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwyko-
nawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej
Umowy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o pod-
wykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w je-
zyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
Jezeli Wykonawca nie zgtosi podwykonawcow, zgodnie z art. 649 Kodeksu cywilnego
uznaje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy.
Gwarancja okreslona w § 11 umowy obejmuje takze roboty wykonane przez podwyko-
nawcow.
§ 11

Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytulu gwarancji i rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ....... miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane, liczgc od dnia podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego.
Termin  przekazania przedmiotu umowy protokotem odbioru koncowego
w uzytkowanie jest datg rozpoczecia okresu gwarancji i rekojmi, ktéry to biegnie
rownolegle.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i uste-
rek w terminie 7 dni liczgc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.
Wady, ktore wystgpity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajgcego,
Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.
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7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zama-
wiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierw-
szej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

8. Jezeli koszt usuniecia wad przekroczy wartos¢ zabezpieczenia, Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ roszczen w sgdzie wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

9. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

10. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
2) zmianie osob reprezentujgcych Wykonawce;
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

4) likwidacji firmy Wykonawcy;

5) zajeciu majagtku Wykonawcy.

11. Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w
szczegolnosci koszty dojazdu do miejsca potozenia rzeczy, koszty transportu,
wbudowania czy zamiany rzeczy na wolng od wad oraz inne koszty zwigzane z
usunieciem wad czy usterek, ponosi w catosci Wykonawca.

12. Zamawiajgcy traci gwarancje jakosci na wykonany przedmiot umowy wytgcznie w
przypadku:

1) uszkodzen powstatych z winy Zamawiajgcego z powodu nieprawidtowego
uzytkowania;

2) wad bezposrednio powstatych w wyniku przerébek dokonanych przez
Zamawiajgcego lub przez osobe trzecig;

3) uszkodzen mechanicznych;

4) uszkodzen, ktore powstaty w wyniku dziatania sity wyzszej;

5) uszkodzen bedgcych nastepstwem normalnego zuzycia przedmiotu umowy.

13. W przypadku dokonania modernizacji (ulepszen, przerébek itp.) w wykonanym
przedmiocie umowy, Zamawiajgcy traci gwarancje wylgcznie na elementy, ktore
podlegaty modernizacji.

14. Strony przyjmujg, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne, jednak
Wykonawca moze dotgczy¢ w chwili odbioru koncowego dodatkowe dokumenty
gwarancyjne, jednak ich postanowienia niezgodne z niniejszg umowg lub chociazby
mniej korzystne dla Zamawiajgcego nie bedg miaty zastosowania.

15. Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia
wszelkich czynnosci konserwacyjnych dowolnemu podmiotowi wybranemu przez
Zamawiajgcego.

16. Wreczenie Zamawiajgcemu gwarancji producenta nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy i udzielonej gwaranciji.

17. Niezaleznie od udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu zamoéwienia.

18. Do uprawnien z rekojmi, z zastrzezeniem jej umownego terminu wskazanego w ust. 1
zastosowanie majg wtasciwe przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego

§12
Roboty dodatkowe
1. Jezeli koniecznos¢ robot dodatkowych jest nastepstwem btedoéw lub zaniedban Wyko-
nawcy, prace takie zostang wykonane bez dodatkowego wynagrodzenia — w termi-
nach wynikajgcych z niniejszej Umowy.



Termomodernizacja budynku Swietlicy Wiejskiej w Posiadatach

§ 13
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzgdzo-
nego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

3. Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

koniecznosci zmiany terminu realizacji w zwigzku z:

a) braku mozliwosci prowadzenia robot na skutek obiektywnych warunkow klima-
tycznych lub

b) dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego lub

¢) nieterminowym, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazania przez Za-
mawiajgcego terenu budowy Wykonawcy lub

d) wstrzymaniem prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinio-
nych przez Wykonawce lub

e) opdznieniem zwigzanym z uzyskiwaniem przez Wykonawce niezbednych w mysl|
ustawy Prawo budowlane dokumentéw lub

f) innymi okolicznosciami niepowstatymi z winy Wykonawcy

wystgpienia koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu

zamowienia i w zwigzku z tym zmniejszenia wynagrodzenia,

zmiana wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o ceny jednostkowe

okreslone w kosztorysie ofertowym, stawki okreslone w §5 ust.14 a w przypadku

braku kosztorysu ofertowego bedg miaty zastosowanie jako maksymalne srednie

kwartalne stawki sktadnikdéw cenotwoérczych (stawka robocizny netto, materiaty

wraz z kosztami zakupow, sprzet, koszty posrednie i zysk), publikowane w

wydawnictwie SEKOCENBUD z okresu realizacji robot. W przypadku braku cen

materiatow i sprzetu w wyzej wymienionym wydawnictwie wg cen rynkowych

uzgodnionych z Zamawiajgcym, w oparciu o ogolnodostepne katalogi naktadow

rzeczowych.

zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziatu podwykonawcy przy realizacji

przedmiotu umowy.

zmiana 0sob realizujgcych zadanie, ktérych Wykonawca wskazat w swojej ofercie,

pod warunkiem, ze proponowane osoby bedg spetniaty wymagania okreslone w

siwz,

zmiany prowadzgce do likwidacji w umowie oczywistych omytek pisarskich i

rachunkowych,

zmiany dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-

prawnej w trakcie trwania umowy, numerdw kont bankowych oraz innych danych

identyfikacyjnych,

zmiana terminu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek zmiany

zasad finansowania zadania wynikajgcego z podpisanych przez Zamawiajgcego

umow z Instytucjami Posredniczgcymi,

zmiany spowodowane konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy

zastosowaniu innych rozwigzan technicznych niz wskazane w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuaciji,

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

10) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajgcego zmian w

dokumentacji projektowej, jezeli takie zmiany dokumentacji okazg sie konieczne i
korzystne dla Zamawiajgcego,

11) zmiany wskutek wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie byt w stanie

przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

12) zmiany korzystne dla Zamawiajgcego, bez szczegotowego okreslenia warunkéw
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4. Wprowadzane zmiany nie mogg dotyczy¢ obnizenia jakosci produktow, ustug i materia-
téw wskazanych w ofercie, zwieksza¢ wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy w ramach
realizowanej umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przesytania do Zamawiajgcego pisem-
nej informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wy-
maga dokonania zmiany umowy.

6. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawce Zamawiajgcego o zmianie danych
zawartych w umowie, wszelkg korespondencje wysytang przez Zamawiajgcego zgodnie
z posiadanymi przez niego danymi strony uznajg za doreczona.

§ 15
1. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie ad-
resu korespondencyjnego lub numeru telefonu. Ustala sie adresy dla korespondencji:
VWYKONAWCY: ...ttt ettt et et e et e et et e et e et et e e e e e et e e e et e e
Zamawiajgcego: Urzad Gminy Cegtow, ul. T Kosciuszki 4, 05 -319 Cegiow.
Tel. 25 759 59 48 fax. 25 759 59 38, mail: urzad@ceglow.pl

2. W razie zaniedbania tego obowigzku, powodujgcego zwrot korespondencji wystanej na
podany adres bez doreczenia, uwaza sie korespondencje za doreczong w dacie jej
zwrotu. To samo odnosi sie do zwrotu korespondencji, w razie odmowy jej przyjecia pod
podanym adresem. Jezeli korespondencja nie zostanie zwrdécona, uwaza sie, ze zostata
ona doreczong w dacie jej wystania.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez
sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164),
ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz Ko-
deksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig ina-
czej oraz postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia przed-
miotowego zamowienia.

§17
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa egzemplarze dla Za-
mawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§18
Zataczniki do umowy
1. Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ZALACZNIK nr 2 do umowy
Dziatajac w imieniu
e
Przy Ul coovvveiiieeee , majgcg nadany NIP ....................... o$wiadczam, ze:
1. jako Podwykonawca zadania dotyCZacego ...........coceieierirerscinrinsseensresn e JEStEM WY-
konawcg rob6t budowlanych w szczegdlno$ci robot
i taczy mnie z

(Wykonawca)

jedynie umowa zdnia ..........cccee..... 0 0 :

Umowa ta nie zostata zmieniona/zostata zmieniona

(data/przedmiot/zakres zmiany)

2. zgodnie z umowa, o ktérej mowa w pkt. 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od Wykonawcy

WYNosi tacznie ........cccoeeeee... zt brutto. Z tej kwoty:

a) Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ...................... kwote

- na podstawie faktury ...................... kwote

b) Zamawiajacy zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ...................... kwote ........... zt bruttow dniu ..............

- na podstawie faktury ...................... kwote ........... zt brutto w dniu ...............

c) pozostata do zaptaty miedzy Wykonawca a Podwykonawca kwota ..................... zt brutto, wy-
nikajaca z wystawionej/ych faktur/y nr ...... zdnia ........ na kwote ......... ztbruttoinr.......... z
dnia ...... na kwote ........ zt brutto jest wymagalna (termin zapfaty uptynat w dniu ................. );

d) pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcag a Podwykonawca kwota
nikajaca z wystawionej/ych fakturly nr...... zdnia ........ na kwote ......... Ztbruttoinr.......... z
dnia ...... na kwote ........ zt brutto jest niewymagalna (termin pfatnoscito ..................... );

e) wykonane przez podwykonawce roboty, ktére nie zostaty zafakturowane sg na kwote ........... z
brutto;

f) do wykonania (po odjeciu pozycji pkt 2 lit a, b i ¢) pozostaly jeszcze prace

...................................... , Za ktére podwykonawcy, w przypadku wykonania ich zgodnie z
umowa, przystugiwac bedzie kwota ................... zt brutto;

g) (ewentualnie) kwota ................... zt brutto jest sporna miedzy Wykonawcg a Podwykonawca i
kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ................ccoeeeeeeeen. | przystu-
GUIE Z EWEUIU .ttt ettt e e e e e e ananna ;

h) INNE ..o,

3. odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach, w tym w
szczegolnosci:

........... Zt bruttow dniu ..............
........... Zt bruttow dniu ..............

a) faktury:nr............ zdnia ......... INr s zdnia ....... ;
b) protokoty odbioru: nr ....... zdnia......... do faktury nr ....... inr..... zdnia ....... do faktury nr
C) inne dokumenty: ........c.cccevvruririenee. (wymienic)

Podwykonawea ..........coooeeviiiiiii,

Wykonawca - potwierdzam stan faktyczny i prawny



