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D-M.00.00.00.  WYMAGANIA  OGÓLNE. 
 
1.  WST P. 
 
1.1.  Przedmiot  SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania wspólne dla poszczególnych wymaga  technicznych 
dotycz cych  wykonania  i  odbioru  robót  w  zwi zku  z  przebudow  drogi  gminnej  nr  220112W Wiciejów  –  
Tyborów – gr. gm. Mi sk Mazowiecki, oraz drogi gminnej nr 220106W Mienia – Pe czanka gmina Ceg ów. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
Jako  cz  dokumentów  niniejsz  SST  nale y  odczytywa  i  rozumie  w  zlecaniu  i  wykonywaniu  robót  
opisanych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST. 
 
Wymagania  ogólne  zawarte  w  niniejszej  SST  nale y  rozumie  i  stosowa  w  powi zaniu  z  ni ej  
wymienionymi Szczegó owymi Specyfikacjami Technicznymi, dotycz cymi budowy drogi wewn trznej, 
miejsc postojowych i chodników: 
 
D-M.00.00.00. Wymagania ogólne 
 
D.01.01.01. Odtworzenie osi g ównych i punktów  wysoko ciowych 
 
D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg 
 
D.02.00.01. Roboty  ziemne. Wymagania ogólne 
 
D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 
 
D.03.01.01. Przepusty pod koron  drogi z rur PEHD 
 
D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a 
 
D.04.04.00. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne 
 
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa  amanego stabilizowanego  mechanicznie 
 
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
 
1.4.  Okre lenia podstawowe. 
 

yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  nast puj co: 
 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca  techniczno-

ytkow  (drog ) albo jego cz  stanowi  odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 
mostowy, korpus ziemny, w ze ). 
 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 
 
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
 
1.4.4. Dziennik budowy - opatrzony piecz ci  Zamawiaj cego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

cy do notowania wydarze  zaistnia ych w trakcie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece  i innej korespondencji technicznej pomi dzy 
In ynierem, Wykonawc  i projektantem. 
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1.4.6. Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami 
i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
1.4.8. Korona drogi -  jezdnia  z  poboczami  lub  chodnikami,  zatokami,  pasami  awaryjnego  postoju  i  
pasami dziel cymi jezdni . 
 
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia. 
 
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami 
rowów. 
 
1.4.11. Koryto -  element  uformowany  w  korpusie  drogowym  w  celu  u enia  w  nim  konstrukcji  
nawierzchni. 
 
1.4.12. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys lepy. 
 
1.4.13. Kosztorys lepy - wykaz robót z podaniem ich ilo ci ( przedmiar ) w kolejno ci technologicznej 
ich wykonania. 
 
1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, 
niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów. 
 
1.4.15. Materia y -  wszelkie  tworzywa  niezb dne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacj  
projektow  i specyfikacjami, zaakceptowane przez In yniera. 
 
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cy do przejmowania i rozk adania obci  od 
ruchu na pod e i zapewniaj cymi dogodne warunki dla ruchu. 
 
a). warstwa cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych, 
 
b). warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw cieraln  a podbudow , zapewniaj ca 
lepsze roz enie napr  w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow , 
 
c). warstwa wyrównawcza - warstwa s ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu 
istniej cej nawierzchni, 
 
d). podbudowa - dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od  ruchu na pod e. 
Podbudowa mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
 
1.4.17. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
 
1.4.18. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, k adka dla pieszych i przepust. 
 
1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj cymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie  obejmowa  teren przewidziany do rozbudowy 
drogi i  budowy urz dze  chroni cych ludzi i  rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch 
na drodze. 
 
1.4.20. Pobocze -  cz  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  zatrzymania  si  pojazdów,  
umieszczenia urz dze  bezpiecze stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, s ca jednocze nie 
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4.21. Pod e - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni , do g boko ci przemarzania. 
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1.4.22. Pod e ulepszone -  wierzchnia  warstwa  pod a,  le ca  bezpo rednio  pod  nawierzchni ,  
ulepszona w celu umo liwienia przej cia ruchu drogowego i w ciwego wykonania nawierzchni. 
 
1.4.23. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.24. Powierzchniowe utrwalanie pojedyncze - jednokrotne roz enie lepiszcza bitumicznego i 
kruszywa oraz jego przywa owanie. 
 
1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.26. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub 
ca kowita modernizacja ( zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju pod nym ) 
istniej cego po czenia. 
 
1.4.27. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp. 
 
1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
np. droga, kolej, ruroci g itp. 
 
1.4.29. Rekultywacja - Roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych warunków 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
1.4.30. Rysunki - cz  dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakterystyk  i wymiary 
obiektu b cego przedmiotem robót. 
 
1.4.31. lepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci ( przedmiar ) w kolejno ci technologicznej 
ich wykonania. 
 
1.4.32. Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca  
konstrukcyjn  lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego spe nienia przewidywanych funkcji techniczno-

ytkowych. Zadanie mo e polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z budow , modernizacj , 
utrzymaniem oraz ochron  budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  
projektow , SST i poleceniami In yniera. 
 
1.5.1.  Przekazanie placu budowy. 
 
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w Warunkach Szczegó owych, przeka e Wykonawcy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne 
punktów g ównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Ksi  Obmiaru Robót oraz  dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa egzemplarze Szczegó owej Specyfikacji Technicznej. 
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty g ówne trasy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt. 
 
1.5.2.  Dokumentacja projektowa. 
 
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w 
SST D-M.00.00.00., stanowi cej dokument przetargowy. Z wykazu musi jasno wynika , które zostan  
przekazane Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu. 
W Dokumentacji Projektowej, b cej w posiadaniu Zamawiaj cego, rozwi zano wszystkie podstawowe 
problemy. Je eli jednak w trakcie wykonywania robót oka e si  koniecznym uzupe nienie dokumentacji 
projektowej, przekazanej  przez Zamawiaj cego, dotycz cej podstawowego zakresu robót, Wykonawca 
sporz dzi  brakuj ce  rysunki  i  SST  na  w asny  koszt  w  4  egzemplarzach  i  przed y  je  In ynierowi  do  
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zatwierdzenia. 
 
Niezale nie od powy szego Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji In ynierowi nast puj ce 
opracowania, nie b ce przedmiotem wykonania przez Jednostk  Projektuj : 
-      projekt organizacji robót, 
- program zapewnienia jako ci wykonywanych robót, 
- plan BIOZ, 
- rysunki deskowa  i rusztowa  
 
1.5.3.  Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST. 
Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez In yniera Wykonawcy 
stanowi  cz  Kontraktu,  a  wymagania  wyszczególnione  w  cho by  jednym  z  nich  s  obowi zuj ce  dla  
Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. 
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje nast puj ca kolejno  
ich wa no ci: 
-      umowa na wykonanie robót, 
- Szczegó owe Specyfikacje Techniczne, 
- Kosztorys na wykonanie robót, 
-      Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi  In yniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y powinny by  zgodne z Dokumentacj  Projektow  i 
SST. 
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by  uwa ane za warto ci docelowe, od 
których  dopuszczalne  s  odchylenia  w  ramach  okre lonego  przedzia u  tolerancji.   Cechy  materia ów  i  
elementów budowli powinny by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  z okre lonymi wymaganiami,  a 
rozrzuty tych cech nie powinny przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 
Je eli  przedzia  tolerancji  nie  zosta  okre lony w dokumentacji  projektowej  i/lub w SST to nale y przyj  
przeci tne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju  robót. 
Je eli zosta a okre lona warto  minimalna lub warto  maksymalna tolerancji albo obie te warto ci, to 
roboty  powinny  by  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  cechy  tych  materia ów  lub  elementów  budowli  nie  
znajdowa y si  w przewa aj cej mierze w pobli u warto ci granicznych. 
W przypadku,  gdy  materia y  lub  roboty  nie  s  w  pe ni  zgodne  z  dokumentacj  projektow  lub  SST,  ale  
osi gni to mo liw  do zaakceptowania jako  elementów budowli, to In ynier mo e zaakceptowa  takie 
roboty i zgodzi  si  na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potr cenia od ceny kontraktowej, 
zgodnie z ustaleniami szczegó owymi kontraktu i/lub SST. 
W  przypadku,  gdy  materia y  lub  roboty  nie  s  w  pe ni  zgodne  z  dokumentacj  projektow  lub  SST,  i  
wp yn y  na  niezadowalaj  jako  elementu  budowli,  to  takie  materia y  i  roboty  nie  zostan  
zaakceptowane przez In yniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by  niezw ocznie rozebrane i 
zast pione innymi (w ciwymi) na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4.  Zabezpieczenie placu budowy. 
 
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymywania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób okre lony w 
SST D-M.00.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z 
odpowiednim Zarz dem Dróg i organem zarz dzaj cym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu 
powinien by  aktualizowany przez Wykonawc  na bie co. 
W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  b dzie  obs ugiwa  wszystkie  czasowe  
urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y, znaki drogowe itp., 
zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce powinny by  akceptowane przez In yniera. 
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca powinien obwie ci  publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób 
uzgodniony z In ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych  przez In yniera,  
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tablic informacyjnych.  Tre  tablic informacyjnych powinna by  zatwierdzona przez In yniera. Tablice 
informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e w czony jest w cen  
kontraktow  ( koszty ogólne budowy ). 
 
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót. 
 
(1)  Ustalenia ogólne dotycz ce ochrony rodowiska. 
 
Wykonawca  ma  obowi zek  zna  i  stosowa  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  ochrony  
rodowiska naturalnego. W szczególno ci Wykonawca powinien zapewni  spe nienie nast puj cych 

warunków: 
a).   Miejsca na bazy,  maszyny,  sk adowiska i  wewn trzne drogi  transportowe powinny by  tak wybrane,  
aby nie powodowa  zniszcze  w rodowisku naturalnym, 
 
b). Powinny zosta  podj te odpowiednie rodki zabezpieczaj ce przed: 
- zabezpieczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami, paliwami, olejami, materia ami bitumicznymi, 
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza py ami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm ha asu, 
- mo liwo ci  powstania po aru. 
c). Praca sprz tu budowlanego, u ywanego podczas realizacji robót nie mo e powodowa  zniszcze  w 
rodowisku naturalnym, 

d). Materia y stosowane do robót nie powinny zawiera  sk adników zagra aj cych rodowisku, o nat eniu 
przekraczaj cym dopuszczalne normy. 
Op aty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, okre lonych w odpowiednich przepisach, 
dotycz cych ochrony rodowiska obci aj  Wykonawc . 
 
(2) Ochrona wód. 
 
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mog  by  zanieczyszczane w czasie robót. 
Je li  teren budowy lub wyrobiska materia ów lokalnych albo ukopy po one s  w s siedztwie zbiorników 
lub  cieków  wodnych,  to  w  razie  potrzeby  obszary  te  powinny  by  oddzielone  rowami  lub  innymi  
przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny by  oczyszczone przez filtracj  i osadniki, albo 
inne urz dzenia, które redukuj  zawarto  py ów i innych zanieczyszcze  w odprowadzanych wodach do 
poziomu nie wi kszego od wyst puj cego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których s  
odprowadzane. 
Wody powierzchniowe odprowadzane z baz, magazynów i sk adowisk powinny by  oczyszczone, je li 
zawieraj  sk adniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak py y, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla 
rodowiska substancje. 

Zbiorniki materia ów nap dowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla rodowiska 
substancji powinny by  wykonane i obs ugiwane w sposób gwarantuj cy nieprzedostawanie si  materia ów 
do otoczenia. 
Maszyny  i  sprz t  mechaniczny  nie  mog  porusza  si  w  obr bie  granic  zbiorników  i  cieków  wodnych  z  
wyj tkiem przypadków gdy uzyskano na to zgod  w adz, a ruch ten odbywa si  w celu przeprowadzenia 
robót, okre lonych w kontrakcie. 
 
(3). Ochrona powietrza. 
 
St enie py ów i zanieczyszcze  odprowadzanych do atmosfery w s siedztwie wytwórni materia ów 
drogowych ( kruszyw, mieszanek itp.) nie mo e przekracza  warto ci dopuszczalnych przez odpowiednie 
przepisy. 
Wytwórnie materia ów drogowych powinny by  wyposa one w systemy odpylania, gwarantuj ce obni enie 
emisji py ów do poziomu mniejszego od dopuszczalnego. 
Wykonawca ma obowi zek sprawdzenia st enia py ów i zanieczyszcze  odprowadzanych do atmosfery w 

siedztwie wytwórni mieszanek mineralno-bitumicznych i w razie potrzeby, wytwórni innych materia ów. 
Raporty z kontroli zanieczyszcze  atmosfery powinny by  prowadzone na bie co i udost pniane 
odpowiednim w adzom. 
Je li roboty b  prowadzone metod  mieszania materia ów na drodze z u yciem materia ów pyl cych, 
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takich  jak  popio y  lotne,  wapno  cement  itp.  to  stosowany  sprz t  i  technologia  powinny  ograniczy  
zapylenie. Roboty takie mog  by  prowadzone na terenach zabudowanych za zgod  organów administracji 
terenowej. 
 
(4). Ochrona przed ha asem. 
 
Je eli  roboty  prowadzone  b  na  terenach  zabudowanych  to  Zamawiaj cy  powinien  okre li  w  
dokumentacji projektowej lub SST i uzgodni  z odpowiednimi organami administracji samorz dowej, 
technologi  i czas robót, ograniczaj ce w miar  mo liwo ci poziom ha asu i jego uci liwo  dla 
mieszka ców. Wykonawca nie powinien stosowa  innej technologii robót o wi kszym poziomie ha asu, ni  
okre lona przez Zamawiaj cego pod rygorem wstrzymania robót. 
 
1.5.6.  Ochrona przeciwpo arowa. 
 
Wykonawca powinien przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. 
Wykonawca powinien utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz 
maszynach i pojazdach. 
Materia y atwopalne powinny by  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 
Maszyny i urz dzenia nap dzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by  wyposa one w urz dzenia 
zabezpieczaj ce przed rozprzestrzenianiem si  iskier. 
Je li przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materia ów, to przed rozpocz ciem 
spalania Wykonawca powinien powiadomi  odpowiednie w adze i/lub s by. Lokalizacja i sposób spalania 
powinny by  takie, aby nie dopu ci  do jakichkolwiek uszkodze  s siaduj cych obiektów, drzew i krzewów. 
Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny by  uzgodnione  przez Wykonawc  z odpowiednimi 

adzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby Wykonawca powinien zorganizowa  patrole 
przeciwpo arowe. Spalanie powinno by  przerwane na polecenie odpowiednich w adz. W razie przerwania 
lub zako czenia spalania ogniska powinny by  wygaszone. 
Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich w adz i/lub s b albo samodzielnie, powinien na w asny koszt 
wygasi  po ar na terenie budowy lub jej s siedztwie, wywo any bezpo rednio lub po rednio, jako rezultat 
realizacji robót. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym 
jako rezultat realizacji robót  albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia 
 
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie mog  by  dopuszczone do u ycia. 
Je li  jakiekolwiek  szkodliwe  sk adniki  mog yby  przedosta  si  z  wbudowanych  materia ów  do  wód  
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza to materia y takie nie mog  by  stosowane. 
Nie  dopuszcza  si  u ycia  materia ów  wywo uj cych  szkodliwe  promieniowanie  o  st eniu  wi kszym  od  
dopuszczalnego. 
Wszelkie budowle i elementy budowli wykonane z takich materia ów powinny by  rozebrane i wykonane 
ponownie z w ciwych materia ów. 
Wszelkie  materia y  odpadowe  u yte  do  robót  powinny  mie wiadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez  
uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na 
rodowisko. 

Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia  tylko w czasie robót,  a po zako czeniu robót ich szkodliwo  
znika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych 
wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy, Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na 

ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej. 
Je li  Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia wed ug warunków szczegó owych kontraktu i 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje 
tego poniesie Zamawiaj cy. 
 
1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej. 
 
Wykonawca jest zobowi zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w asno ci publicznej i 
prywatnej. 
Je li w zwi zku z zaniedbaniem, niew ciwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych dzia  za 
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strony Wykonawcy nast pi uszkodzenie lub zniszczenie w asno ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca 
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzon  w asno . Stan naprawionej w asno ci powinien by  nie 
gorszy ni  przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pe ni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodze  uzbrojenia terenu, przewodów, 
ruroci gów kabli teletechnicznych itp., których po enie by o wskazane przez Zamawiaj cego lub ich 

cicieli. 
Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiaj cego, dotycz cej istniej cych urz dze  
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpocz ciem robót zasi gn  od ich w cicieli danych odno nie 
dok adnego po enia tych urz dze  w obr bie placu budowy. 
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju 
robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na terenie 
budowy i powiadomi  In yniera i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urz dze  podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 
Wykonawcy przez Zamawiaj cego i powstanie bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostan  usuni te na 
koszt Zamawiaj cego. W pozosta ych przypadkach koszt naprawy obci a Wykonawc . 
 
1.5.9. Ograniczenia obci  osi pojazdów. 
 
Wykonawca powinien dostosowa  si  do obowi zuj cych ogranicze  obci  osi pojazdów podczas 
transportu  materia ów  i  sprz tu  na  drogach  publicznych,  poza  granicami  placu  budowy,  okre lonym  w  
dokumentach kontraktowych. 
Specjalne zezwolenie na u ycie pojazdów o ponadnormatywnych obci eniach osi, o ile zostan  uzyskane 
przez Wykonawc  od odpowiednich w adz, nie zwalniaj  wykonawcy od odpowiedzialno ci za uszkodzenia 
dróg, które mog  by  spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie mo e u ywa  tych pojazdów o ponadnormatywnych obci eniach osi na wie o 
wykonanych fragmentach budowy w obr bie terenu budowy. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i 

dzie zobowi zany do naprawy uszkodzonych elementów na w asny koszt, w sposób zaakceptowany 
przez In yniera. 
 
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy. 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzega  wszystkich przepisów dotycz cych 
bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba  aby personel nie 
wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych 
odpowiednich wymaga  sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewni  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla 
ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewni  i utrzymywa  w odpowiednim stanie urz dzenia socjalne dla personelu 
prowadz cego roboty obj te kontraktem. 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych wy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dniane w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Utrzymanie robót. 
 
Wykonawca powinien utrzymywa  roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by  
prowadzone w taki sposób aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In yniera powinien rozpocz  
roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W przeciwnym razie In ynier 
mo e natychmiast zatrzyma  roboty. 
 
1.5.12.  Stosowanie si  do prawa i innych przepisów. 
 
Wykonawca  zobowi zany jest  zna  wszystkie  przepisy  wydane przez w adze centralne i  miejscowe oraz 
przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie 
wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób 
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ci y  b dzie  informowa  In yniera  o  swoich  dzia aniach,  przedstawiaj c  kopie  zezwole  i  inne  odno ne  
dokumenty. 
 
2. MATERIA Y. 
 
2.1. ród a uzyskiwania materia ów. 
 
ród a uzyskiwania wszystkich materia ów powinny by  wybrane przez Wykonawc  z wyprzedzeniem, 

przed rozpocz ciem robót - nie pó niej ni  2 tygodnie przed u yciem materia u  Wykonawca powinien 
dostarczy  In ynierowi wymagane wyniki bada  laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materia ów.  
Zatwierdzenie ród a materia ów nie oznacza, e wszystkie materia y z tego ród a b  przez In yniera 
dopuszczone do wbudowania. 
Wykonawca zobowi zany jest  do prowadzenia  bada  w celu udokumentowania,  e  materia y uzyskane z  
dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST w czasie 
post pu robót. 
 
2.2. Wariantowe dostarczanie materia ów. 
 
Je li  dokumentacja  projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego wyboru rodzaju materia u w 
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powinien  powiadomi  In yniera  o  swoim  wyborze  co  najmniej  2  
tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym je li b dzie to wymagane dla bada  
prowadzonych przez In yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany 
bez zgody In yniera. 
 
2.3. Materia y miejscowe. 
 
2.3.1. ród a materia ów miejscowych. 
 
Wykonawca nie mo e eksploatowa ród a materia ów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji ród a 
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urz dy i zaaprobowany przez In yniera. Nie dotyczy to 
istniej cych róde  materia ów miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemys owo na podstawie 
wcze niej wydanych decyzji odpowiednich urz dów. 
Zaaprobowanie ród a wybranego przez Wykonawc  jest uwarunkowane dostarczeniem In ynierowi przez 
Wykonawc  wiarygodnej dokumentacji, zawieraj cej raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz, o 
ile  istniej ,  danych z  eksploatacji  ród a w przesz ci,  które wyka ,  e  materia  o  odpowiedniej  jako ci  
jest dost pny w danym ródle w wymaganej ilo ci. 
Lokalizacja róde  materia ów miejscowych wskazanych przez Zamawiaj cego powinna by  przedstawiona 
na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. Generalnie materia y z tych róde  b  
akceptowane,  z  tym  e  Wykonawca  b dzie  odpowiedzialny  za  okre lenia  ilo ci  i  typów  sprz tu  oraz  
technologii robót gwarantuj cych wyprodukowanie materia ów odpowiadaj cych wymaganiom okre lonym 
w SST. 
Bior c pod uwag  fakt, e na podstawie próbek wybranych ze ród a nie mo na dok adnie okre li  granic 
zalegania materia ów, i e mog  wyst pi  normalne wahania ich cech, In ynier mo e odrzuci  cz ród a 
jako nie nadaj ce si  do eksploatacji. 
 
2.3.2. Zasady eksploatacji róde  materia ów miejscowych. 
 
Kopalnie wiru i piasku, kamienio omy i inne  wyrobiska kruszyw powinny by  tak utrzymane, zarówno w 
czasie eksploatacji jak i jej zako czeniu aby nie zanieczyszcza y cieków i innych zbiorników wodnych. 
Mo e to wymaga  podzia u eksploatowanego terenu rowami i innymi przegrodami, oczyszczenia 
zanieczyszczonych  wód  przez  filtracj ,  wbudowania  osadników,  które  zredukuj  zawarto  py ów  w  
odprowadzanych wodach do poziomu nie wi kszego od wyst puj cego w tych wodach, do których 
odprowadza si  wody ze ród a kruszyw. 
Materia y odpadowe ze ród a kruszyw powinny by  sk adowane w taki sposób, aby chroni  cieki i zbiorniki 
wodne przed zanieczyszczeniem py ami. Wody u ywane do p ukania kruszywa powinny by  oczyszczone 
przez  filtracj  i  osadniki  w  celu  zminimalizowania  zawarto ci  py ów  do  poziomu  nie  wi kszego  ni  
wyst puj cy w wodach do których odprowadza si  wody ze róde  kruszyw. 
O ile  w dokumentach kontraktowych nie  przewidziano inaczej,  ród a materia ów  i  obszary sk adowania 
odpadów z  eksploatacji  tych  róde  powinny  by  tak  zlokalizowane,  aby  nie  by y  widoczne  z  przyleg ych  
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dróg publicznych. 
Wykonawca  powinien  dokona  rekultywacji  róde  materia ów  przy  czym  nak ad  powinien  by  zdj ty,  
sk adowany w ha dach i u yty do rekultywacji. Po zako czeniu eksploatacji ród a materia y odpadowe 
powinny  by  z  powrotem  przemieszczone  do   wyrobiska.  Skarpy  powinny  by  z agodzone  w  stopniu  w  
stopniu jak najbardziej zbli onym do ukszta towania terenu. Nak ad powinien by  równomiernie roz ony. 
Obszar wyrobiska powinien by  nast pnie pokryty ro linno ci . 
Eksploatacja róde  kruszyw powinna by  zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obwieszczonymi na 
danym obszarze. 
 
2.4. Inspekcja wytwórni materia ów. 
 
Wytwórnie materia ów budowlanych mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera w celu sprawdzenia 
zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Próbki mog  by  pobierane w celu sprawdzenia 
ich w ciwo ci. Wynik tych kontroli b dzie podstaw  akceptacji partii materia ów pod wzgl dem jako ci. 
W przypadku gdy In ynier b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni powinny by  zachowane nast puj ce 
warunki: 
a). In ynier b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów w czasie 
przeprowadzania inspekcji, 
b).  In ynier  b dzie  mia  wolny  dost p  w  dowolnym  czasie  do  tych  cz ci  wytwórni  gdzie  odbywa  si  
produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
 
2.5. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom. 
 
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez wykonawc  wywiezione z placu budowy, b  

one w miejscu wskazanym przez In yniera. Je li In ynier zezwoli Wykonawcy na u ycie tych 
materia ów do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie 
przewarto ciowany przez In yniera. 
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje 
na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem. 
 
2.6. Przechowywanie i sk adowanie materia ów. 
 
Wykonawca powinien zapewni  wszystkim materia om warunki przechowywania i sk adowania 
zapewniaj ce zachowanie ich jako ci i przydatno ci do robót oraz zgodno  z wymaganiami poszczególnych 
SST.  Odpowiedzialno  za  wady  materia ów  powsta e  w  czasie  przechowywania  i  sk adowania  ponosi  
Wykonawca. In ynier mo e zezwoli  na inny sposób przechowywania i sk adowania materia ów ni  podany 
w SST lecz  nie  zwalnia  to  Wykonawcy z  odpowiedzialno ci  za  ewentualne powsta e z  tego tytu u straty.  
Sk adowanie powinno by  prowadzone w sposób umo liwiaj cy inspekcj  materia ów. 
Wszystkie miejsca czasowego sk adowania materia ów powinny by  po zako czeniu robót doprowadzone 
przez Wykonawc  do ich pierwotnego stanu, w sposób   zaakceptowany przez In yniera. 
 
3. SPRZ T. 
 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wp ywu na w ciwo ci wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót  powinien by  zgodny z ofert  
Wykonawcy i  powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i  ilo ci  wskazaniom zawartym w SST,  PZJ  lub 
projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez In yniera; w przypadku braku ustale  w takich 
dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera. 
Liczba i wydajno  sprz tu powinna gwarantowa  przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami In yniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprz t powinien by  stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien równie  
dysponowa  sprawnym sprz tem rezerwowym, umo liwiaj cym prowadzenie robót w przypadku awarii 
sprz tu podstawowego. 
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim wyborze co najmniej 2 tygodnie przed 

yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji In yniera, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków kontraktu, 
zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT. 
 
Wykonawca  jest  zobowi zany  do  stosowania  jedynie  takich  rodków  transportu,  które  nie  wp yn  
niekorzystnie na w ciwo ci wykonywanych robót i przewo onych materia ów. 
Liczba rodków transportowych powinna zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca powinien dysponowa  sprawnymi rezerwowymi rodkami transportowymi, umo liwiaj cymi 
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych rodków 
transportowych. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki 
transportu nie odpowiadaj ce warunkom kontraktu, na polecenie In yniera powinny by  usuni te z placu 
budowy. 
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jako  
zastosowanych materia ów i wykonanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , 
wymaganiami SST, PZJ,  projektu organizacji robót  oraz poleceniami In yniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na pi mie przez In yniera. 
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostan , je li wymaga  tego b dzie In ynier, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno ci za ich dok adno . 
 
5.2. Wspó praca In yniera i Wykonawcy. 
 
In ynier  b dzie  podejmowa  decyzje  we wszystkich sprawach zwi zanych z  jako ci  robót,  ocen  jako ci  
materia ów i post pem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, zwi zanych z interpretacj  dokumentacji 
projektowej i SST  oraz dotycz cych akceptacji  i wype niania warunków kontraktu przez Wykonawc . 
In ynier b dzie podejmowa  decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje In yniera dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na 
wymaganiach sformu owanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w  SST, 
a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In ynier  uwzgl dni wyniki bada  materia ów 
i  robót,  rozrzuty  normalnie  wyst puj ce  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materia ów,  do wiadczenia  z  
przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki  wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . 
In ynier jest upowa niony do kontroli wszystkich robót  i kontroli wszystkich materia ów dostarczonych na 
budow  lub na niej produkowanych, w czaj c przygotowanie  i produkcj  materia ów In ynier powiadomi 
Wykonawc  o wykrytych wadach i odrzuci  wszystkie te materia y i roboty,  które nie spe niaj  wymaga   
jako ciowych  okre lonych  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST.  Z   odrzuconymi   materia ami  nale y  
post powa  jak w pkt. 2.5. 
Polecenia In yniera powinny by  wykonywane nie pó niej ni   w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu  przez  Wykonawc ,  pod  gro   zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytu u  ponosi  
Wykonawca. 
 
5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. 
 
Je li Wykonawca wykona  roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistnia a 
wadliwo  tych robót spowodowana zosta a robotami wykonanymi wcze niej przez innych wykonawców, to 
In ynier zleci  taki sposób post powania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa  ich wady, 
a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez In yniera na koszt Zamawiaj cego. 
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6.  KONTROLA  JAKO CI  ROBÓT. 
 
6.1.  Program zapewnienia jako ci (PZJ). 
 
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In yniera Programu 
Zapewnienia Jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , 
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In yniera. 
Program zapewnienia jako ci powinien zawiera : 
a). cz  ogóln  opisuj : 
- organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizacj  ruchu na budowie wraz z  oznakowaniem robót, 
- bhp, 
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedur ) prowadzonej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót, 
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli  (opis laboratorium w asnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zleci  przeprowadzenie bada ), 
- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych zapis pomiarów nastaw mechanizmów 
steruj cych,  a  tak e  wyci ganych  wniosków  i   zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  
proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji In ynierowi.; 
 
b). cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych  na budowie z ich parametrami technicznym i oraz wyposa eniem 
w mechanizmy. do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaj i ilo rodków transportowych oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu, 
- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo  pobieranych próbek, legalizacj  i 
sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ci robót. 
 
Celem kontroli  robót powinno by  takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osi gn  
za on  jako  robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako  materia ów. 
Wykonawca powinien zapewni  odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, 
zaopatrzenie i wszystkie niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  w 
celu  zademonstrowania, e poziom ich wykonania jest zadowalaj cy. 
Wykonawca powinien przeprowadzi  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci powinny by  okre lone w SST lub w innych 
dokumentach kontraktowych. Je eli  nie zosta y one okre lone, to Wykonawca powinien ustali  jaki zakres 
kontroli  jest konieczny aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by  
zatwierdzone przez In yniera. 
Wykonawca powinien dostarczy  In ynierowi za wiadczenie, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t 
badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom 
norm okre laj cych procedury bada . 
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by  utrzymane w stanie czysto ci, a wszystkie urz dzenia w dobrym 
stanie technicznym. In ynier powinien mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 
In ynier b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach 
dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych.  Je eli  niedoci gni cia  te  s  tak  powa ne,  e  mog  wp yn  na  wyniki  bada ,  In ynier  
natychmiast  wstrzyma  u ycie  do  robót  badanych  materia ów  i  dopu ci  je  do  u ycia  dopiero  wtedy,  gdy  
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niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jako  tych materia ów. 
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem  bada  materia ów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 
 
Próbki powinny by  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym 
prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 
In ynier powinien mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie In yniera Wykonawca powinien przeprowadzi  dodatkowe badania tych materia ów, które 
budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub 
ulepszone  z  w asnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  bada  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 
Pojemniki do pobierania próbek powinny by  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez 
In yniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez In yniera powinny by  odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In yniera. 
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powinien powiadomi  In yniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
pi mie ich wyniki do akceptacji In yniera. 
 
6.4. Raporty z bada . 
 
Wykonawca  powinien  przekazywa  In ynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  bada  jak  najszybciej,  nie  
pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 
Wyniki bada  powinny by  przekazywane In ynierowi na formularzu wed ug dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
Wykonawca powinien przechowywa  kompletne raporty  ze wszystkich bada  i  inspekcji,  i  udost pnia  je  
na yczenie In ynierowi. 
 
6.5. Badania prowadzone przez In yniera. 
 
In ynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , mo e ocenia  
zgodno  materia ów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  bada  dostarczonych  przez  
Wykonawc . 
In ynier  mo e pobiera  próbki  materia u i  prowadzi  badania  niezale nie  od Wykonawcy,  na swój  koszt.  
Je eli  wyniki  tych  bada  wyka ,  e  raporty  Wykonawcy  s  niewiarygodne,  to  In ynier  mo e  poleci  
Wykonawcy lub zleci  niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada  
albo  mo e  opiera  si  wy cznie  na  w asnych  badaniach  przy  ocenie  zgodno ci  materia ów  i  robót  z  
dokumentacj  projektow  i SST. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i 
pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc . 
 
6.6.  Badania i pomiary. 
 
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez In yniera. 
Przed  przyst pieniem  do  pomiarów  lub  bada ,  Wykonawca  powiadomi  In yniera  o  rodzaju,  miejscu  i  
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich 
wyniki do akceptacji In yniera. 
 
6.7.  Atesty jako ci materia ów i urz dze . 
 
Przed  wykonaniem  bada  jako ci  materia ów  przez  Wykonawc ,  In ynier  mo e  dopu ci  do  u ycia  
materia y posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy ich pe  zgodno  z warunkami podanymi w SST. 
W przypadku materia ów, dla których atesty s  wymagane przez SST, ka da partia dostarczona do robót 
powinna posiada  atest okre laj cy w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemys owe powinny posiada  atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
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wynikami wykonanych przez niego bada . Kopie wyników tych bada  powinny by  dostarczone przez 
Wykonawc  In ynierowi na jego yczenie. 
Urz dzenia laboratoryjne i sprz t kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach 
powinny posiada  wa  legalizacj  wydan  przez upowa nione instytucje. 
In ynier zdyskwalifikuje i nie dopu ci do u ycia jakichkolwiek urz dze  laboratoryjnych, wytwórni lub 
maszyn, które nie maj  wa nych wymaganych legalizacji. 
Materia y posiadaj ce atesty a urz dzenia - wa ne legalizacje mog  by  badane w dowolnym czasie. Je eli 
zostanie  stwierdzona  niezgodno  ich  w ciwo ci  z  SST  to  takie  materia y  i  /  lub  urz dzenia  zostan  
odrzucone. 
 
6.8.  Dokumenty budowy. 
 
(1).  Dziennik budowy. 
 
Dziennik  budowy jest  dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i  Wykonawc  w okresie  od 
przekazania Wykonawcy placu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy  w  dzienniku  budowy  powinny  by  dokonywane  na  bie co  i  powinny  dotyczy  przebiegu  robót  ,  
stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Ka dy zapis w dzienniku budowy powinien by  opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokona a  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  s bowego.  Zapisy  powinny  by  
czytelne, dokonane trwa  technik  , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty powinny by  oznaczone kolejnym numerem 
za cznika i opatrzone dat  i podpisem kierownika budowy i In yniera. 
Do dziennika budowy nale y wpisa  w szczególno ci : 
- dat  przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez In yniera programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót, 
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
- przebiegu robót , trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia In yniera, 
- daty zarz dzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu, 
- zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotycz ce czynno ci  geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem 
kto je przeprowadza , 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by  przed one 
In ynierowi do ustosunkowania si . 
Decyzje  In yniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z  zaznaczeniem ich przyj cia  lub 
zaj ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In yniera do ustosunkowania si . 
Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo dania wpisem do Dziennika Budowy wstrzymania robót 
budowlanych w razie stwierdzenia mo liwo ci powstania zagro enia oraz w razie wykonywania ich 
niezgodnie z projektem. 
Projektant nie jest jednak stron  kontraktu i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót. 
 
(2).  Ksi ga obmiaru. 
 
Ksi ga obmiaru stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów 
robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  si  w  sposób  ci y  w  jednostkach  przyj tych  w  
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wycenionym lepym kosztorysie i wpisuje do ksi gi obmiaru. 
 
(3).  Dokumenty laboratoryjne. 
 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki bada  Wykonawcy i Zamawiaj cego powinny by  gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jako ci. 
Dokumenty  te  stanowi  za czniki  do  odbioru  robót.  Winny  by  udost pnione  na  ka de  yczenie  
Zamawiaj cego. 
 
(4).  Pozosta e dokumenty budowy. 
 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt (1) - (3) nast puj ce dokumenty: 
a). pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 
b). protoko y przekazania placu budowy, 
c). umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
d). protoko y odbioru robót, 
e). protoko y z narad i ustale , 
f). korespondencj  na budowie. 
 
(5).  Przechowywanie dokumentów budowy. 
 
Dokumenty budowy powinny by  przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym . 
Zagini cie któregokolwiek  z dokumentów budowy powinno spowodowa  jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie  dokumenty budowy powinny by  zawsze dost pne dla  In yniera i  przedstawione do wgl du na 
yczenie Zamawiaj cego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Obmiar  robót  powinien  okre li  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  Dokumentacj  
Projektow  i SST,  w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Obmiar odbywa si  w obecno ci In yniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by  wpisane 
do ksi gi obmiarów. 
Jakikolwiek b d lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. 

dne dane zostan  poprawione wg instrukcji In yniera na pi mie. 
Obmiar  gotowych robót  b dzie  przeprowadzony z  cz sto ci  wymagan  do celu  miesi cznej  p atno ci  na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym przez Wykonawc  i In yniera. 
 
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów. 
 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie okre lono inaczej , wszystkie pomiary d ugo ci 
, s ce do oblicze  pola powierzchni robót , b  wykonywane w poziomie. 
Wszystkie elementy robót okre lone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia,  b  
mierzone równolegle do podstawy fundamentu. 
Do  oblicze  obj to ci  i  robót  ziemnych  nale y  stosowa  metod  przekrojów  poprzecznych  lub  inn  ,  
zaakceptowan  przez In yniera . 
Pojazdy u ywane do przewo enia materia ów , których obmiar nast puje na podstawie masy na poje dzie 
powinny by  wa one co najmniej raz dziennie , w czasie wskazanym przez In yniera. 
Ka dy pojazd powinien by  oznakowany w sposób czytelny , umo liwiaj cy jego identyfikacj . 
Materia y  ,  których  obmiar  nast puje  na  podstawie  obj to ci  na  poje dzie  powinny  by  przewo one  
pojazdami zaakceptowanymi przez In yniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mog  by  dowolnego 
typu  i  wielko ci  pod  warunkiem  ,  e  skrzynia  pojazdu  ma  taki  kszta t,  e  jej  pojemno  mo na  atwo  i  
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dok adnie okre li  . 
Ka dy pojazd powinien by  oznakowany w sposób czytelny , umo liwiaj cy jego identyfikacj . Obj to  
materia u przewo onego jednym pojazdem powinna by  przed rozpocz ciem robót uzgodniona przez 
Wykonawc  i  In yniera  na  pi mie  ,  dla  ka dego  typu  u ywanych  pojazdów.  Obmiar  obj to ci  nast pi  w  
punkcie dostawy. 
Obj to  materia u na poje dzie, stanowi ca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawc  i 
In yniera, nie podlega zap acie. 
Pojazdy przewo ce mniejsz  obj to  od uzgodnionej mog  by  odrzucone przez In yniera, albo 
zaakceptowane przy zmniejszonej obj to ci okre lonej przez In yniera. 
In ynier ma prawo sprawdza  losowo stopie  za adowania pojazdów . Je eli przy losowej kontroli stwierdzi 
on  ,  e  obj to  materia u  przewo ona  danym  pojazdem  jest  mniejsza  od  uzgodnionej  ,  to  ca  
materia ów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu 
okre lonym przez stosunek obj to ci obmierzonej do uzgodnionej . 
Je eli  zosta o  to  uzgodnione  na  pi mie  przez  Wykonawc  i  In yniera  ,  materia  rozliczany  na  podstawie  
obj to ci  mo e  by  wa ony  i  przeliczany  na  odpowiedni  liczb  jednostek  obj to ci  z  zastosowaniem  

sto ci i obj to ci materia u. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto  g sto ci obj to ciowej 
stosowana  w  przeliczeniach  ,  powinny  by  uzgodnione  przed  rozpocz ciem  robót.  Wykonawcy  nie  
przys uguje prawo do korekt obj to ci lub g sto ci obj to ciowej materia u, je eli rzeczywista g sto  
obj to ciowa dostarczonego materia u wykazywa a wahania i by a mniejsza w stosunku do warto ci 
uzgodnionej na pi mie przed rozpocz ciem robót. 
Ilo  lepiszczy bitumicznych mo e by  okre lona w megagramach.  Obj to  lepiszczy b dzie  mierzona w 
temperaturze 25 stopni  stosuj c wspó czynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez In yniera. 
W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowe , drut, rury , elementy w rolkach i 
belach, siatka ogrodzeniowa , dla których w ate cie producenta podano ich wymiary lub mas , dane te 
mog  stanowi  podstaw  obmiaru. 
Wymiary lub masa tych elementów mog  by  losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacja nast pi na 
podstawie tolerancji i okre lonych  przez producenta , o ile takich tolerancji nie okre lono w SST. 
Cement i wapno b  mierzone w megagramach. 
Drewno b dzie mierzone w metrach sze ciennych , przy uwzgl dnieniu ilo ci wbudowanej w konstrukcje. 
 
7.3.  Urz dzenia i sprz t pomiarowy . 
 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót powinny by  zaakceptowane 
przez In yniera. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t 
wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca powinien posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz dzenia pomiarowe powinny by  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym 
okresie trwania robót. 
 
7.4.  Wagi i zasady wa enia. 
 
Je eli stosowana metoda obmiaru wymaga wa enia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilo ci i 
w miejscach zaakceptowanych przez In yniera. Wagi powinny posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. 
Wykonawca mo e u ywa  publicznych urz dze  wagowych pod warunkiem , e by y one atestowane i 
posiadaj  wa ne wiadectwa legalizacji. Dok adno  stosowanych wag powinna wynosi  0,5 % u ywanego 
zakresu. Je eli kontrola wyka e, e stosowana waga wskazuje zani on  mas , to zostanie ona uregulowana 
i powtórnie zalegalizowana. 
Je eli  kontrola  wyka e,  e  stosowana  waga  wskazuje  zawy on  mas ,  to  zostanie  ona  uregulowana  i  
powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materia ów wa onych z zastosowaniem takiej wagi od czasu 
ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony b d , pomniejszony o dopuszczaln  
tolerancj  równ  0,5%. 
 
7.5.  Czas przeprowadzania obmiaru. 
 
Obmiary  powinny  by  przeprowadzone  przed  cz ciowym  lub  ostatecznym  odbiorem  robót,  a  tak e  w  
przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia powinny by  wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny. 



 
 

    SST droga gminna nr 220106W i 220112W                                                                         -18- 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci powinny by  uzupe nione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w Ksi dze Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie 
oddzielnego za cznika do Ksi gi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z In ynierem. 
 
8. OBMIAR ROBÓT. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 
W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru , 
dokonywanym przez In yniera przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz ciowemu , 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu . 
 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. 
Odbioru robót dokonuje In ynier. 
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem In yniera . Odbiór powinien by  przeprowadzony niezw ocznie nie pó niej jednak ni  w 
ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie In yniera. 
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet 
wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  
projektow , SST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyle  od przyj tych wymaga  i innych wcze niejszych ustale  , In ynier 
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotycz ce zmian i korekt. 
W wyj tkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potr ce . 
Przy ocenie odchyle  i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych 
In ynier uwzgl dnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotycz cych danej cz ci robót. 
 
8.3. Odbiór cz ciowy. 
 
Odbiór  cz ciowy polega na ocenie  ilo ci  i  jako ci  wykonanych cz ci  robót  wraz z  ustaleniem nale nego 
wynagrodzenia. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru dokonuje In ynier. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
 
Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie  rzeczywistego wykonania  robót  w odniesieniu do ich ilo ci  ,  
jako ci i warto ci. 
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego powinna by  stwierdzona przez 
kierownika robót  wpisem do dziennika budowy z  bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie  
In yniera. 
Odbiór ostateczny robót powinien nast pi  w terminie ustalonym w warunkach kontraktu , licz c od dnia 
potwierdzenia przez In yniera zako czenia robót i kompletno ci oraz prawid owo ci operatu 
kolaudacyjnego. 
Odbioru ostatecznego robót  dokonuje komisja  wyznaczona przez Zamawiaj cego przy udziale  In yniera i  
Wykonawcy . Komisja dokonuj ca odbioru robót dokonuje ich oceny jako ciowej na podstawie 
przed onych dokumentów wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót 
z  dokumentacj  projektow  i  SST.   W toku odbioru ostatecznego robót  komisja  powinna si  zapozna  z  
realizacj  ustale  przyj tych w trakcie  odbiorów robót  zanikaj cych i  ulegaj cych zakryciu  ,  zw aszcza w 
zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w warstwie 
cieralnej lub robotach wyko czeniowych , komisja przerywa swoje czynno ci i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego . 
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W przypadku stwierdzenia przez komisj  , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma 
wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu , komisja dokonuje potr ce  , 
oceniaj c pomniejszon  warto  
wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach kontraktowych. 
We wszystkich sprawach nie obj tych SST b  obowi zywa y przepisy "Instrukcji DP-T 14 o dokonywaniu 
odbiorów robót drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z 
pó niejszymi zmianami i uzupe nieniami. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
 
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru ostatecznego 
robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego . 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty 
- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami , 
- umow  na wykonanie robót wraz z ewentualnymi aneksami, 
- szczegó owe specyfikacje techniczne , 
-  uwagi  i  zalecenia  In yniera  ,  zw aszcza  przy  odbiorze  robót  zanikaj cych  i  ulegaj cych  zakryciu  i  
udokumentowanie wykonania jego zalece , 
- recepty i ustalenia technologiczne , 
- dzienniki budowy , 
- ksi gi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ , 
- atesty jako ciowe wbudowanych materia ów, 
- wiadectwa dopuszczenia lub aprobaty techniczne wbudowanych materia ów, 
- opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych do 
dokumentów odbioru , a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST , 
- ocena techniczna wykonania robót sporz dzona przez In yniera, 
- sprawozdanie techniczne, 
- ostateczne rozliczenie robót, 
- dokumenty kontraktowe (oferta, kosztorys ofertowy, instrukcja dla oferentów, ogólne i szczegó owe 
warunki umowy), 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego . 
 
W dzienniku budowy powinien by  wpis In yniera o zako czeniu robót i stwierdzenie kompletno ci i 
prawid owo ci przygotowania operatu kolaudacyjnego 
Sprawozdanie techniczne powinno zawiera  : 
 
- zakres i lokalizacj  wykonywanych robót , 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiaj cego 
, 
- uwagi dotycz ce warunków realizacji robót , 
- dat  rozpocz cia i zako czenia robót. 
W przypadku gdy wg komisji , roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie s  gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z  Wykonawc  wyznacza ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce powinny by  zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznacza komisja. 
 
8.6.  Odbiór pogwarancyjny. 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym . 
Odbiór pogwarancyjny powinien by  dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 
 
9.  PODSTAWA P ATNO CI . 
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9.1.  Ustalenia ogólne. 
 
Podstaw  p atno ci jest stawka jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  
ustalon  dla danej pozycji lepego kosztorysu. 
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgl dnia  wszystkie wymagania oraz czynno ci i badania 
sk adaj ce si  na jej wykonanie , okre lone w pkt 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowej. 
Stawka jednostkowa powinna obejmowa  : 
- robocizn  bezpo redni , 
- warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami ich zakupu , 
-  warto  pracy  sprz tu  wraz   z  kosztami  jednorazowymi  (  sprowadzenie  sprz tu  na  plac  budowy  i  z  
powrotem, monta  i demonta  na stanowisku pracy), 
- koszty po rednie w sk ad, których wchodz : p ace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urz dzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i 
wody, budowa dróg dojazdowych itp. ), koszty dotycz ce oznakowania robót, wydatki dotycz ce bhp , 
us ugi obce na rzecz budowy, op aty za dzier aw  placów i bocznic, ekspertyzy dotycz ce wykonywanych 
robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarz du przedsi biorstwa Wykonawcy , 
- zysk kalkulacyjny zawieraj cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu u innych wydatków mog cych 
wyst pi  w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
 
Do stawek jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc  za dan  pozycj  w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonanie robót obj tych 

 pozycj  kosztorysow  za wyj tkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu . 
 
9.2.  Zaplecze Zamawiaj cego . 
 
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowi zany zapewni  Zamawiaj cemu zaplecze. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE. 
 
1. Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994 r. 
2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach 
zamiejskich krajowych i wojewódzkich GDDP 1989 r. ( z pó niejszymi zmianami). 
3. Ogólne i Szczegó owe Warunki Kontraktu. 
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D.01.01.01.  ODTWORZENIE OSI G ÓWNYCH I PUNKTÓW  WYSOKO CIOWYCH. 
 
1.  WST P. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru prac zwi zanych z odtworzeniem 
osi g ównych i punktów wysoko ciowych w zwi zku z przebudow  drogi gminnej nr 220112W Wiciejów – 
Tyborów – gr. gm. Mi sk Mazowiecki, oraz drogi gminnej nr 220106W Mienia – Pe czanka gmina Ceg ów. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót obj tych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maj  zastosowanie przy wykonaniu prac pomiarowych zwi zanych z 
odtworzeniem osi g ównych i za eniem reperów roboczych na budowie a tak e wykonaniem 
inwentaryzacji powykonawczej na budowanym obiekcie. 
 
1.4.  Okre lenia podstawowe. 
 
Okre lenia  podane  w  niniejszej  SST  s  zgodne  z  obowi zuj cymi  polskimi  normami  i  SST  D-M.00.00.00.  
"Wymagania ogólne" pkt.1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  
techniczn , SST i poleceniami In yniera. 
 
2.  MATERIA Y. 
 
Paliki  drewniane,  rurki  metalowe,  bolce  metalowe,  s upki  betonowe  -  do  stabilizowania  punktów  
geodezyjnych. 
 
3.  SPRZ T. 
 
Sprz t pomiarowy taki jak: niwelator, teodolit, ata niwelacyjna, ta ma stalowa itp. powinien by  dobrej 
jako ci, posiada wiadectwa dopuszczenia ( legalizacje ) i by  dopuszczony przez In yniera. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
Nie dotyczy. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 
a). Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przej  od Zamawiaj cego zastabilizowane punkty 

ówne trasy i punkty wysoko ciowe wraz ze szkicem wytyczenia osi drogi. Przyj cie tych punktów powinno 
by  dokonane protokolarnie w obecno ci In yniera. 
 
b). W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zamawiaj cego, Wykonawca powinien przeprowadzi  
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót. 
 
c). Wykonawca powinien natychmiast poinformowa  In yniera o jakichkolwiek b dach wykrytych w 
wytyczeniu osi obiektów mostowych i drogi oraz reperów roboczych. 
 
d). W nawi zaniu do otrzymanych od Zamawiaj cego punktów wysoko ciowych, Wykonawca powinien 
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wyznaczy  poza granicami korpusu drogowego robocze punkty wysoko ciowe w ilo ci nie mniej ni  3 szt. 
 
e).  Punkty  g ówne  osi  drogi  powinny  by  zastabilizowane  w  sposób  trwa y,  przy  u yciu  rur  metalowych,  
bolców stalowych lub s upków betonowych, a tak e dowi zane do punktów pomocniczych po onych poza 
granic  robót ziemnych. 
 
f). Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wyznaczonej osi drogi w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
powinno by  wi ksze ni  5 cm. 
 
g). Rz dne punktów osi nale y wyznaczy  z dok adno ci  do 1 cm w stosunku do rz dnych okre lonych w 
dokumentacji projektowej. 
 
h).  Rz dne reperów roboczych nale y okre li  z  dok adno ci  do 0,5 cm, stosuj c  niwelacj  podwójn  w 
nawi zaniu do reperów sta ych. 
 
6.  KONTROLA  JAKO CI. 
 
In ynier dokona kontroli prawid owo ci wytyczenia osi wiaduktu w odniesieniu do dok adno ci wymaganych 
wg pkt. 5. 
 
7.  OBMIAR. 
 
Jednostk  obmiarow  robót jest 1 km wytyczonej osi obiektu mostowego i drogi oraz 1 kpl wykonania 
inwentaryzacji powykonawczej obiektu. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót In ynier dokona ich odbioru wg zasad odbioru 
robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu. 
 
Odchy ki w wykonaniu prac pomiarowych, przekraczaj ce dopuszczalne tolerancje spowoduj  nieodebranie 
ich przez In yniera, który zarz dzi ponowne ich wykonanie. 
 
9.  P ATNO . 
 
Wykonane i odebrane roboty zostan  op acone wg cen jednostkowych faktycznie 
wykonanych prac obejmuj cych: 
- sprawdzenie wytyczenia punktów g ównych i punktów wysoko ciowych, 
- uzupe nienie punktów g ównych punktami dodatkowymi, 
- wykonanie pomiarów bie cych w miar  post pu robót, 
-  utrwalenie  punktów  w  sposób  trwa y  wraz  z  zabezpieczeniem  i  oznakowanie  w  sposób  u atwiaj cy  
odszukanie  
  i ewentualnie odtworzenie pomiarów 
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu. 
 
10.  PRZEPISY  ZWI ZANE. 
 
Brak. 
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D-01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
 
1. WST P 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i 
odbioru robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg zwi zanych z przebudow  drogi gminnej nr 
220112W Wiciejów – Tyborów – gr. gm. Mi sk Mazowiecki, oraz drogi gminnej nr 220106W Mienia – 
Pe czanka gmina Ceg ów. 
 
a) Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
- Zakres robót obj tych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z rozbiórk : 
- warstw nawierzchni, 
- elementów ulic – kraw ników. 
- przepustów 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 
 
Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIA Y 
 
1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 
Ogólne  wymagania  dotycz ce  materia ów,  ich  pozyskiwania  i  sk adowania,  podano  w  SST  D-00.00.00  
„Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
3. SPRZ T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprz t do rozbiórki 
 
Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg i przepustów mo e by  wykorzystany sprz t 
podany poni ej, lub inny zaakceptowany przez In yniera Kontraktu: 
- spycharki, 
- adowarki, 
- urawie samochodowe, 
- samochody ci arowe, 
- zrywarki, 
- oty pneumatyczne, 
- pi y mechaniczne, 
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- frezarki nawierzchni, 
- koparki. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
- Transport materia ów z rozbiórki 
 
Materia  z rozbiórki mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodze  obejmuj  usuni cie z terenu budowy wszystkich 
elementów  wymienionych  w  pkt  1.3,  zgodnie  z  dokumentacj  projektow ,  SST  lub  wskazanych  przez  
In yniera Kontraktu. 
Je li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, In ynier 
Kontraktu mo e poleci  Wykonawcy sporz dzenie takiej dokumentacji, w której zostanie okre lony 
przewidziany odzysk materia ów. 
Roboty rozbiórkowe mo na wykonywa  mechanicznie lub r cznie w sposób okre lony w SST lub przez 
In yniera Kontraktu. 
Wszystkie  elementy  mo liwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  by  usuwane  bez  powodowania  
zb dnych uszkodze . O ile uzyskane elementy nie staj  si  w asno ci  Wykonawcy, powinien on przewie  
je na miejsce okre lone w SST lub wskazane przez In yniera. 
Elementy i materia y, które zgodnie z SST staj  si  w asno ci  Wykonawcy, powinny by  usuni te z terenu 
budowy. 
Do y (wykopy) powsta e po rozbiórce elementów dróg, ogrodze  znajduj ce si  w miejscach, gdzie zgodnie 
z dokumentacj  projektow  b  wykonane wykopy drogowe, powinny by  tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si  w nich wody opadowej. 
Do y w miejscach, gdzie nie przewiduje si  wykonania wykopów drogowych nale y wype ni , warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj cego terenu i zag ci  zgodnie z wymaganiami okre lonymi w 
SST D-02.00.00 „Roboty ziemne". 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jako ci robót rozbiórkowych 
 
Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zag szczenie gruntu wype niaj cego ewentualne do y po usuni tych elementach nawierzchni, ogrodze  
powinno spe nia  odpowiednie wymagania okre lone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne". 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne"   pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg i ogrodze  jest: 
- dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
- dla kraw nika, opornika, obrze a, cieków prefabrykowanych, ogrodze , barier i por czy - m 
(metr), 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
- Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
- Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
- ew. przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej u ycia, z u eniem na 
poboczu, 
- za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki, 
- wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki; 
 
b) dla rozbiórki kraw ników, obrze y i oporników: 
- odkopanie kraw ników, obrze y i oporników wraz z wyj ciem i oczyszczeniem, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. aw, 
- za adunek i wywiezienie materia u z rozbiórki, 
- wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki; 
 
- za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki, 
- uporz dkowanie terenu rozbiórki; 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co 
  ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane 
  na zimno ogólnego przeznaczenia 
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6. PN-H-93401 Stal walcowana. K towniki równoramienne 
7. PN-H-93402 towniki nierównoramienne stalowe 
  walcowane na gor co 
8. BN-87/5028-12 Gwo dzie budowlane. Gwo dzie z trzpieniem 

adkim, okr ym i kwadratowym 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu. 
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D.02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WST P 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych z wykonywaniem robót ziemnych w zwi zku z przebudow  drogi gminnej nr 220112W Wiciejów 
– Tyborów – gr. gm. Mi sk Mazowiecki, oraz drogi gminnej nr 220106W Mienia – Pe czanka gmina Ceg ów. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 
modernizacji dróg i obejmuj : 
b) wykonanie wykopów( w tym ewentualnych wykopów gruntów nieno nych), 
c) wykonanie nasypów ( w tym ewentualna wymiana gruntów nieno nych, wykonanie korpusu drogowego 

wraz z rowami odwadniaj cymi). 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 
 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów.  
1.4.3. Wysoko  nasypu lub g boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko  jest mniejsza ni  1 m. 
1.4.5. Nasyp redni - nasyp, którego wysoko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko  przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m. 
1.4.8. Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.9. Wykop g boki - wykop, którego g boko  przekracza 3 m. 
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wod , o ma ej no no ci, charakteryzuj cy si  znacznym i 

ugotrwa ym osiadaniem pod obci eniem. 
1.4.11.Grunt nieskalisty - ka dy grunt rodzimy, nie okre lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp kany o nieprzesuni tych blokach, którego próbki nie 
wykazuj  zmian obj to ci ani nie rozpadaj  si  pod dzia aniem wody destylowanej; maj  wytrzyma  na 
ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga u ycia rodków wybuchowych albo narz dzi pneumatycznych lub 

hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.13.  Ukop  -  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  nasypów,  po one  w  obr bie  pasa  robót  
drogowych. 
1.4.14.  Dokop  -  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  nasypów,  po one  poza  pasem  robót  
drogowych. 
1.4.15.  Odk ad  -  miejsce  wbudowania  lub  sk adowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie  
wykonywania wykopów, a nie  wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi zanych z  tras  
drogow . 
1.4.16. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg 
wzoru:  

ds

d
sI  

gdzie: 
d - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
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ds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, zgodnie z 
PN-B-04481:1988 [2], s ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
 
1.4.17. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, 
okre lona wg wzoru: 

10

60

d
dU  

gdzie: 
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 
1.4.18. Wska nik odkszta cenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg 
wzoru:  

1

2
0 E

E
I  

gdzie: 
E1 - modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w pierwszym obci eniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998  
E2 - modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w powtórnym obci eniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998  
 
1.4.19. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIA Y (GRUNTY) 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 
 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST 
D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc  wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mog  by  wywiezione 
poza  teren  budowy  tylko  wówczas,  gdy  stanowi  nadmiar  obj to ci  robót  ziemnych  i  za  zezwoleniem  
In yniera. 
 Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b c nadmiarem obj to ci robót 
ziemnych, zosta y za zgod  In yniera wywiezione przez Wykonawc  poza teren budowy z przeznaczeniem 
innym ni  budowa nasypów lub wykonanie prac obj tych kontraktem, Wykonawca jest zobowi zany do 
dostarczenia równowa nej obj to ci gruntów przydatnych ze róde  w asnych, zaakceptowanych przez 
In yniera. 
 Grunty i  materia y nieprzydatne do budowy nasypów powinny by  wywiezione przez Wykonawc  
na odk ad. Zapewnienie terenów na odk ad nale y do obowi zków Zamawiaj cego, o ile nie okre lono tego 
inaczej w kontrakcie. In ynier mo e nakaza  pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatno  wynika jedynie z powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci. 
 
3. SPRZ T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 
 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprz t do robót ziemnych 
 
 Wykonawca  przyst puj cy  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z nast puj cego sprz tu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

adowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz dzenia do 

hydromechanizacji itp.), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.), 
 sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.). 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
 
 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport gruntów 
 
 Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do rodzaju 
gruntu (materia u), jego obj to ci, sposobu odspajania i za adunku oraz do odleg ci transportu. 
Wydajno rodków transportowych powinna by  ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia u). 
 Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw  roszcze  
Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone odleg ci nie zosta y 
wcze niej zaakceptowane na pi mie przez In yniera. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Dok adno  wykonania wykopów i nasypów 
 
 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by  
wi ksze ni   10  cm.  Ró nica  w  stosunku  do  projektowanych  rz dnych  robót  ziemnych  nie  mo e  
przekracza  + 1 cm i -3 cm. 
 Szeroko  górnej powierzchni korpusu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  
 10 cm, a kraw dzie korony drogi nie powinny mie  wyra nych za ama  w planie. 

 Pochylenie  skarp  nie  powinno  ró ni  si  od  projektowanego  o  wi cej  ni  10%  jego  warto ci  
wyra onej tangensem k ta. Maksymalne nierówno ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza   10 
cm przy  pomiarze  at  3-metrow ,  albo  powinny  by  spe nione  inne  wymagania  dotycz ce  nierówno ci,  
wynikaj ce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 
 W gruntach skalistych wymagania, dotycz ce równo ci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i 
równo ci skarp, powinny by  okre lone w dokumentacji projektowej i SST. 
 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
 
 Niezale nie od budowy urz dze , stanowi cych elementy systemów odwadniaj cych, uj tych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj  tego warunki terenowe, wykona  
urz dzenia, które zapewni  odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, 
aby zabezpieczy  grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi zek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawa  w ca ym okresie trwania robót 
spadki, zapewniaj ce prawid owe odwodnienie. 
 Je eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn  nawodnieniu, które spowoduje ich 

ugotrwa  nieprzydatno , Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych gruntów i zast pienia ich gruntami 
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przydatnymi  na  w asny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  op at  ze  strony  Zamawiaj cego  za  te  
czynno ci, jak równie  za dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniej cych zbiorników naturalnych i urz dze  odwadniaj cych musi by  
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
 
 Technologia wykonania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post powa  w kierunku podnoszenia si  niwelety. 
 W  czasie  robót  ziemnych  nale y  zachowa  odpowiedni  spadek  pod ny  i  nada  przekrojom  
poprzecznym spadki,  umo liwiaj ce  szybki  odp yw wód  z  wykopu.  O  ile  w  dokumentacji  projektowej  nie  
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by  mniejszy ni  4% w przypadku gruntów 
spoistych i nie mniejszy ni  2% w przypadku gruntów niespoistych. Nale y uwzgl dni  ewentualny wp yw 
kolejno ci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spe nienie wymaga  
dotycz cych prawid owego odwodnienia wykopu w czasie post pu robót ziemnych. 
 ród a  wody,  ods oni te  przy  wykonywaniu  wykopów,  nale y  uj  w  rowy  i  /lub  dreny.  Wody  
opadowe i gruntowe nale y odprowadzi  poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.5. Rowy 
 
 Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i 
SST. Szeroko  dna i g boko  rowu nie mog  ró ni  si  od wymiarów projektowanych o wi cej ni   5 
cm 
 
6. KONTROLA 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami 
specyfikacji okre lonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacj  projektow . 
 Szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 
- w ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych, 
- w ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych. 
6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót 
 Czynno ci  wchodz ce  w  zakres  sprawdzenia  jako ci  wykonania  robót  okre lono  w  pkcie  6  
D.02.03.01. 
 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
 
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 
 
 Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 1. 
Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanych robót ziemnych: 
 

Lp. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów 
1 Pomiar szeroko ci korpusu 

ziemnego 
Pomiar ta , szablonem, at  o d ugo ci 3 m i 
poziomic  lub niwelatorem, w odst pach co 200 
m na prostych, w punktach g ównych uku, co 
100 m na  

2 Pomiar szeroko ci dna 
rowów 

3 Pomiar rz dnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

ukach o R  100 m co 50 m na ukach o R  100 
m oraz w miejscach, które budz  w tpliwo ci 

4 Pomiar pochylenia skarp 
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Lp. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów 
1 Pomiar szeroko ci korpusu 

ziemnego 
Pomiar ta , szablonem, at  o d ugo ci 3 m i 
poziomic  lub niwelatorem, w odst pach co 200 
m na prostych, w punktach g ównych uku, co 
100 m na  

2 Pomiar szeroko ci dna 
rowów 

3 Pomiar rz dnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

ukach o R  100 m co 50 m na ukach o R  100 
m oraz w miejscach, które budz  w tpliwo ci 

4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równo ci 

powierzchni korpusu 
6 Pomiar równo ci skarp 
7 Pomiar spadku 

pod nego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 
200 m oraz w punktach w tpliwych 

8 Badanie zag szczenia 
gruntu 

Wska nik zag szczenia okr la  dla ka dej 
onej  warstwy  lecz  nie  rzadziej  ni  w  trzech  

punktach na 1000 m2 warstwy 
 
6.3.2. Szeroko  korpusu ziemnego 
 Szeroko  korpusu ziemnego nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni   10 cm. 
6.3.3. Szeroko  dna rowów 
 Szeroko  dna rowów nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni   5 cm. 
6.3.4. Rz dne korony korpusu ziemnego 
 Rz dne korony korpusu ziemnego nie mog  ró ni  si  od rz dnych projektowanych o wi cej ni  -3 
cm lub +1 cm. 
6.3.5. Pochylenie skarp 
 Pochylenie skarp nie mo e ró ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10% warto ci 
pochylenia wyra onego tangensem k ta. 
6.3.6. Równo  korony korpusu 
 Nierówno ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone at  3-metrow , nie mog  przekracza  3 cm. 
6.3.7. Równo  skarp 
 Nierówno ci skarp, mierzone at  3-metrow , nie mog  przekracza   10 cm. 
6.3.8. Spadek pod ny korony korpusu lub dna rowu 
 Spadek pod ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rz dnych wysoko ciowych, nie mo e dawa  ró nic, w stosunku do rz dnych projektowanych, 
wi kszych ni  -3 cm lub +1 cm. 
6.3.9. Zag szczenie gruntu 
 Wska nik zag szczenia gruntu okre lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by  zgodny z 
za onym  dla  odpowiedniej  kategorii  ruchu.  W  przypadku  gruntów  dla  których  nie  mo na  okre li  
wska nika zag szczenia nale y okre li  wska nik odkszta cenia I0, zgodnie z norm  PN-S-02205:1998. 
6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami 
 Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostan  odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zostan  wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie In yniera Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt. 
 Wszystkie  roboty,  które  wykazuj  wi ksze  odchylenia  cech  od  okre lonych  w  punktach  5  i  6  
specyfikacji powinny by  ponownie wykonane przez Wykonawc  na jego koszt. 
 Na  pisemne  wyst pienie  Wykonawcy,  In ynier  mo e  uzna  wad  za  nie  maj  zasadniczego  
wp ywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako . 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
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 Jednostka obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanych robót ziemnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty ziemne uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami 
In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
 Ogólne ustalenia  dotycz ce podstawy p atno ci  podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 9. 
 Zakres czynno ci obj tych cen  jednostkow  podano w D.02.01.02 i D.02.03.01 pkt 9. 
Podstaw  p atno ci jest ilo  wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomno ona przez cen  
jednostkow  uj  w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej. 
PN-ISO10318    Geotekstylia – Terminologia 
PN-EN-963       Geotekstylia i wyroby pokrewne 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego  
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod a 

przez obci enie p yt  
BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
11. Instrukcja bada  pod a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
13. Wytyczne wzmacniania pod a gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 
 
1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce 

wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych przy przebudowie drogi gminnej nr 220112W 
Wiciejów  –  Tyborów  –  gr.  gm.  Mi sk  Mazowiecki,  oraz  drogi  gminnej  nr  220106W  Mienia  –  Pe czanka  
gmina Ceg ów. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna powinna by  stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wykonawczych wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  i  

obejmuj  wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 
1.4. Okre lenia podstawowe 

Podstawowe okre lenia zosta y podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 
 

2. MATERIA Y (GRUNTY) 
 

Materia  wyst puj cy  w  pod u  wykopu  jest  gruntem  rodzimym,  który  b dzie  stanowi  pod e  
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych [12] 
powinien charakteryzowa  si  grup  no no ci G1. Gdy pod e nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy 
no no ci, nale y pod e doprowadzi  do grupy no no ci G1 zgodnie z dokumentacja projektow  i SST. 

3. SPRZ T 

Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w SST D-02.00.01 pkt 3. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce transportu okre lono w SST D-02.00.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa  ich stateczno  w ca ym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodze , wynikaj cych z nieprawid owego ukszta towania skarp wykopu, 
ich podci cia lub innych odst pstw od dokumentacji projektowej obci a Wykonawc . 

Wykonawca  powinien  wykonywa  wykopy  w  taki  sposób,  aby  grunty  o  ró nym  stopniu  
przydatno ci do budowy nasypów by y odspajane oddzielnie w sposób uniemo liwiaj cy ich wymieszanie. 
Odst pstwo od powy szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uk adem warstw geotechnicznych, 
wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by  bezpo rednio wbudowane w 
nasyp lub przewiezione na odk ad. O ile Inspektor Nadzoru dopu ci czasowe sk adowanie odspojonych 
gruntów, nale y je odpowiednio zabezpieczy  przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.2. Wymagania dotycz ce zag szczenia i no no ci gruntu 
Zag szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spe nia  

wymagania, dotycz ce minimalnej warto ci wska nika zag szczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
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Je eli  grunty  rodzime  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  niespe niaj  wymaganego  wska nika  

zag szczenia,  to  przed u eniem konstrukcji  nawierzchni  nale y je  dog ci  do warto ci  Is,  podanych w 
tablicy 1. 

Je eli  warto ci  wska nika  zag szczenia  okre lone  w  tablicy  1  nie  mog  by  osi gni te  przez  
bezpo rednie zag szczanie gruntów rodzimych, to nale y podj rodki w celu ulepszenia gruntu pod a, 
umo liwiaj cego uzyskanie wymaganych warto ci wska nika zag szczenia. Mo liwe do zastosowania 
rodki, o ile nie s  okre lone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi 

Nadzoru. 
Dodatkowo mo na sprawdzi  no no  warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 

podstawie pomiaru wtórnego modu u odkszta cenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4. 

5.3. Ruch budowlany 

Nie nale y dopuszcza  ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo  warstwy gruntu 
(nadk adu) powy ej rz dnych robót ziemnych jest mniejsza ni  0,3 m. 

Z chwil  przyst pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si  po nim jedynie 
ruch maszyn wykonuj cych t  czynno  budowlan . Mo e odbywa  si  jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowoduj  uszkodze  powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodze  powierzchni robót ziemnych, wynikaj cych z niedotrzymania podanych 
powy ej warunków obci a Wykonawc  robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontrolijako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w 

dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszaj cy ich w ciwo ci, 
b) zapewnienie stateczno ci skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu, 
d) dok adno  wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie), 
e) zag szczenie górnej strefy korpusu w wykopie wed ug wymaga  okre lonych w pkcie 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
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9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odk ad, obejmuj ce: odspojenie, 
przemieszczenie, za adunek, przewiezienie i wy adunek, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
- zag szczenie powierzchni wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odk adzie, 
- wykonanie, a nast pnie rozebranie dróg dojazdowych, 
- rekultywacj  terenu. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

Spis przepisów zwi zanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D.03.01.01. PRZEPUSTY POD KORON  DROGI Z RUR PEHD 
 
1. WST P 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych  z  wykonaniem  przepustów  drogowych  rurowych  z  rur  PEHD  w  zwi zku  z  przebudow  drogi  
gminnej nr 220112W Wiciejów – Tyborów – gr. gm. Mi sk Mazowiecki, oraz drogi gminnej nr 220106W 
Mienia – Pe czanka gmina Ceg ów. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem 
przepustów drogowych z rur z polietylenu wysokiej g sto ci typ PECOR OPTIMA (lub równorz dnych) o 
rednicy 60 cm. 

 
1.4. Okre lenia podstawowe: 
 
1.4.1. Przepust- obiekt wbudowany w formie zamkni tej obudowy konstrukcyjnej, s cy do 
przeprowadzania wody ma ych cieków wodnych pod nasypami drogowymi. 
1.4.2. Przepust z rur PEHD – przepust z rur z polietylenu wysokiej g sto ci.. 
1.4.3.  Pozosta e  okre lenia  podane  w  niniejszej  ST  s  zgodne  z  obowi zuj cymi  odpowiednimi  polskimi  
normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 
2. MATERIA Y 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt.2 
 
2.2. Materia y do wykonania przepustów 
 
Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych prefabrykowanych rur PEHD 
Pecor – OPTIMA lub równowa nych, obj tych niniejsz  ST, s : 
- prefabrykaty rurowe z PEHD 
- pospó ka na aw  fundamentow  
- kamie  naturalny lub brukowiec do umocnienia wlotów i wylotów przepustów 
 
2.3. Prefabrykaty rurowe 
 
Kszta t i wymiary prefabrykatów rurowych powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  i ST. 
Prefabrykaty powinny by  wykonane zgodnie z aprobat  techniczn  IBDIM Nr AT/97-03-0115 i posiada  
certyfikat. 
Powierzchnie elementów powinny by  g adkie, bez p kni  i rys. 
Handlowa d ugo  rur wynosi 6,0m; 7,0m; 8,0m, lecz mo e zosta  przed ona za pomoc czników. 
Wymagania wobec rur: 
- odchylenie rednicy wewn trznej od nominalnej ± 0,5% rednicy 
- odchylenie grubo ci cian rur pomi dzy karbami ± 1,0% grubo ci 
- zniekszta cenie rednicy wewn trznej rury ± 0,5% rednicy 
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- stan powierzchni zewn trznej, wewn trznej oraz karbów wzmacniaj cych bez uszkodze  
- palno  klasa V2 
- sztywno  przy deformacji rury (3% nominalnej rednicy wewn trznej)  8 kPa 
- odporno  na przebicie  1100 mm 
- wytrzyma  na 30% deformacj  nominalnej rednicy wewn trznej rury bez uszkodze  
 
2.4. Pospó ka 
 
Pospó ka do wykonania awy fundamentowej przepustu powinna spe nia  wymagania normy PN-86/B-
06712; BN-66/6774-01. 
 
2.5. Brukowiec 
 
Brukowiec powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-11104:1960. Umocni  wloty/wyloty przepustu z 
kamienia polnego o rednicy > 125 mm. 
 
3. SPRZ T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3 
 
3.2. Sprz t do wykonania przepustów 
 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania przepustów powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z 
nast puj cego sprz tu: 
- koparki 
- sprz tu do zag szczania: ubijaki r czne i mechaniczne, zag szczarki p ytowe. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.4 
 
4.2. Transport materia ów do budowy przepustów 
 
Rury mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu dostosowanymi do ich d ugo ci. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5. 
Wykonanie przepustów powinno by  zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
5.2. Wykonanie wykopu 
 
Sposób wykonywania robót ziemnych pod aw  fundamentow  powinien by  dostosowany do wielko ci 
przepustu, g boko ci wykopu, ukszta towania terenu i rodzaju gruntu. 
Wykop nale y wykonywa  w takim okresie, aby po ich zako czeniu mo na by o przyst pi  do wykonywania 
przepustu. 
 
5.3. Wykonanie awy fundamentowej 
 
awa fundamentowa powinna by  wykonana z betonu klasy C16/20 gr. 30cm. 

Pod e pod przepustem nale y ukszta towa  w kierunku pod nym i poprzecznym zgodnym                           
z posadowieniem przepustu. Górna warstwa awy fundamentowej – podsypka z kruszywa powinna by  
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lu na na grubo  równ  wysoko ci karbów. 
Spadki pod ne powinny by  dostosowane do spadków istniej cych cieków. 
 
5.4. Uk adanie rur 
 
Rury nale y u  na przygotowanym pod u i wytyczeniu osi przepustu. Je li ko ce rury maj  wykonane 
ci cia  dostosowuj ce jej  wyloty  do kszta tu skarpy i  k ta  przeci cia  osi  przepustu z  nasypem, to  nale y 

prawid owo  j  ustawi .  U one  rury,  po  wykonaniu  zasypki  zapieraj cej  pachwiny  przepustu  i  jej  
zag szczeniu, lecz przed zasypaniem, nale y zg osi  do odbioru Inspektorowi Nadzoru. 
 
5.5. Zasypka przepustów 
 
Zasypk  z pospó ki  nale y uk ada  jednocze nie z obu stron przepustu, warstwami i jednakowej grubo ci                    
z jednoczesnym zag szczaniem do wska nika zag szczenia 0,97. 
 
5.6. Umocnienie wlotów i wylotów 
 
Umocnieniu podlegaj  skarpy wlotów i wylotów. Umocnienie nale y wykona  brukiem. Podk ad pod 
brukowiec stanowi podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o grubo ci od 10 cm do 15 cm. Po u eniu 
podk adu nale y go lekko uklepa , ale nie ubija . Brukowiec nale y uk ada  na przygotowanym podk adzie. 
Brukowiec uk ada si  „pod sznur” naci gni ty na palikach na wysoko  od 2 cm do 4 cm nad projektowany 
poziom powierzchni. Uk adanie brukowca nale y rozpocz  od uprzednio wykonanych oporów- 
kraw ników.  W  przypadku  gdy  dokumentacja  projektowa  takich  oporów  nie  przewiduje,  nale y  w  
pierwszej kolejno ci, po linii obwodu umocnienia, u  brukowce najwi ksze. Brukowiec nale y uk ada  
tak,  aby szczeliny mi dzy s siednimi  warstwami mija y si  i  nie  przekracza y 3 cm, a najwi kszy wymiar  
brukowca by  skierowany w podk ad. 
Brukowiec uk ada si  na zaprawie cementowej-piaskowej. Szczeliny nale y wype ni  zapraw  cementowo-
piaskow  o stosunku 1:2. W okresie wi zania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchni  bruku nale y 
os oni  matami lub warstw  piasku i utrzymywa  w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 
Dopuszcza si  zamiast obruku wykona cianki monolityczne betonowe zgodnie z dokumentacj  
projektow . 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 
Nale y sprawdzi : 
- grubo awy fundamentowej tolerancja ± 5 cm 
- spadek awy tolerancja ± 2 cm 
- odchylenie od projektowanej osi przepustu tolerancja ± 10 cm 
- spadek przepustu tolerancja ± 2cm 
- zag szczenie nasypu 0,97. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostk  obmiarow  jest 1m (metr) wykonanego przepustu z rur PEHD o rednicy 60 cm. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
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- wykonanie wykopu, 
- wykonanie aw fundamentowych. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.9 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej: 
 
a) Cena 1 m wykonania przepustu z rur PEHD obejmuje: 
¨  prace pomiarowe (wytyczenie przepustu) i przygotowawcze, 
¨  wykonanie wykopu pod aw  fundamentow  zgodnie z Dokumentacj  Projektow  wraz z odwodnieniem, 
¨  dostarczenie materia ów, 
¨  wykonanie aw fundamentowych i ich piel gnacja, 
¨  monta  konstrukcji przepustu z rur PEHD, 
¨  wykonanie zasypki z zag szczeniem warstwami, zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i ST, 
¨  umocnienie wlotów i wylotów brukowcem lub wykonanie cianek oporowych.
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM POD A 
 
1. WST P 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a gruntowego w zwi zku 
z  przebudow  drogi  gminnej  nr  220112W  Wiciejów  –  Tyborów  –  gr.  gm.  Mi sk  Mazowiecki,  oraz  drogi  
gminnej nr 220106W Mienia – Pe czanka gmina Ceg ów.. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z : 
- wykonaniem koryta g boko ci 25 cm dla wykonania konstrukcji nawierzchni na chodnikach. 

 
1.4. Okre lenia podstawowe 
 
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIA Y 
 
Nie wyst puj . 
 
3. SPRZ T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprz t do wykonania robót 
 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania koryta i profilowania pod a powinien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z nast puj cego sprz tu: 
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko nie ustawianym lemieszem; In ynier mo e dopu ci  

wykonanie  koryta  i  profilowanie  pod a  z  zastosowaniem  spycharki  z  lemieszem  ustawionym  
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w skich koryt), 
 walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych. 

Stosowany sprz t nie mo e spowodowa  niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu pod a. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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4.2. Transport materia ów 
 
Wymagania dotycz ce transportu materia ów podano w ST D.04.02.01. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki przyst pienia do robót 
 
Wykonawca powinien przyst pi  do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczenia pod a 
bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze niejsze 
przyst pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczania pod a, jest mo liwe wy cznie za 
zgod  In yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie mo e odbywa  si  ruch 
budowlany, niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
 
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania koryta w planie i profilu powinny by  wcze niej 
przygotowane. 
Paliki  lub  szpilki  nale y  ustawia  w  osi  drogi  i  w  rz dach  równoleg ych  do  osi  drogi  lub  w  inny  sposób  
zaakceptowany przez In yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 metrów. 
Rodzaj sprz tu, a w szczególno ci jego moc nale y dostosowa  do rodzaju gruntu, w którym prowadzone 

 roboty i do trudno ci jego odspojenia.  
Koryto mo na wykonywa  r cznie, gdy jego szeroko  nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyk ad 
na poszerzeniach lub w przypadku robót  o  ma ym zakresie.  Sposób wykonania  musi  by  zaakceptowany 
przez In yniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by  wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji  projektowej  i  SST,  tj.  wbudowany w nasyp lub odwieziony na odk ad w miejsce wskazane 
przez In yniera. 
Profilowanie i zag szczenie pod a nale y wykona  zgodnie z zasadami okre lonymi w pkt 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zag szczanie pod a 
 
Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by  oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcze . 
Po oczyszczeniu powierzchni pod a nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne terenu umo liwiaj  uzyskanie 
po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca si , aby rz dne terenu przed profilowaniem 
by y o co najmniej 5 cm wy sze ni  projektowane rz dne pod a. 
Je eli  powy szy  warunek  nie  jest  spe niony  i  wyst puj  zani enia  poziomu  w  pod u  przewidzianym do  
profilowania, Wykonawca powinien spulchni  pod e na g boko  zaakceptowan  przez In yniera, 
dowie  dodatkowy grunt spe niaj cy wymagania obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w ilo ci 
koniecznej do uzyskania wymaganych rz dnych wysoko ciowych i zag ci  warstw  do uzyskania warto ci 
wska nika zag szczenia, okre lonych w tablicy 1. 
Do profilowania pod a nale y stosowa  równiarki.  ci ty  grunt  powinien by  wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera. 
Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego zag szczania. Zag szczanie pod a nale y 
kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wska nik 
zag szczenia nale y okre la  zgodnie z BN-77/8931-12. 
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Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia pod a (Is) 
 

 Minimalna warto  Is dla: 
Strefa Autostrad i 

dróg 
Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch ci ki 
i bardzo ci ki 

Ruch mniejszy 
od ci kiego 

Górna warstwa o grubo ci 20 
cm 

1,03 1,00 1,00 

Na g boko ci od 20 do 50 cm 
od powierzchni pod a 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  tworz cy pod e uniemo liwia przeprowadzenie badania 
zag szczenia, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych. Nale y okre li  
pierwotny i wtórny modu  odkszta cenia pod a wed ug BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modu u odkszta cenia nie powinien przekracza  2,2. 
Wilgotno  gruntu pod a podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  
od -20% do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod a 
 
Pod e (koryto) po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymywane w dobrym stanie. 
Je eli  po  wykonaniu  robót  zwi zanych  z  profilowaniem  i  zag szczeniem  pod a  nast pi  przerwa  w  
robotach i Wykonawca nie przyst pi natychmiast do uk adania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczy  pod e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyk ad przez roz enie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez In yniera. 
Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk adania kolejnej 
warstwy mo na przyst pi  dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu pod a In ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb dnych napraw. Je eli 
zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw  wykona on na w asny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia koryta i 
wyprofilowanego pod a podaje tablica 2. 
 
Tablica 2.  Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego pod a 
 
Lp. Wyszczególnienie 

bada  
i pomiarów 

Minimalna cz stotliwo  
bada  i pomiarów 

1 Szeroko  koryta 10 razy na 1 km 
2 Równo  pod na co 20 m na ka dym pasie ruchu 
3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rz dne wysoko ciowe co  25  m  w  osi  jezdni  i  na  jej  kraw dziach  dla  autostrad        i  dróg  

ekspresowych, co 100 m dla pozosta ych dróg 
6 Ukszta towanie  osi  w  co 25 m w osi jezdni i  na jej kraw dziach dla autostrad           i  dróg 
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planie *) ekspresowych, co 100 m dla pozosta ych dróg 
7 Zag szczenie, 

wilgotno  gruntu 
pod a 

w  2  punktach  na  dziennej  dzia ce  roboczej,  lecz  nie  rzadziej  ni  raz  na  
600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach 
ównych uków poziomych  

 
 
6.2.2. Szeroko  koryta (profilowanego pod a) 
Szeroko  koryta i profilowanego pod a nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 
cm i -5 cm. 
 
6.2.3. Równo  koryta (profilowanego pod a) 
Nierówno ci pod ne koryta i profilowanego pod a nale y mierzy  4-metrow at  zgodnie z norm  BN-
68/8931-04. 
Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy  4-metrow at . 
Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm. 
 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki  poprzeczne  koryta  i  profilowanego  pod a  powinny  by  zgodne  z  dokumentacj  projektow  z  
tolerancj   0,5%. 
 
6.2.5. Rz dne wysoko ciowe 
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego pod a i rz dnymi 
projektowanymi nie powinny przekracza  +1 cm, -2 cm. 
 
6.2.6. Ukszta towanie osi w planie 

 w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni   3 cm dla autostrad i 
dróg ekspresowych lub wi cej ni   5 cm dla pozosta ych dróg. 
 
6.2.7. Zag szczenie koryta (profilowanego pod a) 
Wska nik  zag szczenia  koryta i  wyprofilowanego pod a okre lony wg BN-77/8931-12 nie  powinien by  
mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Je li jako kryterium dobrego zag szczenia stosuje si  porównanie warto ci modu ów odkszta cenia, to 
warto  stosunku wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm  BN-
64/8931-02 nie powinna by  wi ksza od 2,2. 
Wilgotno  w czasie zag szczania nale y bada  wed ug PN-B-06714-17 . Wilgotno  gruntu pod a 
powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do + 10%. 
 
6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego pod a) 
 
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w 
punkcie  6.2 powinny by  naprawione przez spulchnienie  do g boko ci  co najmniej  10 cm, wyrównanie i  
powtórne zag szczenie. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta g boko ci 30 cm. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da y wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstaw  p atno ci jest ilo  wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomno ona przez cen  
jednostkow  uj  w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 koryta g boko ci 30 cm obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
 za adunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na odk ad lub nasyp, 
 profilowanie dna koryta lub pod a, 
 zag szczenie, 
 utrzymanie koryta lub pod a, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

  
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia 

nawierzchni podatnych i pod a przez obci enie p yt  
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni 

planografem i at  
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu 
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D.04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WST P 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w zwi zku z przebudow  
drogi  gminnej  nr  220112W  Wiciejów  –  Tyborów  –  gr.  gm.  Mi sk  Mazowiecki,  oraz  drogi  gminnej  nr  
220106W Mienia – Pe czanka gmina Ceg ów. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem 
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 i obejmuj  ST: 
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie, 
D.04.04.03 Podbudowa z la wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
Podbudow  z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si , zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako podbudow  pomocnicz  i podbudow  zasadnicz  wg Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 
 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj cy na odpowiednim zag szczeniu w 
optymalnej wilgotno ci kruszywa o w ciwie dobranym uziarnieniu. 
 
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w specyfikacjach dotycz cych 
poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie, 
D.04.04.03 Podbudowa z la wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIA Y 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST D.M.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materia ów 
 
Materia y stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST 
dotycz cych poszczególnych rodzajów podbudów: 
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie, 
D.04.04.03 Podbudowa z la wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 



 
 

    SST droga gminna nr 220106W i 220112W                                                                         -46- 

 
2.3. Wymagania dla materia ów 
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona wed ug PN-B-06714-15 powinna le  mi dzy krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metod  
stabilizacji mechanicznej 
Obja nienia do rysunku: 
1-2  kruszywo na podbudow  zasadnicz  (górn  warstw ) lub podbudow  jednowarstwow  
1-3  kruszywo na podbudow  pomocnicz  (doln  warstw ) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by  ci a i nie mo e przebiega  od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich sitach. Wymiar najwi kszego ziarna 
kruszywa nie mo e przekracza  2/3 grubo ci warstwy uk adanej jednorazowo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2. W ciwo ci kruszywa 
Kruszywa powinny spe nia  wymagania okre lone w tablicy 1. 
Tablica 1. 
 

  Wymagania  
 

Lp 
 

Wyszczególnienie 
Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
amane 

el  
Badania 

 ciwo ci Podbudowa wed ug 
  zasad-

nicza 
pomoc
-nicza 

zasad-
nicza 

pomoc
-nicza 

zasad-
nicza 

pomoc
-nicza 

 

1 Zawarto  ziarn mniejszych 
ni  0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

PN-B-06714-15 

2 Zawarto  nadziarna, % 
(m/m), nie wi cej ni  

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15  

3 Zawarto  ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie wi cej ni  

35 45 35 40 - - PN-B-06714-16  

4 Zawarto  zanieczyszcze  
organicznych, %(m/m), nie 
wi cej ni  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-04481 

5 Wska nik piaskowy po pi cio-
krotnym zag szczeniu metod  
I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

 
- 

 
- 

BN-64/8931-01  

6 cieralno  w b bnie Los 
Angeles 
a) cieralno  ca kowita po 

 
 

35 

 
 

45 

 
 

35 

 
 

50 

 
 

40 

 
 

50 
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pe nej liczbie obrotów, nie 
wi cej ni  
b) cieralno  cz ciowa po 
1/5 pe nej liczby obrotów, nie 
wi cej ni  

 
30 

 
40 

 
30 

 
35 

 
30 

 
35 

PN-B-06714-42  

7 Nasi kliwo , %(m/m), nie 
wi cej ni  

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18  

8 Mrozoodporno , ubytek masy 
po 25 cyklach zamra ania, 
%(m/m), nie wi cej ni  

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-06714-19  

9 Rozpad krzemianowy i 
elazawy cznie, % (m/m), 

nie wi cej ni  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

PN-B-06714-37  
PN-B-06714-39  

10 Zawarto  zwi zków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 
nie wi cej ni  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-06714-28  

11 Wska nik no no ci wno  
mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy ni : 
a) przy zag szczeniu IS  1,00 
b) przy zag szczeniu IS  1,03 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

 
 

PN-S-06102 

 
2.3.3. Materia  na warstw  ods czaj  
Na warstw  ods czaj  stosuje si : 
 wir i mieszank  wg PN-B-11111, 
 piasek wg PN-B-11113. 

 
2.3.4. Materia  na warstw  odcinaj  
Na warstw  odcinaj  stosuje si : 
 piasek wg PN-B-11113, 
 mia  wg PN-B-11112 , 
 geow óknin  o masie powierzchniowej powy ej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

 
2.3.5. Materia y do ulepszania w ciwo ci kruszyw 
Do ulepszania w ciwo ci kruszyw stosuje si : 
 cement portlandzki wg PN-B-19701, 
 wapno wg PN-B-30020, 
 popio y lotne wg PN-S-96035, 
 el granulowany wg PN-B-23006. 

Dopuszcza si  stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorz dnych efektów ulepszania 
kruszywa i po zaakceptowaniu przez In yniera. 
Rodzaj i ilo  dodatku ulepszaj cego nale y przyjmowa  zgodnie z PN-S-06102 . 
 
2.3.6. Woda 
Nale y stosowa  wod  wg PN-B-32250. 
 
3. SPRZ T 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprz t do wykonania robót 
 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien 
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
a) mieszarek do wytwarzania  mieszanki,  wyposa onych w urz dzenia  dozuj ce wod .  Mieszarki  powinny 

zapewni  wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej, 
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b) równiarek albo uk adarek do rozk adania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania. W miejscach trudno 

dost pnych powinny by  stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e walce 
wibracyjne. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materia ów 
 
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywa  si  zgodnie z BN-88/6731-08. 
Transport pozosta ych materia ów powinien odbywa  si  zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie pod a 
 
Pod e pod podbudow  powinno spe nia  wymagania okre lone w ST D.04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zag szczeniem pod a” i ST D.02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Podbudowa powinna by  u ona na pod u zapewniaj cym nie przenikanie drobnych cz stek gruntu do 

podbudowy. Warunek nie przenikania nale y sprawdzi  wzorem:                    
d
D

85

15     5  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy 
ods czaj cej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu pod a, w milimetrach. 
 Je eli warunek (1) nie mo e by  spe niony, nale y na pod u u  warstw  odcinaj  lub 
odpowiednio dobran  geow óknin . Ochronne w ciwo ci geow ókniny, przeciw przenikaniu drobnych 

cz stek gruntu, wyznacza si  z warunku:                                                          
O

d

90

50     1,2  (2) 

w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu pod a, w milimetrach, 
O90 - umowna rednica porów geow ókniny odpowiadaj ca wymiarom frakcji gruntu zatrzymuj ca si  na 
geow ókninie w ilo ci 90% (m/m); warto  parametru 090 powinna by  podawana przez producenta 
geow ókniny. 
 Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by  wcze niej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi, lub w 
inny sposób zaakceptowany przez In yniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 
Mieszank  kruszywa  o  ci le  okre lonym  uziarnieniu  i  wilgotno ci  optymalnej  nale y  wytwarza  w  
mieszarkach gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl du na konieczno  zapewnienia 
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jednorodno ci nie dopuszcza si  wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by  od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uleg a rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki 
 
Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej ostateczna 
grubo  po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Grubo  pojedynczo uk adanej warstwy nie 
mo e przekracza  20 cm po zag szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by  roz ona w sposób 
zapewniaj cy osi gni cie wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Je eli podbudowa sk ada si  z 
wi cej  ni  jednej  warstwy  kruszywa,  to  ka da  warstwa  powinna  by  wyprofilowana  i  zag szczona  z  
zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy ka dej nast pnej 
warstwy mo e nast pi  po odbiorze poprzedniej warstwy przez In yniera. 
Wilgotno  mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, 
okre lonej wed ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materia  nadmiernie nawilgocony, 
powinien zosta  osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je eli wilgotno  mieszanki kruszywa jest 
ni sza  od  optymalnej  o  20%  jej  warto ci,  mieszanka  powinna  by  zwil ona  okre lon  ilo ci  wody  i  
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno  mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej o 
10% jej warto ci, mieszank  nale y osuszy . 
Wska nik zag szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada  przyj temu poziomowi 
wska nika no no ci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 
5.5. Utrzymanie podbudowy  
 
Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  u eniem nast pnej  warstwy,  powinna  by  utrzymywana  w  dobrym 
stanie.  Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod  In yniera, gotow  podbudow  do ruchu 
budowlanego, to jest obowi zany naprawi  wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 
ruch. Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania podbudowy obci a Wykonawc  robót.  
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
 
 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw  przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi w celu akceptacji materia ów. Badania te 
powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci okre lone w pkt 2.3 niniejszej ST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 
 Cz stotliwo  oraz zakres bada   podano w tablicy 2. 
Tablica  2.  Cz stotliwo  ora  zakres   bada  przy  budowie  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych  
mechanicznie 
 

  Cz stotliwo  bada  
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie bada  
Minimalna liczba 

bada  na dziennej 
dzia ce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 

podbudowy przy-
padaj ca na jedno 

badanie (m2) 
1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotno  mieszanki  2 600 
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3 Zag szczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4  Badanie  w ciwo ci  kruszywa  wg  tab.  1,  pkt  
2.3.2 

dla ka dej partii kruszywa i przy ka dej 
zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
 Uziarnienie  mieszanki  powinno  by  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt  2.3.  Próbki  nale y  
pobiera  w sposób losowy, z roz onej warstwy, przed jej zag szczeniem. Wyniki bada  powinny by  na 
bie co przekazywane In ynierowi. 
 
6.3.3. Wilgotno  mieszanki  
 Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancj  +10% -20%. 
 Wilgotno  nale y okre li  wed ug PN-B-06714-17  
 
6.3.4. Zag szczenie podbudowy 
 Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa  si  a  do osi gni cia wymaganego wska nika 
zag szczenia. 
 Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza  wed ug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste kruszywo, kontrol  zag szczenia 
nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej ni  raz na 5000 m2, lub 
wed ug zalece  In yniera. 
 Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna  za prawid owe, gdy stosunek 
wtórnego modu u E2 do pierwotnego modu u odkszta cenia E1 jest nie wi kszy od 2,2 dla ka dej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

E
E

1

2
     2,2 

6.3.5. W ciwo ci kruszywa 
 Badania kruszywa powinny obejmowa  ocen  wszystkich w ciwo ci okre lonych w pkt 2.3.2. 
 Próbki do bada  pe nych powinny by  pobierane przez Wykonawc  w sposób losowy w obecno ci 
In yniera. 
 
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy  
 
6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów 
  Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych podbudowy  podano w  
tablicy 3. 
 
Tablica 3. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
     stabilizowanego mechanicznie 
 

Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Minimalna cz stotliwo  pomiarów 

1 Szeroko  podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równo  pod na w sposób ci y planografem albo co 20 m at  na 
ka dym pasie ruchu 

3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rz dne wysoko ciowe co 100 m 

6 Ukszta towanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubo  podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni  raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 
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w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 2000 m2 

8 No no  podbudowy: 
- modu  odkszta cenia 
- ugi cie spr yste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na ka de 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na ka de 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach 
ównych uków poziomych. 

 
6.4.2. Szeroko  podbudowy  
 Szeroko  podbudowy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez kraw ników szeroko  podbudowy powinna by  wi ksza od szeroko ci warstwy 
wy ej le cej o co najmniej 25 cm lub o warto  wskazan  w dokumentacji projektowej. 
 
6.4.3. Równo  podbudowy  
 Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at  lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.  
 Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at .  
 Nierówno ci podbudowy  nie mog  przekracza : 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by  zgodne z dokumentacj  
projektow ,  z tolerancj   0,5 %. 
 
6.4.5. Rz dne wysoko ciowe podbudowy  
 Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie powinny 
przekracza  + 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Ukszta towanie osi podbudowy i ulepszonego pod a 
  podbudowy w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni   
5 cm. 
 
6.4.7. Grubo  podbudowy i ulepszonego pod a 
 Grubo  podbudowy nie mo e si   ró ni  od grubo ci projektowanej o wi cej ni : 
- dla podbudowy zasadniczej   10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
 
6.4.8. No no  podbudowy 
 modu  odkszta cenia wg BN-64/8931-02 powinien by  zgodny z podanym w tablicy 4, 
 ugi cie spr yste wg BN-70/8931-06 powinno by  zgodne z podanym w tablicy 4. 

 
Tablica 4. Cechy podbudowy 
 

 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa o 

wska niku wno  
nie mniejszym  

 
Wska nik 

zag szczenia 
IS nie 

mniejszy ni   

 
Maksymalne ugi cie spr yste 

pod ko em, mm 

Minimalny modu  odkszta -cenia 
mierzony p yt  o rednicy 30 

cm, MPa 

ni ,   %  40 kN 50 kN od pierwszego 
obci enia E1 

od drugiego 
obci enia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
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6.5.1. Niew ciwe cechy geometryczne podbudowy  
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj  wi ksze odchylenia od  okre lonych w punkcie 
6.4 powinny by  naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane 
i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 Je eli szeroko  podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien na w asny koszt poszerzy  
podbudow  przez spulchnienie warstwy na pe  grubo  do po owy szeroko ci pasa ruchu, do enie 
materia u i powtórne zag szczenie. 
 
6.5.2. Niew ciwa grubo  podbudowy  
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wykona napraw  
podbudowy. Powierzchnie powinny by  naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiedni  g boko , zgodnie z decyzj  In yniera, uzupe nione nowym materia em o odpowiednich 

ciwo ciach, wyrównane i ponownie zag szczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena 
grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3. Niew ciwa no no  podbudowy  
 Je eli no no  podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezb dne do zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez In yniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani enie 
no no ci podbudowy wynik o z niew ciwego wykonania robót przez Wykonawc  podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostk  obmiarow  jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
 
8. Odbiór robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
Podstaw  p atno ci jest ilo  wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomno ona przez cen  
jednostkow  uj  w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
 Zakres czynno ci obj tych cen  jednostkow  1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie, podano w ST: 
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie, 
D.04.04.03 Podbudowa z la wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
10.1. Normy 
 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta tu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno ci metod  

bezpo redni  
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze  

organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod  bromow  
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w b bnie Los Angeles 
13. PN-B-06731 el wielkopiecowy kawa kowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 

techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i 

mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t ucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popio y lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne amane do nawierzchni drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i 

pod a przez obci enie p yt  
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at  
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi  podatnych ugi ciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 
 
1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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D.04.04.02  PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
 

1. WST P 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania                   
i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego 
mechanicznie  w zwi zku z  przebudow  drogi  gminnej  nr  220112W Wiciejów – Tyborów – gr.  gm. Mi sk 
Mazowiecki, oraz drogi gminnej nr 220106W Mienia – Pe czanka gmina Ceg ów. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem 
podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie i zawarte s  w ST D.04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj : 
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie wykonywanej 
warstwami grubo ci  20 cm. 

 
1.4. Okre lenia podstawowe 
 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi cej warstw 
zag szczonej mieszanki, która stanowi warstw  no  nawierzchni drogowej. 
 
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIA Y 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 
 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w ST 
D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materia ów 
 
 Materia em do wykonania podbudowy z kruszyw amanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
by  kruszywo amane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziarn wiru wi kszych od 8 mm.   
 Kruszywo powinno by  jednorodne bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materia ów 
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
 Uziarnienie kruszywa powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w ST D.04.04.00 „Podbudowa 
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 
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2.3.2. W ciwo ci kruszywa 
 Kruszywo powinno spe nia  wymagania okre lone w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 
 
3. SPRZ T 
 
 Wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Wymagania dotycz ce transportu podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie pod a 
 Przygotowanie pod a powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w ST D.04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 
 Mieszank  kruszywa nale y wytwarza  zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D.04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
 Je li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popio ami 
przy WP od 20 do 30% lub powy ej 70%, szczegó owe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okre li 
SST, zgodnie z PN-S-06102. 
 
5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki kruszywa 
 
 Ustalenia dotycz ce rozk adania i zag szczania mieszanki podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
 
 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada  wymaganiom okre lonym w ST D.04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
 
 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw, zgodnie z 
ustaleniami ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
 Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w ST D.04.04.00 
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„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy 
 
 Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 6.4. 
 
6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
 Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w .ST D.04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie wykonywanej warstwami grubo ci 20 cm. 
 
8. Odbiór robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 
 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstaw  p atno ci jest ilo  wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomno ona przez cen  
jednostkow  uj  w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wykonywanej 
warstwami grubo ci 20 cm obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 sprawdzenie i ewentualn  napraw  pod a, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept , 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 roz enie mieszanki, 
 zag szczenie roz onej mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
 Normy i przepisy zwi zane podano w ST D.04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  
 
 
 



 
 

    SST droga gminna nr 220106W i 220112W                                                                         -57- 

 
 
D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 
 
1.WST P 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
 
Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z 
wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego zwi zanych z przebudow  drogi 
gminnej nr 220112W Wiciejów – Tyborów – gr. gm. Mi sk Mazowiecki, oraz drogi gminnej nr 220106W 
Mienia – Pe czanka gmina Ceg ów. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj tych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowi  wymagania dotycz ce robót zwi zanych z wykonaniem: 
- warstwy cieralnej z AC 8 S o strukturze zamkni tej o  grubo ci  4 cm, 
- warstwy wi cej z AC 19 W o strukturze cz ciowo zamkni tej  o grubo ci  6 cm, 
 

 Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wype niacza mineralnego o okre lonym sk adzie i 
uziarnieniu. 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedni  ilo ci  asfaltu lub polimeroasfaltu, 
wytworzona na gor co, w okre lony sposób, spe niaj ca okre lone wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa u ona i zag szczona. 

1.4.4. rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezj  asfaltu do materia ów 
mineralnych oraz zwi ksza odporno  b onki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wod ; mo e by  
dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

1.4.5. Pod e pod warstw  asfaltow  - powierzchnia przygotowana do u enia warstwy z mieszanki mineralno-

asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt up ynniony - asfalt drogowy up ynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

1.4.8. Próba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej w ciwo ci s  
zgodne z recept  laboratoryjn . 
1.4.9. Odcinek próbny - odcinek warstwy nawierzchni (o d ugo ci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbli onych 
do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprz tu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 
 

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) - obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w osiach obliczeniowych (100 kN) 
na obliczeniowy pas ruchu na dob . 

1.4.11. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 
 
, 
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2. MATERIA Y 

- Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2. Asfalt 
W zale no ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu powinny by  stosowane asfalty drogowe podane w 
tablicy 1.  
Tablica 1. Lepiszcze asfaltowe do betonów asfaltowych wed ug przeznaczenia i obci enia drogi 
ruchem 

 
Przeznaczenie betonu asfaltowego Kategoria ruchu 

 
 KR1-2 
Beton asfaltowy do warstwy wi cej 50/70 
Beton asfaltowy do warstwy cieralnej 50/70 

Nale y stosowa  asfalty drogowe spe niaj ce wymagania PN-EN-12591 z dostosowaniem do warunków 
polskich, okre lone w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Wymagane w ciwo ci asfaltów drogowych z dostosowaniem do warunków polskich 
 

Lp. ciwo ci Metoda badania Rodzaj asfaltu 35/50 50/70 
ciwo ci obligatoryjne 

1 Penetracja w 25°C           0,1 mm PN-EN 1426 35+50 50+70 
2 Temperatura mi knienia, °C PN-EN 1427 50+58 46+54 
3 Temperatura zap onu, nie mniej ni  °C PN-EN 22592 240 230 
4 Zawarto  sk adników rozpuszczalnych, nie mniej 

ni                 % m/m 
PN-EN 12592 99 99 

5 Zmiana masy postarzeniu (ubytek lub przyrost), 
nie wi cej ni      % m/m 

PN-EN 12607-1 0,5 0,5 

6 Pozosta a penetracja postarzeniu, nie mniej ni  
% 

PN-EN 1426 53 55 

7 Temperatura mi knienia postarzeniu, nie 
mniej ni  °C 

PN-EN 1427 52 48 

ciwo ci specjalne krajowe 
8 Zawarto  parafiny, nie wi cej ni  % PN-EN 12606-1 2,2 2,2 
9 Wzrost temperatury mi knienia po starzeniu, nie 

wi cej ni  °C 
PN-EN 1427 8 9 

10 Temperatura amliwo ci, nie wi cej ni  °C PN-EN 12593 -5 -8 

2.3. Polimeroasfalt 
Polimeroasfalt  nie wystepuje 

2.4. Wype niacz 
 W zale no ci od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni nale y stosowa  wype niacz spe niaj cy                         

odpowiednie wymagania PN-EN-13043 okre lone w tablicy 3 i 4. 
 
 

   Tablica 3. Wymagania wobec wype niacza do warstwy wi cej, wyrównawczej i wzmacniaj cej z betonu 
asfaltowego 
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  Tablica 4. Wymagania wobec wype niacza do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego 
 
 

 
Przechowywanie wype niacza powinno si  odbywa  w silosach, w warunkach zabezpieczaj cych go przed zanieczyszczeniem i  

zawilgoceniem. 
 
2.5. Kruszywo do warstwy cieralnej 
 
Nale y stosowa  kruszywa wed ug normy PN-EN-13043 (kruszywo grube i drobne wy cznie ze ska  nr E1, E2, E3 dla KR 1-2. 
Tablica 5. Wymagania wobec kruszywa drobnego do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego 
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Tablica 6. Wymagania wobec kruszywa drobnego do warstwy wi cej, wyrównawczej                                 
i wzmacniaj cej z betonu asfaltowego 
 
 

 
 
 
Sk adowanie kruszywa powinno odbywa  si w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.  
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa  
Nale y stosowa  drogowe kationowe emulsje asfaltowe spe niaj ce wymagania okre lone w WT.EmA-99. 
 
2.7. rodki adhezyjne 
 
rodki adhezyjne do mieszanki mineralno-asfaltowej nale y stosowa  obowi zkowo w przypadku, gdy 

przyczepno  asfaltu do kruszywa, oznaczona zgodnie z PN-B-06714-22:1984, jest mniejsza ni  80%, 
wzgl dnie, gdy spadek stabilno ci próbek wykonanych wg metody Marshalla, a przechowywanych 48 h w 
wodzie o temp. 60°C (a nast pnie wysuszonych) przekracza 10%. 
 
3. SPRZ T 
 
- Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
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3.2. Sprz t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza  si  
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci ym do wytwarzania mieszanek 
mineralno-asfaltowych, 
- uk adarek do uk adania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zag szczanego, 
- skrapiarek, 
- walców stalowych g adkich lekkich, rednich i ci kich, 
- walców ogumionych, 
- samochodów samowy adowczych z przykryciem brezentowym. 
 
4. TRANSPORT 
 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Asfalt 
 
Asfalt nale y przewozi  zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4]. 
 
4.3. Polimeroasfalt 
 
Nie wyst puje. 
 
- Wype niacz 
 
Wype niacz luzem nale y przewozi  w cysternach przystosowanych do przewozu materia ów sypkich, 
umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny. 
Wype niacz workowany mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
 
- Kruszywo 
 
Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 
4.6. Mieszanka betonu asfaltowego 
 
Mieszank  betonu asfaltowego nale y przewozi  pojazdami samowy adowczymi wyposa onymi w pokrowce 
brezentowe. 
W czasie transportu mieszanka betonu asfaltowego powinna by  przykryta brezentem. 
Czas transportu od za adunku do roz adunku nie powinien przekracza  2 godzin z jednoczesnym 
spe nieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
Zaleca si  stosowanie samochodów termosów z podwójnymi cianami skrzyni wyposa onej w system 
ogrzewczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.2. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Za opracowanie projektu sk adu mieszanki mineralno-bitumicznej odpowiada Wykonawca. 
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Przed przyst pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In ynierem, Wykonawca dostarczy In ynierowi 
do akceptacji projekt sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki bada  laboratoryjnych i próbki 
materia ów pobrane w obecno ci In yniera. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
-   doborze sk adników mieszanki, 
-   doborze optymalnej ilo ci asfaltu, 
-   okre leniu jej w ciwo ci i porównaniu wyników z za eniami projektowymi. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna si  mie ci  w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego 
przez krzywe graniczne. 
 
5.2.1. Warstwa cieralna z betonu asfaltowego 
 
Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy cieralnej z betonu 
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto ci asfaltu podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3.   Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy cieralnej z betonu 
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy cieralnej z betonu 
asfaltowego 

 
 
5.2.2. Warstwa wi ca i wyrównawcza 
 
Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi cej i wyrównawczej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto ci asfaltu podano w tablicy 5. 
Tablica 5. Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi cej i 
wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto ci asfaltu 
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wi cej, wyrównawczej oraz 
wzmacniaj cej z betonu asfaltowego 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Mieszank  mineralno asfaltow  produkuje si  w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ci ym 
zapewniaj cej prawid owe dozowanie sk adników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 
temperatury sk adników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie sk adników, w tym tak e wst pne, powinno by  wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z 
recept . Dopuszcza si  dozowanie obj to ciowe asfaltu, przy uwzgl dnieniu zmiany jego g sto ci w 
zale no ci od temperatury. 
Tolerancje dozowania sk adników mog  wynosi : jedna dzia ka elementarna wagi, wzgl dnie 
przep ywomierza, lecz nie wi cej ni  ±2 % w stosunku do masy sk adnika. 
rodki adhezyjne do mieszanki mineralno-asfaltowej nale y stosowa  obowi zkowo w przypadku, gdy 

przyczepno  asfaltu do kruszywa, oznaczona zgodnie z PN-B-06714-22:1984, jest mniejsza ni  80%, 
wzgl dnie, gdy spadek stabilno ci próbek wykonanych wg metody Marshalla, a przechowywanych 48 h w 
wodzie o temp. 60°C (a nast pnie wysuszonych) przekracza 10%. 
Je eli jest przewidziane dodanie rodka adhezyjnego, to powinien on by  dozowany do asfaltu w sposób 
okre lony w Aprobacie Technicznej, w ilo ciach okre lonych w recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinien by  ogrzewany w sposób po redni, z uk adem termostatowania, 
zapewniaj cym 
utrzymanie sta ej temperatury z tolerancj  ± 5°C. 
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosi : 
-   od 145°C do 160°C, 
Kruszywo powinno by  wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wype niacza 
uzyska a w ciw  temperatur . Maksymalna temperatura gor cego kruszywa nie powinna by  wy sza o 
wi cej ni  30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi :  
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-   od 140°C do 165°C, 
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o 
temperaturze ni szej od wymaganej powinna by  traktowana jako odpad produkcyjny. 
 
- Przygotowanie pod a 
 
Pod e dla obj tej niniejsz  specyfikacj  warstwy nawierzchni stanowi warstwa podbudowy z betonu 
asfaltowego. 
Pod e powinno by  wyprofilowane i równe. Powierzchnia pod a powinna by  sucha i czysta. 
Nierówno ci poprzeczne i pod ne dla drogi nie powinny by  wi ksze ni : 
- 9 mm pod warstw cieraln , 
- 12 mm pod warstw  wi  
Przed roz eniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego pod e nale y skropi . Powierzchnie 
czo owe w azów, wpustów itp. urz dze  powinny by  pokryte asfaltem. 
 
5.5. Po czenia mi dzywarstwowe 
 
Ka  u on  warstw  nale y skropi  emulsj  asfaltow  przed u eniem nast pnej, w celu zapewnienia 
odpowiedniego po czenia mi dzywarstwowego.  
Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej podano w tablicy 7.  
Tablica 7. Zalecane ilo ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej 

 
 
Skropienie powinno by wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody; 
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:  

  8 h przy ilo ci powy ej 1,0 kg/m2emulsji,  
  2 h przy ilo ci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji,  
  0,5 h przy ilo ci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji. 

 
5.6. Warunki przyst pienia do robót 
 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo e by  uk adana, gdy temperatura otoczenia w ci gu doby 
by a nie ni sza ni  10 °C dla wykonywanej warstwy grubo ci < 8 cm. Nie dopuszcza si  uk adania 
podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 
16 m/s). 
 
5.7. Zarób próbny 
 
Wykonawca przed przyst pieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowi zany do 
przeprowadzenia w obecno ci In yniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu. Nale y wykona  
pe ny zarób próbny z udzia em asfaltu, w ilo ci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawarto ci 
asfaltu w mieszance okre la si  wykonuj c ekstrakcj . 
Pobrana próbka MMA z zarobu próbnego w obecno ci In yniera zostanie dostarczona przez In yniera do 
Laboratorium Zamawiaj cego i tam zbadana, w celu porównania z zaprojektowan  recept  zachowuj c 
tolerancje podane w tablicy 8. 
 
Tablica 8.   Tolerancje sk adników mieszanki mineralno- asfaltowej wzgl dem sk adu zaprojektowanego 

przy badaniu pojedy czej próbki metod  ekstrakcji 
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5.8. Odcinek próbny 
 
Co najmniej na 3 dni przed rozpocz ciem robót Wykonawca powinien wykona  odcinek próbny w celu: -   
stwierdzenia czy u yty sprz t jest w ciwy, 
-   okre lenia grubo ci warstwy mineralno-asfaltowej przed zag szczeniem, koniecznej do uzyskania 
wymaganej w dokumentacji projektowej grubo ci warstwy,  
-   okre lenia potrzebnej ilo ci przej  walców dla uzyskania prawid owego zag szczenia warstwy Do takiej 
próby Wykonawca u yje takich materia ów oraz sprz tu, jakie b  stosowane do wykonania podbudowy. 
Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In yniera. 
Wykonawca mo e przyst pi  do wykonania warstwy wi cej lub cieralnej po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez In yniera. 
 
5.9. Wbudowanie i zag szczanie warstwy cieralnej, wi cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 
 
Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej mo e zosta  rozpocz ta na wniosek Wykonawcy, po wyra eniu 
zgody przez In yniera. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, Wykonawca nie mo e rozpocz  
produkcji. Wytwórnia musi zosta  zaprogramowana zgodnie z zatwierdzon  recept  robocz . Nie 
dopuszcza si  r cznego sterowania produkcj  mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Uk adanie mieszanki mo e odbywa  si  jedynie przy u yciu mechanicznej uk adarki z wyposa eniem w 
uk ad z automatycznym sterowaniem grubo ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacj  
projektow . 
Temperatura mieszanki nie powinna by  ni sza od minimalnej temperatury podanej w pkt 5.3. 
Zag szczanie mieszanki powinno si  odbywa  zgodnie ze schematem przej  walca ustalonym na odcinku 
próbnym. 
Pocz tkowa temperatura mieszanki w czasie zag szczania powinna wynosi  nie mniej ni  wg Aprobaty 
technicznej Producenta asfaltu. 
Zag szczanie mieszanki nale y rozpocz  od kraw dzi nawierzchni ku rodkowi. 
Wska nik zag szczenia u onej warstwy powinien by  zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6. 

cza w nawierzchni powinny by  wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
W przypadku rozk adania mieszanki ca  szeroko ci  warstwy, z cza poprzeczne, wynikaj ce z dziennej 
dzia ki roboczej, powinny by  równo obci te, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listw  przed 
uszkodzeniem. 
W przypadku rozk adania mieszanki po ow  szeroko ci warstwy, wyst puj ce dodatkowo z cze pod ne 
nale y zabezpieczy  w sposób podany dla z cza poprzecznego. 

cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by  przesuni te wzgl dem siebie o co najmniej 15cm. 
cza powinny by  ca kowicie zwi zane, a przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym poziomie. 

 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
- Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
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Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania asfaltu, wype niacza oraz kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi 
do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 
 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano 
w tablicy 9. 
 
Tablica 9. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej 

 
 
- Sk ad mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Badanie sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [7]. 
Wyniki powinny by  zgodne z recept  laboratoryjn  z tolerancj  okre lon  w tablicy 8. 
 
6.3.3. Badanie w ciwo ci asfaltu 
 
Dla ka dej cysterny nale y wykona  badania sprawdzaj ce w zakresie:  
-  penetracji w temp. 25°C,  
-  temperatury mi knienia,  
-  nawrotu spr ystego (tylko dla polimeroasfaltów).  
Asfalt z dostawy nale y uzna  za przydatny do produkcji przy równoczesnym spe nieniu nast puj cych 
warunków:  
-  wyniki bada  sprawdzaj cych jw. S  zgodne z odpowiednimi wymaganiami okre lonymi w pkt 2.2.  
-  wyniki bada  pe nych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowi ce atest za czony do dostawy, s  
zgodne z odpowiednimi wymaganiami okre lonymi w pkt 2.2. 
 
- Badanie w ciwo ci wype niacza 
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Na ka de 100 Mg zu ytego wype niacza nale y zbada  uziarnienie i wilgotno  wype niacza, natomiast 
pe ne badanie nale y wykona  przy ka dej zmianie wype niacza i w przypadku wyst pienia w tpliwo ci, co 
do jego jako ci zgodnie z pkt. 2.2. 
 
 
 
6.3.5. Badanie w ciwo ci kruszywa 
 
Przy ka dej dostawie nale y bada  cechy gatunkowe kruszywa, natomiast cechy klasowe nale y sprawdza  
przy ka dej zmianie kruszywa i w przypadku wyst pienia w tpliwo ci, co do jego jako ci. 
 
6.3.6. Pomiar temperatury sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Pomiar temperatury sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali 
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by  zgodna                                   
z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i niniejszymi SST. 
 
- Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkukrotnym zanurzeniu termometru               
w mieszance i odczytaniu temperatury. 
Dok adno  pomiaru 2°C. Temperatura powinna by  zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie                     
i SST. 
 
14. Sprawdzenie wygl du mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Sprawdzenie wygl du mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wgl du w czasie 
produkcji, za adunku, roz adunku i wbudowywania. 
 
6.3.9. ciwo ci mieszanki mineralno asfaltowej 
 

ciwo ci mieszanki mineralno asfaltowej nale y okre la  na próbkach zag szczonych metod  Marshalla. 
Wyniki powinny by  zgodne z zatwierdzon  recept  laboratoryjn  i SST. 
 
6.4. Badania dotycz ce cech geometrycznych i w ciwo ci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego  
 
6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 
 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów warstw nawierzchniowych z betonu asfaltowego podaje tablica 
10. 
Tablica nr 10. 
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6.4.2. Szeroko  warstwy 
 
Szeroko  warstwy cieralnej z betonu asfaltowego powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow , z 
tolerancj  + 5 cm. Szeroko  warstwy asfaltowej ni ej po onej, nie ograniczonej kraw nikiem lub 
opornikem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by  szersza z ka dej strony co najmniej o grubo  
warstwy na niej po onej, nie mniej jednak ni  5 cm. 
 
6.4.3 Równo  warstwy 
 
Nierówno ci pod ne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie 
powinny by  wi ksze od : 
- 9 mm dla warstwy cieralnej, 
- 12 mm dla warstwy wi cej, 
- 15 mm dla warstwy wyrównawczej. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 
 
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na ukach powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z 
tolerancj  ± 0,5 %. 
 
6.4.5. Rz dne wysoko ciowe 
 
Rz dne wysoko ciowe powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj  ± 1 cm. 
 
6.4.6. Ukszta towanie osi w planie 
 

 podbudowy powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow , z tolerancj  ± 5 cm. 
 
6.4.7. Grubo  warstwy 
 
Grubo  warstwy powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow , z tolerancj  ± 10 %. 
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6.4.8. cza pod ne i poprzeczne 
 

cza w nawierzchni powinny by  wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Z cza w 
konstrukcji wielowarstwowej powinny by  przesuni te wzgl dem siebie o co najmniej 15 cm. Z cza 
powinny by  ca kowicie zwi zane, a przylegaj ce warstwy powinny by  w poziomie. 
 
6.4.9. Kraw , obramowanie warstwy 
 
Warstwa cieralna przy opornikach drogowych i urz dzeniach w jezdni powinna wystawa  3-5 mm ponad 
ich powierzchni . Warstwy bez oporników powinny by  równo obci te lub wyprofilowane oraz pokryte 
asfaltem. 
 
6.4.10. Wygl d warstwy 
 
Warstwa powinna mie  jednolit  tekstur , bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, uszcz cych si  i 
sp kanych. 
 
6.4.11. Zag szczenie warstwy i wolna przestrze  w warstwie 
 
Zag szczenie i wolna przestrze  w warstwie powinny by  zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie 
laboratoryjnej i SST. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
d) Jednostka obmiarowa 
 
Jednostk  obmiarow  jest metr kwadratowy [m2] wykonanej warstwy cieralnej i wi cej nawierzchni z 
betonu asfaltowego, oraz tona [t] wykonanej warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 i PN-S-96025:2000 da y wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1  Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena 1 metra kwadratowego [m2] i tony [t] wykonanej warstwy z betonu asfaltowego obejmuje : 
-   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-   oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 
-   zakup, dostarczenie sk adników i wyprodukowanie mieszanki mineralno-bitumicznej na podstawie 
zatwierdzonych receptur, 
-   posmarowanie lepiszczem kraw dzi urz dze  obcych,  
-   oczyszczenie warstw,   
-   skropienie mi dzywarstwowe,  
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-  transport mieszanki na miejsce wbudowania,  
-   mechaniczne roz enie i zag szczenie warstw nawierzchni,  
-   obci cie kraw dzi i posmarowanie asfaltem, 
-   przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w SST. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
 
10.1. Normy 
 
1./ PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne amane do nawierzchni drogowych. 
2. / PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 
3. / PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport. 
4. / PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty up ynnione AUN do nawierzchni drogowych. 
5. / PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania. 
6. / PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wype niacz mineralny do mas bitumicznych. 
7. / PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 
8. / BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at . 
9. / PN-EN 12591:2002 Asfalt drogowy 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
10. / Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM, 1997. 
11. / Warunki techniczne.Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje - 
Zeszyt 60 
IBDiM, Warszawa 1999. 
12. / WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako ci grysów i wirów kruszonych z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych. 
- / Zeszyt 64 „Procedury bada  do projektowania sk adu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych 
- Arkusz 
16" Warszawa 2002 
14. / Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 
430. 
 


