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Wykonawcy
wg rozdzielnika

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
»PRZEBUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W CEGLOWIE”

W  zwigzku z pytaniami zigonymi przez Wykonawcow, w sprawie dcé Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zgodnie z art. 38 Asustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwiér publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.978e zm.) przekazegjodpowiedzi na
zadane pytania.

Pytanie nr 1
brak projektéw wykonawczych wszystkich branz na stronie Zamawiajacego

Odpowiedz:
Projekty zostaly zamieszczone w dniu 22.07.2011r. Projekty budowlane mogg zostaé
przestane w formie elektronicznej do zainteresowanych oferentéw.

Pytanie nr 2
wymagany termin zakonczenia prac przewidziany jest na 31.12.2011r. wykonanie wszystkich
prac w tak krotkim czasie jest niemozliwe. czy nie powinno by¢ 31.12.2012r.

Odpowiedz:
Termin wykonania prac zostat ustalony przez Zamawiajgcego na dzien 31.12.2011r. i nie
ulega zmianie.

Otrzymuja;

- Wykonawcy, ktorzy ujawnili sie w postepowaniu na ww. zadanie.
- strona internetowa Zamawiajacego : www.ceglow.pl

-Na

opracowat;

Mirostaw Ggsiorowski

telefon kontaktowy: 25 759 59 39

adres e-mail: m.gasiorowski@ceglow.pl



