
Kanalizacja sanitarna
Mienia, Cegłów; gm. Cegłów

Zlewnia do P1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne (kod CPV 45111200-0)
1

d.1
KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m
o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II

m3

(((346-26)*2.8*1.2)+((83-18)*1.8*0.5)+((202-22)*1.8*1))*
0.5

728.85

A  (obliczenia pomocnicze) =======
728.85

poz.1A*0.15 m3 109.33
RAZEM 109.33

2
d.1

KNNR 1
0201-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowyład.

m3

poz.1A*0.85 m3 619.52
RAZEM 619.52

3
d.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m
o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

(((346-26)*2.8*1.2)+((83-18)*1.8*0.5)+((202-22)*1.8*1))*
0.5

728.85

A  (obliczenia pomocnicze) =======
728.85

poz.3A*0.15 m3 109.33
RAZEM 109.33

4
d.1

KNNR 1
0201-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowyład.

m3

poz.3A*0.85 m3 619.52
RAZEM 619.52

5
d.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 4 km

m3

(poz.2+poz.4)*4 m3 4956.16
RAZEM 4956.16

6
d.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

(346-26)*2.8*2+(202-22)*1.8*2 m2 2440.00
RAZEM 2440.00

7
d.1

KNNR 11
0501-05

PodłoŜa i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

((346-26)+(285-40))*1.0*0.6 m3 339.00
RAZEM 339.00

2 Roboty montaŜowe (kod CPV 45231300-8)
8

d.2
KNNR 11
0502-02

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kieli-
chowe lite z PCW o śr. nom. 200 mm

m

346 m 346.00
RAZEM 346.00

9
d.2

KNNR 11
0302-02

Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr.
zewn. 110 mm

m

285 m 285.00
RAZEM 285.00

10
d.2

Analiza in-
dywidualna

Wykonanie przewiertu sterowanego kanalizacją tłoczną
PEHD DN110 w pasie drogi powiatowej

m

410 m 410.00
RAZEM 410.00

11
d.2

KNNR 11
0406-03

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw
sztucznych o śr. 425 mm z włazem Ŝeliwnym do 40T z pierś-
cieniem odciąŜającym - 40 m

szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

12
d.2

KNNR 11
0406-05

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw
sztucznych o śr. 1000 mm z pierścieniem odciąŜającym - 2,8
m

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Kanalizacja sanitarna
Mienia, Cegłów; gm. Cegłów

Zlewnia do P1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13
d.2

Analiza in-
dywidualna

Studnia rozpręŜna Ŝelbetowa średnicy 1,2 m  z włazem Ŝeliw-
nym typ cięŜki

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

14
d.2

Analiza in-
dywidualna

Studnia rewizyjna na kanale tłocznym umoŜliwiająca
płukanie, Ŝelbetowa średnicy 1,2 m z włazem Ŝeliwnym typ
cięŜki, wyposaŜona w zawór kulowy przelotowy i złączkę
straŜacką DN50

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

15
d.2

Analiza in-
dywidualna

Zakup i montaŜ kompletu pompowni ścieków -typ
przejezdny, Metalchem P1 fi 1,5 m z polimerobetonu z pom-
pą MS1-24Z szt. 2 z armaturą hydrauliczną ze stali kwasood-
pornej i sterowniczą.
Rozdzielnica zasilająco-sterownicza z układem sterowania ze
sterownikiem mikroprocesorowym SP współpracującym z
sygnalizatorami pływakowymi, z wbudowanym systemem
bezprzewodowego monitoringu MR-GSM. Sterowanie po-
winno realizować funkcję naprzemiennej pracy pomp. W
przypadku konieczności załączenia dwóch pomp
jednocześnie, rozruch ich powinien nastąpić z przesunięciem
czasowym.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.2

Analiza in-
dywidualna

Zestaw do monitoringu parametrów pracy przepompowni
ścieków w trybie on-line w oparciu o technologie GPRS

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.2

Analiza in-
dywidualna

Wykonanie i zakotwienie płyty fundamentowej 2,5 m x 2,5 m
o wysokości 0,4 m pod pompownię ścieków

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.2

KNNR 4
1207-01

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń pozio-
mych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.I-II -
2 szt.

m

26 m 26.00
RAZEM 26.00

19
d.2

KNNR 4
1209-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-
300 mm w rurach ochronnych - 2 szt.

m

26 m 26.00
RAZEM 26.00

20
d.2

KNNR 4
1206-02

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń pozio-
mych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.III-
IV - 4 szt.

m

47 m 47.00
RAZEM 47.00

21
d.2

KNNR 4
1209-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-
300 mm w rurach ochronnych - 4 szt.

m

47 m 47.00
RAZEM 47.00

22
d.2

Analiza in-
dywidualna

Uszczelnianie końcówek rur osłonowych o śr. nominalnej 100
- 300 pierścieniami samouszczelniającymi

kpl

12 kpl 12.00
RAZEM 12.00

23
d.2

KNNR 4
1430-0101

Wykonanie róŜnych elementów drobnowymiarowych o obję-
tości do 1.5 m3  z betonu B15 - bloki oporowe

m3

0.6 m3 0.60
RAZEM 0.60

24
d.2

KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpo-
średnio bez opsypki do głębokości 4 m.

szt.

400 szt. 400.00
RAZEM 400.00
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Kanalizacja sanitarna
Mienia, Cegłów; gm. Cegłów

Zlewnia do P1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25
d.2

Analiza in-
dywidualna

Pompowanie wody z wykopu m-g

320 m-g 320.00
RAZEM 320.00

26
d.2

Analiza in-
dywidualna

Rozebranie i odtworzenie wjazdów z kostki betonowej na dłu-
gości 4 m

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

27
d.2

Analiza in-
dywidualna

Rozebranie i wykonanie z nowych rur przepustów w pasie
drogowym - 4 szt.

m

32 m 32.00
RAZEM 32.00

28
d.2

Analiza in-
dywidualna

Odtworzenie rowów przydroŜnych wraz z umocnieniem płyta-
mi EKO

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

29
d.2

Analiza in-
dywidualna

Przebudowa istniejącego wodociągu PVC w rurze osłonowej
ze względu na kolizję z proj. kanałem sanitarnym - 1 szt.

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

30
d.2

Analiza in-
dywidualna

Przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych w rurze
osłonowej ze względu na kolizję z proj. kanałem sanitarnym -
2 szt.

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

31
d.2

Analiza in-
dywidualna

Wykonanie projektu organizacji ruchu dróg powiatowych kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.2 analiza indy-

widualna

Obsługa geodezyjna tj. tyczenie, inwentaryzacja wykonywa-
nej kanalizacji oraz wznowienie osnowy geodezyjnej

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

33
d.2 analiza indy-

widualna

Inspekcja rur kamerą m

346 m 346.00
RAZEM 346.00

34
d.2

Analiza in-
dywidualna

Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3 Roboty ziemne (kod CPV 45111200-0)
35
d.3

KNNR 1
0201-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowyład.

m3

poz.2+poz.4-poz.7 m3 900.04
RAZEM 900.04

36
d.3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 4 km

m3

poz.35*4 m3 3600.16
RAZEM 3600.16

37
d.3

Analiza in-
dywidualna

Zakup pospółki piaskowo - Ŝwirowej m3

poz.2+poz.4-poz.7 m3 900.04
RAZEM 900.04

38
d.3

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości
0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

poz.1+poz.3 m3 218.66
RAZEM 218.66
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Kanalizacja sanitarna
Mienia, Cegłów; gm. Cegłów

Zlewnia do P1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
39
d.3

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,
wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicz-
nym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) -
kat.gr. I-II

m3

poz.2+poz.4-poz.7 m3 900.04
RAZEM 900.04

40
d.3 analiza indy-

widualna

Odtworzenie nawierzchni po wybudowaniu kanalizacji i upo-
rządkowanie terenu budowy

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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