STRONA RORMACYJNA

Niniejsze opracowanie wykonane w maju 2012r. p.t

~SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZMIANA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH?”

Stanowi dokumentagjuzupetniagca dla opracowanej specyfikacji technicznej w luty@®&r
dla obiektu:

,PRZEBUDOWA MECHANICZNO-BIOLOGICZNEJ
OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W MIEJSCOWO SCI CEGLOW”
RLM = 4500

Dokumentacja uzupetnigja opracowana zostata ze wglhyl na uzgodnione z Inwestorem-
Gmina Cegtéw zmiany zakresu niektorych robot irgtginych i konserwacyjnych.
Dokumentagj oznaczon z dopiskiem ZMIANA naley rozpatrywa tacznie ze specyfikagj
podstawow opracowaa w lutym 2008r.

Koloremzoitym oznaczone zostaty te punkty w specyfikacjkiarych wprowadzone zostaty
dodatkowe informacje.



