Rozbudowa budynku Zespotu Szkolnego w Piasecznie.

UMOWA NR I1ZP.273....... 2015

Zawartaw dniu ..........coooeiiiiiii e, 2015r.w Cegtowie.
pomiedzy:

Gming Cegtdw, ul. Kosciuszki 4 05-319 Cegtéw, REGON 711582635,
NIP 822 215 88 23,
Reprezentowang przez:
1. Wijta Gminy — Marcina Uchmana
przy kontrasygnacie:
1. Skarbnika Gminy — Mileny Dgbrowskiej

Zwang dalej Zamawiajacym,

Zwanym/g dalej Wykonawca, w wyniku postepowania w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z Ustawg Prawo zamowien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 roku (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) zostata zawarta Umowa
nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania ,,Rozbudowa budynku Zespotu
Szkolnego w Piasecznie” zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego,
opisem przedmiotu zamowienia, zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskaza-
nych w ofercie zdnia ..................... stanowigcg zatagcznik nr 1 do umowy.

2. Szczegdbtowy zakres robot opisany zostat w SIWZ, w tym:

1) dokumentac;ji, zawierajgcej nastepujgce opracowania:
a. projekt architektoniczno-budowlany
b. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
3. Integralng czescig umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy Zatgcznik
Nr 2. Forma oraz tre$¢ harmonogramu zostanie okreslona w dniu podpisania umowy,

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz od-
dania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Oferta Wykonawcy obejmuje petny zakres rzeczowy rob6t wynikajgcych z dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych okreslo-
nych w ust. 2 oraz roboty ktore wynikajg z wiedzy technicznej. W przypadku rozbieznosSci
pomiedzy dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 2 wiodgcym w kolejnosci jest projekt i
specyfikacja wykonania i odbioru robét a w szczegdlnosci wizualizacje, ktére oddajg osta-
teczne oczekiwania Zamawiajgcego co do wygladu przedmiotu umowy oraz roboty ktore
wynikajg z wiedzy techniczne;j

6. Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ na teren budowy innych wykonawcow, ktérzy reali-
zowacé bedg zakresy prac nieobjete przedmiotem umowy, zas Wykonawca ma obowigzek
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skoordynowania swoich roboét z pracami wprowadzonych innych wykonawcow, w celu
realizacji zadania w umownym terminie oraz umozliwi¢ innym wykonawcom dostep do
mediow i zaplecza na warunkach nie gorszych niz swoim podwykonawcom lub umozliwic
bezptatne ustawienie obiektow zaplecza i podtgczenie do zrédta energii elektrycznej,
wody i innych medidéw za zaptatg kosztow zuzytych mediéw wg wskazan podlicznikéw
wedtug cen obowigzujgcych lub na zasadzie ryczattu.

§2
Termin wykonania zamoéwienia

. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protoko-

larnego przekazania terenu robot Wykonawcy.

2. Przez zakonhczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru konco-
wego bez zastrzezeh wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu wszystkich znajdujgcych
sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentdéw okreslonych, co do rodzaju w § 6 umowy,
jednak nie p6zniej niz 25 sierpnia 2015r.

3. Roboty, bedace przedmiotem umowy, zostang wykonane zgodnie z zatgczonym do
umowy harmonogramem rzeczowo — finansowym. Harmonogram Wykonawca opracuje
w terminie 14 dni od podpisania umowy i przedstawi do zaakceptowania Zamawiajg-
cemu. Termin zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajgcego okresla sie na 14
dni od dnia jego otrzymania. Harmonogram uwzgledniac¢ bedzie postanowienia niniej-
szej umowy. Harmonogram stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

4. Zmiana terminéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym nastgpi¢ moze
wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego i jedynie w przypadkach przewidzianych
umowa.

5. Wykonawca ma obowigzek bezzwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od
powstania przyczyny, zawiadomic na pismie Zamawiajgcego o zagrozeniu terminéw
wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana terminéw realizacji za-
dania nastepuje tylko w formie aneksu podpisanego przez Strony i wytgcznie o okres
uwzgledniajgcy faktyczng obiektywng niemozliwo$¢ wykonania robot.

6. W przypadku skutecznego przekazania przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia
zawierajgcego aktualizacje harmonogramu rzeczowo — finansowego i braku reakcji ze
strony Zamawiajgcego w terminie 7 dni, zaktualizowany harmonogram uznaje sie za
obowigzujacy, jezeli nie zmienia on terminu koncowego wykonania umowy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane harmonogramu rzeczowo - finansowego w przypadku
wprowadzenia przez Zamawiajgcego na teren budowy innych wykonawcéw, o ktérych
mowa w § 1 ust. 6, przy czym zmiana w harmonogramie nie moze wptywac¢ na zmiane
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz na zmianeg terminu/terminéw
zakonczenia zadania/zadan okreslonych dla podwykonawcoéw wprowadzonych przez
Zamawiajgcego.

§3

Obowiagzki Zamawiajgcego

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét , w terminie do 7
dni liczgc od dnia podpisania umowy.

2) Zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego,
Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowac beda:
................................................ posiadajgcy uprawnienia ...........cooevvieiiiiiineennn
L]

3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) Terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4

[ERN
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Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy (bez odrebnego wynagrodzenia):
1) Przejecie terenu rob6t od Zamawiajgcego, zorganizowania placu budowy, zapew-
nienia i optacenia kierownika budowy;
2) Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie

3) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wtasny koszt;

5) Wykonania przedmiotu umowy z materiatébw wiasnych i fabrycznie nowych odpo-
wiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409), okazania, na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatdw zgodnosci z
polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

6) Kazdorazowo przed wbudowaniem materiatow lub montazem urzgdzen Wyko-
nawca bedzie zobowigzany do uzyskania akceptacji Inwestora na ich zastosowanie,
pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru czesciowego i kon-
cowego;

7) Wykonywania dokumentacji zdjeciowej procesu inwestycyjnego w szczegodlnosci
robot ulegajgcych zakryciu. Dokumentacja zdjeciowa musi by¢ dotgczona do doku-
mentacji odbiorowej na ptycie CD w formacie .jpg w ilosci minimum 20 zdje¢ dobre]
jakosci i rozdzielczosci. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo okreslenia na etapie
wykonawstwa, ktore elementy prac majg by¢ sfotografowane i w jakiej szczegéto-
woSci;

8) Zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania
przez Zamawiajgcego lub utylizacji, fagcznie z kosztami utylizacji;

9) Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych
Z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z
2013r. poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z p6z-
niejszymi zmianami),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac
z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

10) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrone p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwia-
zek z prowadzonymi robotami;

11) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

12) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

13) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw pracownikow i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robo-
tami, w tym takze ruchem pojazdow;

14) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikow oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu ni-
niejszej Umowy.

15) Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektow na terenie roboét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robaot;
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16) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

17) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak row-
niez terendow sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku pro-
wadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drog, nawierzchni lub instalacii;

18) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktdére mogg wptyna¢ na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia robot;

19) Ponoszenie kosztow zuzycia wody, oraz energii elektrycznej zgodnie ze wskaza-
niami wodomierza i licznika energii elektrycznej

20) Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepi-
sami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu pro-
tokotéw niezbednych przy odbiorze wraz z dokumentacjg powykonawczg;

21) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i ko-
nieczny do ich usunigcia;

22) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wy-
konawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

23) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie reali-
zowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wyko-
nawca jest obowigzany okazac¢ aktualng optacong polise ubezpieczeniowg lub inny
dokument potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie
musi obejmowac, co najmniej :

a) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
w zwigzKku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wiasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracow-
nikow Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,
b) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z ty-
tutu prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0séb trzecich od znisz-
czenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedo-
patrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia rowng, co najmniej
wartosci kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww. polis ubez-
pieczeniowych;
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowag przez osoby/osobe posiadajgce/g stosowne kwalifikacje zawodowe i upraw-
nienia budowlane.

Kierownik budowy (robdt) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu budowy. Wszel-
kie kary zwigzane z zanieczyszczeniem srodowiska, przekroczeniem norm hatasu czy
niewtasciwym postepowaniem z odpadami obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, iz ponosi¢ bedzie wytgczng od-
powiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziem-
nych powstatych w zwigzku z pracami prowadzonymi przez Wykonawce lub jego pod-
wykonawcéw.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposéb mozliwie jak najmniej
ucigzliwy dla lokalnej spotecznosci, oraz uwzglednienie pracy Zespotu Szkolnego w
Piasecznie.
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7. Wykonawca zapewni wstep na teren budowy osobom wykonujgcym czynnosci stuz-
bowe w ramach wykonywania obowigzkéw natozonych na organy panstwowe, wta-
Sciwe w sprawach nadzoru budowlanego, jednoczesnie zapewniajgc im mozliwos¢ po-
ruszania sie po budowie oraz pozyskanie danych, informacji wymaganych przepisami
prawa

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okres$lonego w §1 niniejszej Umowy, Strony usta-

lajg wynagrodzenie ryczattowe w wWysokoSCi ............cooeiiiiiiiiiiii, ztotych
(SIOWNIE ZIOLYCR: ... e e ).
Wynagrodzenie obejmuje nalezny podatek VAT, w kwocie ................. ztotych.
Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na faktu-
rze.

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych SIWZ, dokumentacja projektowa i specyfikacjg tech-
niczng wykonania i odbioru robét, zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej i terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych
mieC wptyw na koszty. Wykonawca przy tak przyjetym wynagrodzeniu nie moze zgdacé
jego podwyzszenia nawet, gdyby okazato sie podczas realizacji, ze sg konieczne do
wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia celow w niej okreslonych, roboty tymcza-
sowe i prace towarzyszgce, ktore nie wynikajg wyraznie z opisu robét, innych postano-
wien umownych. W wynagrodzeniu uwzgledniono wszystkie koszty zwigzane z realiza-
cjg zamoéwienia, w tym koszty robocizny, materiatéw, pracy sprzetu, srodkoéw transportu
technologicznego niezbednego do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz wymogami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,
kosztami roboét towarzyszacych i tymczasowych (m.in. utrzymanie i likwidacja placu bu-
dowy, zuzycie wody i energii elektrycznej, kosztami zwatki, koszty prowadzenia kierow-
nictwa robét, a takze koszty robét, ktére wynikajg z wiedzy technicznej, w celu prawi-
dtowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy do eksploataciji.

3. Roboty zamienne Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu cen, norm i
parametréw wynikajgcych z niniejszej umowy.-

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

6. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie faktur czesciowych i
faktury kohcowej. Suma naleznosci z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80%
kwoty wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 z zastrzezeniem ust. 7

7. W przypadku powierzenia czesci robot podwykonawcom, suma naleznosci z faktur cze-
Sciowych nie moze by¢ wyzsza niz kwota stanowigca 80 % catosci wynagrodzenia okre-
Slonego w ust. 1, pomniejszonego o sume kwot maksymalnych, hipotetycznych (takze
niewymagalnych) wynagrodzen podwykonawcéw wynikajgcych z umoéw tgczgcych pod-
wykonawcéw z Wykonawcg a nie zaptaconych przez Wykonawce podwykonawcom lub
ewentualnie nie zaptaconych przez Zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcom.

8. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokdét odbioru robot (odbidr cze-
Sciowy),potwierdzajgcy procentowy zakres wykonanych robét, podpisany przez witasci-
wego inspektora nadzoru i kierownika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do wysta-
wienia faktury w ciggu 14 dni od dokonania odbioru
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. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru zadania inwestycyj-

nego (zwany dalej ,,protokotem koncowym”), o ktérym mowa w § 6 podpisany przez Ze-
spot nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i Komisje odbioru zadania inwestycyj-
nego powotang przez Zamawiajgcego oraz oswiadczenia, do faktury kohcowej Wyko-
nawca zobowigzany jest dotgczy¢ kserokopie protokotu koncowego. Wykonawca jest zo-
bowigzany do wystawienia faktury koncowej w ciggu 14 dni od dokonania odbioru

. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiaja-
cemu oswiadczenia podwykonawcy/6w (wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wy-
mienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wy-
konawcy z podwykonawca/ami o tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 3 do umowy. Przed-
stawienie oswiadczenia nastgpi nie pdzniej niz 7 dniu przed terminem wymagalnosci
faktury. Brak oswiadczenia stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wyko-
nawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwyko-
nawcy takze bez zgtoszenia tego zgdania przez podwykonawce oraz do zgdania od
Wykonawcy i podwykonawcy wszelkich dokumentow i informacji uzasadniajgcych za-
sadnosc¢ i wysokos¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy. Wynagrodzenie dla zgtoszo-
nych i zatwierdzonych podwykonawcéw Zamawiajgcy moze ptaci¢ bezposrednio na ra-
chunek podwykonawcow. Zamawiajgcy 3 dni robocze przed dokonaniem zaptaty bez-
posrednio na rachunek podwykonawcy poinformuje o tym Wykonawce, wskazujgc
kwote zaptaty i podajgc przyczyne dokonania ptatnosci bezposredniej.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz podwykonawcy jakiej-
kolwiek czesci wynagrodzenia Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu catg zaptacong pod-
wykonawcy kwote. W takim przypadku Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu dodatkowo
wszelkie koszty zwigzane z koniecznos$cig zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwyko-
nawcy mimo wynikajgcego z umowy cigzgcego na Wykonawcy obowigzku zaptaty pod-
wykonawcom. Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce do zwrotu zaptaconego podwy-
konawcy swiadczenia i wyznaczy¢ termin nie krétszy niz 3 dni robocze. Zwrot zaptaco-
nego podwykonawcy wynagrodzenia dotyczy w szczegolnosci przypadku gdy Wyko-
nawca otrzymat wczesniej wynagrodzenie za zakres robdt, ktorego dotyczyta ptatnosc
bezposrednio dokonana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ swoje wierzytelnosci wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegolnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.
W przypadku koniecznosci wykonania robot uzupetniajgcych nie objetych zamowie-
niem podstawowym, w ramach zaméwien dodatkowych i uzupetniajgcych, Wykonawca
oswiadcza, ze uzgodnienie miedzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentual-
nych robot dodatkowych, a takze pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku rezygnaciji
z czesci robdt, odbywac sie bedzie na podstawie negocjaciji stron, lecz nie bedzie wiek-
sze niz ustalone w oparciu o czynniki cenotwdércze podane ponizej:

R-g=......... zt/netto

Kp (R+S)=........ %
Kz(M)=........ %
Zysk (S+R+Kp) = ........ %

lub pozycje wyceny zawartg w kosztorysie ofertowym (jesli zostat dotgczony do oferty)
wykonawcy w przypadku ograniczenia zakresu prac.

Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek ban-
kowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania (decyduje stempel wptywu do Urzedu Gminy
Cegtéw) przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego protokotem odbioru robot.

Za roboty niewykonane, wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje W przypadku ogra-
niczenia zakresu robot, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o
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wartos¢ tych robdt, ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego, w przypadku jego
braku na podstawie zasad i czynnikdw cenotwdrczych o ktérych mowa ust. 14
Rozliczenie za wykonanie zadania bedzie nastepowac fakturami czesciowymi, wysta-
wianymi - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym roboét stanowigcym zatgcz-
nik do niniejszej umowy, pod warunkiem zakonczenia w catosci danego etapu robo6t lub
elementu robaot, potwierdzonego protokotem czesciowego odbioru robaot.

Za date spetnienia Swiadczenia pienieznego przez ptatnika uznaje sie date obcigzenia
jego rachunku bankowego.

Faktury za wykonane zadanie wystawiane bedg z uwzglednieniem nastepujgcych da-
nych: Ptatnik: Gmina Cegtéw, ul. Kosciuszki 4, 05-319 Cegtéw, NIP 822 215 88 23

§6
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory czesciowe — stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za
wykonanie czesci robot,

2) Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3) Odbior koncowy.

4) Odbidr gwarancyjny

Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane

bedg przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢

do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, z 3 dniowym wyprzedzeniem umozliwiajgcym pod-
jecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezpo-

srednio w siedzibie Zamawiajgcego, nie pozniej niz na trzy dni robocze przed planowa-

nym terminem odbioru.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie fak-

tyczne wykonanie robdt, potwierdzone przez kierownika budowy (roboét) potwierdzonym

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i spraw-
dzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

3) Oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robot z dokumen-
tacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierow-
nika robét),

5) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

6) dokumentacje zdjeciowg o ktérej mowa w §4 ust. 7

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego i

dostarczeniu dokumentdw o ktérych mowa w ust. 5.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru konco-

wego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, lub braki w dokumentacji,

o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu ich usuniecia a Wyko-

nawca usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzo-
nych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyj-
nym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Odbidér gwarancyjny polega na ocenie wykonania przedmiotu umowy w ostatnim tygo-
dniu przed terminem uptywu udzielonej gwarancji. Dokonanie odbioru gwarancyjnego
bez zastrzezen zwalnia Wykonawce ze wszystkich zobowigzan gwarancyjnych wynika-
jacych z umowy. Pozniejsze dokonanie odbioru gwarancyjnego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy powoduje przedtuzenie gwarancji do dnia dokonania odbioru gwaran-
cyjnego bez zastrzezen.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofer-

towej brutto), o ktbrymmowaw § S ust. 1, ... zt (stownie ztotych:

W O NI s

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w naste-

pujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu od-
bioru koncowego (wykonania zamowienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nale-
zycie wykonanego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi.
Zamawiajgcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji wykonawcy, kwote za-
bezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyC¢ na pokrycie naleznosci za usuniecie wad
lub usterek powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie robét lub w okresie
rekojmi i gwarancji, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie okreslonym w protokole
stwierdzenia usterki. O wysokosci kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na ten cel Za-
mawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie.

§8
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za nie ztozenie w terminie 14 dni od podpisania umowy, uzgodnionego z Zamawia-
jacym harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 0,01% oferowanej ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robét w wysokosci

0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, jaki uptynie pomie-
dzy terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robot,

c) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % ceny ofertowe;j
brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie
wad,

d) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wyso-
kosci 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rekojmi i gwaranciji do prac dotychczas wykonanych,

e) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwyko-
nawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptat-
nosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

f) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00zt za kazdy dzieh zwtoki od dnia uptywu terminu zaptfaty do
dnia zaptaty,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany, w wysokosci
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5 000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej
zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii Umowy o podwy-
konawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

i) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwy-
konawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w
wysokosci 10% ceny ofertowej brutto,

j) za nieprzedstawienie we wtasciwym terminie obowigzujgcych polisy ubezpieczenio-
wej bgdz potwierdzenia optacenia sktadek, o ktorych mowa w § 4 ust.1 pkt 23 w
wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzien opdznienia

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa ponie-
sionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na za-
sadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy, wzglednie z wnie-
sionego zabezpieczenia, o ktbrym mowa w § 7. Zaptacenie lub potrgcenie kary za nie-
dotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawce z obowigzku zakonczenia robot ani wy-
konania innych zobowigzan

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wyma-
galna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona
do otrzymania kary umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzieh opdz-
nienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptat-
nosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia roboét lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§9
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przed-
miotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni — w terminie 14 dni od dnia powziecia
przez Zamawiajgcego informacji o uptywie 14 - dniowego terminu przerwy w realizacji
umowy;

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w in-
teresie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powzie-
cia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy

4) Wykonawca opéznia sie z rozpoczeciem robot lub ich zakonczeniem, w taki sposéb,
ze wykonanie rob6t w uméwionym terminie jest nieprawdopodobne, w szczegdlnosci,
gdy Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie. Zamawiajgcy nie ma
obowigzku wyznaczenia dodatkowego terminu na rozpoczecie albo zakonczenie ro-
bot;
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5) Wykonawca powierzyt wykonanie catosci umowy badz jej czesci osobom trzecim bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiaja-
cego do zaniechania uchybienia w tym zakresie;

6) Wykonawca nie wykonuje robé6t zgodnie z umowg lub tez w inny sposoéb razgco na-
rusza inne zobowigzania umowne;

7) przedmiot umowy bedzie miat nieusuwalne wady uniemozliwiajgce jego uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

8)w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie Cywilnym

2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowg Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wy-
znaczy¢ mu w tym celu 10 dniowy termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego ter-
minu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykona-
nie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robot z jakiegokolwiek po-
wodu (umowne prawo odstgpienia od umowy) maksymalnie o 10% lub ich przerwania w
przypadku zmniejszenia srodkow finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestyciji,
bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy oraz za
zabezpieczenie przerwanych robot, z zastrzezeniem ust. 9.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Zamawiajgcy zwleka z zaptatg wynagrodzenia dtuzej niz 30 dni kalendarzowych od
termindw ustalonych w umowie;
2) nastgpita przerwa w wykonywaniu robot z winy Zamawiajgcego, trwajgca dtuzej niz
30 dni kalendarzowych.
5. Termin na odstgpienie od umowy o ktorych mowa w ust. 4 wynosi 30 dni od wystgpienia
przyczyny odstgpienia.
6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Ztozenie takiego oSwiadczenia powinno zawieraC uzasadnienie.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg obo-
wigzki szczegbtowe:

1) wterminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét na
dzien odstgpienia od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg umowa;

4) Wykonawca zgtosi dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych.

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dniu usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

8. Koszty czynnosci o ktorych mowa w ust. 7 pkt 1-4 ponosi strona, z ktorej winy nastgpito
odstgpienie od umowy.

9. Zamawiajgcy po wykonaniu przez strony obowigzkow wskazanych w ust. 7 na zgdanie
Wykonawcy, zgtoszone najpozniej w terminie 30 dni od otrzymania o$wiadczenia o od-
stapieniu, zaptaci Wykonawcy za materiaty, konstrukcje lub urzadzenia, ktére nie mogag
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by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, pod warunkiem ich wy-
dania Zamawiajgcemu chyba, ze strony ustalg w odrebnym porozumieniu inny sposéb
rozliczenia. Postanowienia powyzsze dotyczg materiatow, ktére moga by¢ uzyte wytgcz-
nie do realizacji niniejszej umowy oraz konstrukcji i urzgdzen wykonanych przez Wyko-
nawce lub na jego zlecenie przez osoby trzecie wytgcznie na potrzeby niniejszej umowy

§ 10
Umowy o podwykonawstwo
1. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przed-
010 1S 41011 PP
a Podwykonawcom powierzy wykonanie wszystkich robo6t budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy

2.  Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot bu-

dowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wyma-

gana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dal-
szych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania
lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegol-
nosci, iz:

a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizaciji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie naste-
powac w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych — kwartalnych robét wy-
konanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co naj-
mniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiaja-
cym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaga-
niom okreslonym w Dokumentac;ji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowa-
nym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowie-
dzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiad-
czeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac
personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaga-
niom stawianym Wykonawcy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Za-
mawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:
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a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce za-
ptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o pod-
wykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub od-
powiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawia-
jacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej pro-

jektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce

moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajg-
cego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedto-

zenia Zamawiajgcemu, projektu umowy, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a

w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7

dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przed-

lozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawia-
jacemu.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 8 pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlno-

Sci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych
w ust 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od zgdania zatgcznikow do Umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust 4 lit. f.

b) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwyko-
nawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przed-
miotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezpo-
Srednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwyko-
nawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

C) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwy-
konawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od za-
ptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Pod-
wykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wy-
konania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robdt,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane ro-
boty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wyko-
nawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o pod-

wykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
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Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Za-
mawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o pod-
wykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz
na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pi-
semny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w
pkt 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwa-
Zzana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesc¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umdw o podwykonawstwo o warto-
Sci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w
§ 5 pkt 1, oraz Umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ
jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwyko-
nawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu bu-
dowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc¢
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwy-
konawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslo-
nych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w
pkt 7 — 13.

Do zmian istotnych postanowienh Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w
pkt 17, stosuje sie zasady okreslone w pkt 7 — 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Pod-
wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwyko-
nawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powie-
rzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub
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dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwyko-
nawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej
Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowig-
zany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przy-
padku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk pol-
ski.

Jezeli Wykonawca nie zgtosi podwykonawcow, zgodnie z art. 649 Kodeksu cywilnego
uznaje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robot objetych przedmiotem umowy.

Gwarancja okreslona w § 11 umowy obejmuje takze roboty wykonane przez podwyko-
nawcow.

§ 11
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytulu gwarancji i rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ........ miesiecznej gwarancji na roboty i dostar-
czone wyposazenie i urzgdzenia budowlane, liczac od dnia podpisania (bez uwag) pro-
tokotu odbioru koncowego.

. Termin  przekazania przedmiotu umowy protokotem odbioru kohcowego

w uzytkowanie jest datg rozpoczecia okresu gwarancji i rekojmi, ktéry to biegnie
rownolegle.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i uste-
rek w terminie 7 dni liczgc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

. Wady, ktére wystgpity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajgcego,

Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu re-
kojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zama-
wiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierw-
szej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

Jezeli koszt usuniecia wad przekroczy wartoS¢ zabezpieczenia, Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ roszczeh w sgdzie wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

Okres gwaranciji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

2) zmianie 0sob reprezentujgcych Wykonawce;

3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

4) likwidacji firmy Wykonawcy;

5) zajeciu majagtku Wykonawcy.

11.Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w

szczegolnosci koszty dojazdu do miejsca potozenia rzeczy, koszty transportu,
wbudowania czy zamiany rzeczy na wolng od wad oraz inne koszty zwigzane z
usunieciem wad czy usterek, ponosi w catosci Wykonawca.
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12. Zamawiajgcy traci gwarancje jakosci na wykonany przedmiot umowy wytgcznie w
przypadku:

1) uszkodzeh powstatych z winy Zamawiajgcego z powodu btednej konserwacji lub
nieprawidtowego uzytkowania, ktore prowadzone byto w sposob niezgodny z
instrukcjami przekazanymi przez Wykonawce w dniu odbioru korncowego;

2) wad bezposrednio powstatych w wyniku przerdobek dokonanych przez
Zamawiajgcego lub przez osobe trzecig;

3) uszkodzen mechanicznych;

4) uszkodzen, ktére powstaty w wyniku dziatania sity wyzszej;

5) uszkodzen bedgcych nastepstwem normalnego zuzycia przedmiotu umowy.

13.W przypadku dokonania modernizacji (ulepszen, przerobek itp.) w wykonanym
przedmiocie umowy, Zamawiajgcy traci gwarancje wytgcznie na elementy, ktore
podlegaty modernizacji.

14.Wszelkiego rodzaju ustugi serwisowe przeglady takze zwigzane z wymiang ptynow,
czesci itp., od ktorych przeprowadzenia uzaleznione bedzie zachowanie uprawnien z
gwarancji bedg wykonywane nieodptatnie przez Wykonawce.

15.Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne, jednak
Wykonawca moze dotgczy¢ w chwili odbioru koncowego dodatkowe dokumenty
gwarancyjne, jednak ich postanowienia niezgodne z niniejszg umowg lub chociazby
mniej korzystne dla Zamawiajgcego nie bedg miaty zastosowania.

16.Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia
wszelkich czynnosci konserwacyjnych dowolnemu podmiotowi wybranemu przez
Zamawiajgcego.

17.Wreczenie Zamawiajgcemu gwarancji producenta nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy i udzielonej gwarancji.

18.Niezaleznie od udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu zaméwienia.

19.Do uprawnien z rekojmi, z zastrzezeniem jej umownego terminu wskazanego w ust. 1
zastosowanie majg wtasciwe przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego

§12
Roboty dodatkowe
1. Jezeli koniecznos¢ robot dodatkowych jest nastepstwem btedow lub zaniedban Wyko-
nawcy, prace takie zostang wykonane bez dodatkowego wynagrodzenia — w termi-
nach wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§ 13
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzgdzo-
nego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
. Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian:
1) konieczno$ci zmiany terminu realizacji w zwigzku z:
a) braku mozliwosci prowadzenia robét na skutek obiektywnych warunkow klima-
tycznych lub
b) dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego lub
C) nieterminowym, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazania przez Za-
mawiajgcego terenu budowy Wykonawcy lub
d) wstrzymaniem prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinio-
nych przez Wykonawce lub
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e) opdznieniem zwigzanym z uzyskiwaniem przez Wykonawce niezbednych w mysl|
ustawy Prawo budowlane dokumentéw lub
f) innymi okolicznosciami niepowstatymi z winy Wykonawcy

2) wystgpienia koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
zamodwienia i w zwigzku z tym zmniejszenia wynagrodzenia,

3) zmiana wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o ceny jednostkowe
okreslone w kosztorysie ofertowym, stawki okreslone w §5 ust.14 a w przypadku
braku kosztorysu ofertowego bedg miaty zastosowanie jako maksymalne srednie
kwartalne stawki sktadnikdw cenotwoérczych (stawka robocizny netto, materiaty
wraz z kosztami zakupow, sprzet, koszty posrednie i zysk), publikowane w
wydawnictwie SEKOCENBUD z okresu realizacji robot. W przypadku braku cen
materiatdw i sprzetu w wyzej wymienionym wydawnictwie wg cen rynkowych
uzgodnionych z Zamawiajgcym, w oparciu o ogolnodostepne katalogi naktadéw
rzeczowych.

4) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziatu podwykonawcy przy realizaciji
przedmiotu umowy.

5) zmiana os6b realizujgcych zadanie, ktorych Wykonawca wskazat w swojej ofercie,
pod warunkiem, ze proponowane osoby bedg spetniaty wymagania okreslone w
siwz,

6) zmiany prowadzgce do likwidacji w umowie oczywistych omytek pisarskich i
rachunkowych,

7) zmiany dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania umowy, numerdw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

8) zmiana terminu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek zmiany
zasad finansowania zadania wynikajgcego z podpisanych przez Zamawiajgcego
umow z Instytucjami Posredniczgcymi,

9) zmiany spowodowane koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuaciji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

10) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajgcego zmian w
dokumentacji projektowej, jezeli takie zmiany dokumentacji okazg sie konieczne i
korzystne dla Zamawiajgcego,

11) zmiany wskutek wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie byt w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci,

4. Wprowadzane zmiany nie mogg dotyczy¢ obnizenia jakosci produktéw, ustug i materia-
tow wskazanych w ofercie, zwieksza¢ wysokos$¢ wynagrodzenia wykonawcy w ramach
realizowanej umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przesytania do Zamawiajgcego pisem-
nej informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wy-
maga dokonania zmiany umowy.

6. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawce Zamawiajgcego o zmianie danych
zawartych w umowie, wszelkg korespondencje wysytang przez Zamawiajgcego zgodnie
z posiadanymi przez niego danymi strony uznajg za doreczong.

§ 14
1. Strony ustalajg, ze Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody Dtuznika przenies¢ wierzy-
telnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia.
2. Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom, wynikajg-
cych z umowy wymaga zgody Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci odpowiednie po-
stanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami.
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. Zabrania sie cesji ni umowy.

§ 15
Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie ad-
resu korespondencyjnego lub numeru telefonu. Ustala sie adresy dla korespondencji:
VWYKONMAWCY : ...ttt ettt et et e e e et et et ettt et et e e et e e e e e e e et e e e
Zamawiajgcego: Urzad Gminy Cegtow, ul. T Kosciuszki 4, 05 -319 Cegiow.
Tel. 25 759 59 48 fax. 25 759 59 38, mail: urzad@ceglow.pl

W razie zaniedbania tego obowigzku, powodujgcego zwrot korespondencji wystanej na
podany adres bez doreczenia, uwaza sie korespondencje za doreczong w dacie jej
zwrotu. To samo odnosi sie do zwrotu korespondencji, w razie odmowy jej przyjecia pod
podanym adresem. Jezeli korespondencja nie zostanie zwrocona, uwaza sie, ze zostata
ona doreczong w dacie jej wystania.

§ 16

Postanowienia koncowe
Wszelkie spory, moggce wynikngc z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez
sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze
zm.), ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1409)
oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie sta-
nowig inaczej oraz postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
przedmiotowego zamoéwienia.

§17
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 18
Zataczniki do umowy
Oferta Wykonawcy

Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Rozbudowa budynku Zespotu Szkolnego w Piasecznie.

ZALACZNIK nr 3 do umowy
Dziatajgc w imieniu
(pelna nazwa podwykonawey),

Przy ul. .o , majacg nadany NIP ....................... oswiadczam,
ze:
1. jako Podwykonawca zadania dotyczgcego ..

jestem wykonawcg robét budowlanych w szczegolnosm robot .................................. [

taczy mnie z

(Wykonawcg)

jedynie umowa zdnia ..................... R o | S .
Umowa ta nie zostata zmieniona/zostata zmieniona
" (datalprzedmiotizakres zmiany)

2. zgodnie z umowa, o ktérej mowa w pkt. 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od

Wykonawcy wynositgcznie ..................... zt brutto. Z tej kwoty:

a) Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zt bruttow dniu ..............

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtbruttowdniu ..............

b) Zamawiajgcy zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtbruttowdniu ..............

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zt bruttow dniu ...............

c) pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota ..................... zt
brutto, wynikajgca z wystawionej/ych faktur/y nr ...... zdnia ........ na kwote ......... zt
bruttoinr.......... z dnia ...... na kwote ........ zt brutto jest wymagalna (termin zaptaty
uptynatw dniu ................. );

d) pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawca kwota ..................... zt brutto,
wynikajgca z wystawionej/ych faktur/y nr ...... zdnia ........ na kwote ......... ztbruttoinr..........
zdnia ...... na kwote ........ zt brutto jest niewymagalna (termin ptatnoscito ..................... );

e) wykonane przez podwykonawce roboty, ktore nie zostaty zafakturowane sg na kwote

.. zt brutto;

f) do wykonania (po odjeciu pozycji pkt 2 lit a, b i ¢) pozostaty jeszcze prace
...................................... , za ktore podwykonawcy, w przypadku wykonania ich
zgodnie z umowa, przystugiwac bedzie kwota ................... zt brutto;

g) (ewentualnie) kwota .................... zt brutto jest sporna miedzy Wykonawcg a Podwyko-
nawcy i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie .............................. [
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h) iNNe ...
3. odnosnie faktéw przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpi-
sach, w tym w szczegdlnosci:

a) faktury:nr............ zdnia ......... inr.......... zdnia ....... ;
b) protokoty odbioru: nr ....... zdnia ......... do faktury nr ....... inr...... zdnia ....... do
faktury nr ...... :
c) inne dokumenty: .........ccoociiieeennnnnee (wymienic)
Podwykonawea ...........ccooviiiiiiiiie

Wykonawca - potwierdzam stan faktyczny i prawny ............ccoooiiiiiiiiiiiiiiiee



