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I.  Informacje o zamawiajacym
Nazwa: Gmina Cegtow
Adres: 05-319 Cegtéw
ul. Kosciuszki 4
Adres poczty elektronicznej: ugceglow@wp.pl

Strona internetowa: bip.ceglow.pl

Numer telefonu: (0 25) 759 59 39
Numer faksu: (0 25) 759 59 38
Godziny urzedowania: 800 - 1600

Znak sprawy 1ZP.7011.1.2015

Il. Tryb udzielenia zaméwienia
1. Ze wzgledu na warto§¢ zamdwienia wynoszacego ponizej 30 000,00 euro po uwzglednieniu art. 4. pkt.
8 ustawy prawo zamédwien publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z p6zn. zm.) postepowanie zostanie
przeprowadzone zgodnie z zarzadzeniem nr 342/W/2014 Wéjta Gminy Cegtéw z dnia 24 kwietnia
2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamowien publicznych.
2. Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:
1) strona internetowa Zamawiajacego — www.bip.ceglow.pl
2) tablica ogtoszen w miejscu publicznie dostepnym w siedzibie Zamawiajacego.

lll. Przedmiot zaméwienia
1. Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji modernizacji systemow grzewczych dla bu-
dynkéw:
1) Zespot Szkolny w Cegtowie — Gmina Cegtow
2) Zespdt Szkot w Jakubowie — Gmina Jakubdw
3) Zespdt Szkot w Wielgolesie — Gmina Latowicz
4) Zespot Szkot w Siennicy — Gmina Siennica
5) Zespdt Szkot w Zakowie — Gmina Siennica
6) Publiczna Szkota Podstawowa w Starogrodzie — Gmina Siennica
2. Oczekiwane efekty modernizaciji oraz zakresy prac okre$lono w zatacznikach od nr 1 do nr 6 do niniej-
szej instrukcj.
3. Charakterystyka kotfa:
Instalacja ma zapewni¢ ci$nienie robocze 3 bar i wykorzystanie nowoczesnej technologii kottowej opty-
malnej do spalania agropelletu o podwyzszonym ryzyku zuzlowania i o Srednicy maksymalnej do 25mm
i/lub rozdrobnionej biomasy o wilgotnosci do 50%, w zwigzku z tym kociot zasilajacy instalacje powinien
by¢ wyposazony co najmniej w:
v’ automatyczny system podawanie paliwa,
v'automatyczne sterowanie praca kotta z ptynng modulacjg mocy, automatycznym zaptonem oraz
zdalng wizualizacjg parametréw pracy,

v"automatyczny magazyn paliw (mechaniczny lub pneumatyczny), o pojemnosci stosownej do mocy
nominalnej kotta, zapewniajacej ciggto$¢ pracy kotta na minimum 14 dni,

v'automatyczny system odpopielania komory spalania,

v'automatyczny/pneumatyczny system czyszczenia wymiennika kotta,

v"mechaniczny, ruchomy ruszt schodkowy,

v" minimum czterociggowy przebieg spalin w kotle,

v" komore spalania wymurowang ceramikg ognioodporna,

v" dwa odrebne systemy podawania powietrza do spalania (spalanie i dopalanie spalin),

v’ sprawnos¢ grzewcza powyzej 90%,

v' system filtracji spalin spetniajacy obowigzujace normy emisji zanieczyszczen do atmosfery,

v minimum dwa niezalezne zabezpieczenia ppoz. pracy kotfa,

v" dokument potwierdzajacy wykonanie testu szczelnosci ciSnieniem minimum 1,5 razy cisnienia no-

minalnego.
4. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie dla kazdego obiektu oddzielnie :
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1) opracowanie w przypadku braku obowigzujacych planéw zagospodarowania — wnioskéw o wydanie
decyzji lokalizacyjnych,

2) wykonanie map do celéw projektowych

3) uzyskanie przydziatu mocy z PGE RE Minsk Mazowiecki

4) uzyskanie niezbednych opinii i uzgodnien

5) wykonanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. z 2013r. poz.
1129), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

6) wykonanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. z 2013r. poz.
1129), projektow budowlanych i wykonawczych z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami

7) wykonanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w progra-
mie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) kosztorysow inwestorskich oraz
przedmiarow robot

8) wykonanie zgodnie z ustawg z dnia 28 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remon-
tow (Dz. U. nr 223 poz. 1459 z 2008r) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17
marca 2009 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termo-
modernizacyjnego, audytéw energetycznych obejmujacych takze obliczenia ciepine do potrzeb bu-
dowy kottowni.

9) wykonanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia (Dz. U. z 2003r, Nr 120, poz. 1126) w formie papierowej informacja bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

pozyskanie stosownych uzgodnien oraz pozwolen na budowe.

udziat w konsultacjach z Zamawiajacym w zakresie przygotowywania dokumentaciji przetargowych {;.

okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu, dokumentéw zadanych na potwierdzenie ich spetniania

itd.,

przygotowywanie i uzgadnianie z Zamawiajagcym w trakcie postepowan przetargowych, odpowiedzi na

pytania wykonawcow w kwestiach formalnych i merytorycznych w terminie trzech dni roboczych od daty

otrzymania zapytania,

5. uczestniczenie na probe Zamawiajgcych w ocenie ofert,

udziat na prosbe Zamawiajacych w pracach komisji przetargowych i konsultacjach w siedzibie Zama-

wiajgcych.

7. Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania wykonane dokumentacje w wersjach papierowych
oraz elektronicznych w plikach edytowalnych z rozszerzaniem doc. lub docx , pdf, dwg.

8. Zadanie bedzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazo-
wieckiego na lata 2014-2020 w zakresie osi Priorytetowe;j ll, szczegélnie w ramach celu szczegdtowego
1 ,Zwigkszenie udziatu niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych zrodet energii w ogélnej produkcii
energii” przez zmiane wykorzystywanych obecnie paliw kopalnych na paliwa produkowane z biomasy,
przez zwigkszenie udziatu odnawialnych zrddet energii w bilansie energetycznym Uczestnikéw Porozu-
mienia i rozwdj lokalnego rynku biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne.

9. Jednostki organizacyjne wskazane do modernizacji systemdw grzewczych wraz z charakterystykq
obiektow, oczekiwanym efektem modernizacji oraz zakresem prac okreslono w zatacznikach od nr 1 do
nr 5 do niniejszej instrukcii.

10. Projektant w opracowanej dokumentacji nie moze uzywac¢ znakéw towarowych, nazw wiasnych oraz
uzyte opisy nie mogg wskazywac lub preferowac jednego producenta. W przypadku nie zastosowania
sie do powyzszych wymagan Zamawiajacego, opracowana dokumentacja nie zostanie odebrana
przez Zamawiajacego bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczen finansowych i prawnych przez
Wykonawce w stosunku do Zamawiajacego.




11.Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 71.22.00.00-6; 71.32.00.00-7

IV. Terminy wykonania zaméwienia
Do dnia 30 wrzesnia 2015r.

V. Warunki udziatlu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tych warun-

1.

kow

zamdwienie mogg ubiegac sie Wykonawcy, spetniajg warunki dotyczace:

1)

posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowigzek ich posiadania.

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony jesli Wykonawca wykaze osoby posiadajace kwalifikacje
zawodowe, doswiadczenie i uprawnienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budow-
lane (t.). Dz. u. z 2013r. poz. 1409) lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie wcze-
$niejszych regulacji oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadzie zawodowym architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 932) do projektowania w specjal-
noSci architektonicznej, specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, specjalnosci instalacyjnej w zakre-
sie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyj-
nych, specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenerge-
tycznych min. trzyletnim doSwiadczeniem w wykonywaniu projektow budowlanych i audytow ener-
getycznych.

Na potwierdzenie spetnieni warunku Wykonawca przedktada wykaz oséb ktdore beda uczest-
niczy¢ w wykonywaniu zamdwienia z zakresem wykonywanych czynnosci, informacja o pod-
stawie dysponowania tymi osobami, wraz z informacja, ze osoby posiadaja wymagane upraw-
nienia. Wzdr wykazu - zatacznik nr. 9 do niniejszej instrukcii.

posiadania wiedzy i doswiadczenia.

Wykonawca projektu powinien wykaza¢ doswiadczenie w projektowaniu systemow grzewczych
zasilanych rozdrobniong biomasa przez:

Udokumentowanie wykonania minimum trzech projektéw kottowni o minimalnej mocy nominalnej
kotta 300kW. Zasilanych pelletem o $rednicy do 25mm i/lub rozdrobniong biomasg o wilgotnosci do
50%.

Udokumentowanie polega na przedstawieniu stosownych referencji uzyskanych przez oferenta ze
wskazaniem inwestora w celach weryfikacji referencii.

Wykonawca przedktada wykaz opracowanych dokumentacji projektowych. Wzér wykazu -
zatacznik nr 10 do niniejszej instrukcji.

2. Ocena czy Wykonawca wykazat spetienie warunkéw udziatu, nastapi na podstawie wymaganych w
niniejszym postepowaniu i zataczonych przez Wykonawce do oferty dokumentéw i oswiadczen. Z
dokumentow i oSwiadczen musi wynikac, ze Wykonawca spetnia warunek udziatu na dzien sktadania
ofert. Nie wykazanie w wystarczajacy sposéb potwierdzenia spetnienia ktdregos z warunku spowoduije
wykluczenie Wykonawcy z postepowania.

VL.

Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczen i dokumentow.
1. W niniejszym postepowaniu, wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacije przekazy-
wane bedg w formie:
1) drogaq elektroniczng (adresy: m.gasiorowski@ceglow.pl),
2) faksem (nr 25 759 59 38)
3) przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna na adres wskazany w pkt. 1
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VII. Postepowanie odbywa sie w jezyku polskim, w zwigzku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oswiadcze-
nia sktadane w trakcie postepowania miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami muszg by¢ sporzadzone w
jezyku polskim.

VIII. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg korespondencje za pomoca faksu lub elektronicznie —
kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania

IX. Do kontaktowania si¢ z Wykonawcami Zamawiajacy upowaznia:

- Mirostaw Gasiorowski tel. 25 759 59 43, fax 25 759 59 38,
e-mail: m.gasiorowski@ceglow.pl

X. Wymagania dotyczace wadium.
Zamawiajacy nie wymaga wadium.

Xl. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi sktadajacy oferte,
2. tre$¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
3. Oferta powinna by¢ napisana pismem maszynowym, komputerowym albo recznym, w sposob czy-
telny, pismem czytelnym.
4. poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisujacej
oferte.

Xll. Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert.

1. Oferte nalezy ztozy¢ w zamknigtym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i
opisanym: ,,Oferta na opracowanie dokumentacji modernizacji systemow grzewczych” nie
otwiera¢ przed 10/07/2015r.” w Urzedzie Gminy Cegtow ul. Ko$ciuszki 4, 05-319 Cegtdw, w pokoju
nr 1, w terminie do dnia 10/07/2015r., do godz. 10:00

2. Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Gminy Cegtdw ul. Kosciuszki 4, pok. sala konferencyjna, dnia
10/07/2015r., 0 godz. 11:00

3. Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziatem w otwarciu ofert Wyko-
nawcy proszeni sg o stawienie sie 0 godz. 10:00 w Urzedzie Gminy Cegtéw ul. KoSciuszki 4, w Sali
konferencyjnej

4. Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a
takze informacje dotyczace cen.

5. UWAGA - za termin ztozenia oferty przyjmuje sie date i godzine wptywu oferty do Zamawiajacego.

XIll. Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriéw oraz sposobu oceny ofert.
Cena ofertowa — znaczenie 100 pkt

XIV. Warunki umowy.
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, ktory stanowi zatgcznik nr. 6

XV. Zamawiajacy nie przewiduje:
1. sktadania ofert czeSciowych i wariantowych,
2. rozliczenia w walucie innej niz ztoty polski.

XVI. Zataczniki do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Nr 1 — Opis zamowienia Zespot Szkolny w Ceglowie
Nr 1a — mapa zasadnicza Zespot Szkolny w Ceglowie
Nr 1b — projekt zagospodarowania terenu (budowa hali sportowej) Zespdt Szkolny w Cegtowie
Nr. 2 - Opis zamowienia Zespot Szkét w Jakubowie
Nr 2a — mapa zasadnicza Zespot Szkédt w Jakubowie
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Nr 3 — Opis zamdwienia Zespot Szkot w Wielgolesie (Gmina Latowicz)
Nr 3a — inwentaryzacja powykonawcza Zespdt Szkot w Wielgolesie (Gmina Latowicz)
Nr 4 — Opis zamowienia Zespot Szkdt w Siennicy
Nr 4a — mapa zasadnicza Zespot Szkét w Siennicy
Nr 5 — Opis zaméwienia Zespot Szkot w Zakowie (Gmina Siennica)
Nr 5a — mapa Zespot Szkét w Zakowie (Gmina Siennica)
Nr 6 — Opis zamdwienia Publiczna Szkota Podstawowa w Starogrodzie (Gmina Siennica)
Nr 6a — mapa Publiczna Szkota Podstawowa w Starogrodzie (Gmina Siennica)
Nr 7 — Wzor formularza ofertowego.
Nr 8 — Wz6r umowy.
Nr 9 — Wykaz osob ktorymi dysponuje lub bedzie dysponowat Wykonawca.
Nr 10 — Wykaz robot



Zatgcznik nr 7
Wzér oferty

Pieczg¢ Wykonawcy Zamawiajacy:

OFERTA

Odpowiadajac na ogtoszenie o wszczeciu postepowania przetargowego na opracowanie dokumentacji
modernizacji systemdw grzewczych, oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia za cene ryczattowg

netto: .....ccovvvvveenen, Zt (SHOWNIE ZIOTYCN: . )
podatek VAT, w wysokosci ............ %.
brutto: .......coovvveiennes Zt (SIOWNIE ZIOTYCN: ... )
w tym:
Obiekt Cena netto VAT ....% Cena brutto
w zl, w zl, w zl,

Zespdt Szkolny w Cegtowie — Gmina Cegtow

Zespdt Szkot w Jakubowie — Gmina Jakubow

Zespot Szkot w Wielgolesie — Gmina Latowicz

Zespot Szkot w Siennicy — Gmina Siennica

Zespot Szkot w Zakowie — Gmina Siennica

Publiczna Szkota Podstawowa w Starogrodzie —
Gmina Stanistawéw

1. Oswiadczamy, ze:

1)
2)
3)

Zobowigzujemy sie wykona¢ zamowienie w terminach okreslonych przez zamawiajgcego,
akceptujemy warunki ptatnosci,

zapoznaliSmy sie z warunkami podanymi przez Zamawiajgcego nie wnosimy do nich zadnych za-
strzezen,

uzyskali$my wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania zaméwienia.
akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamoéwienia podany
przez Zamawiajgcego,

uwazamy sie za zwigzanych niniejszg oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
podwykonawcom zamierzamy powierzy¢ wykonanie nastepujacych czesci zamdwienia:

2. W przypadku udzielenia nam zamdwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego;

3. Oferta zostata ztozonana ...........ccoevvveennnnn, stronach



4. Do oferty dotgczono nastepujace dokumenty:

Nazwa i adreS WYKONAWCY : ....oooeoeioeeeeee et ettt ettt ee e eee e e eaeeees

NUMEE BIBTONU: ettt et ettt e et e et et e et e et e eee et e eteeseeseeeseneseeenteaeeeens
UM BT fAKSU: oottt et e et e e et e e e et e st este e eeeeeeseeeateeseesasesteessesaeeseneseesanenneens
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pieczatka oraz podpis osoby uprawnionej



zatgcznik nr. 8

UMOWA Nr 1ZP.7011.1.2015
Zawartaw dniu ... 2015r. w Cegtowie pomiedzy Gming Cegtéw, reprezentowang
przez: Wajta - p. Marcina Uchmana,
przy kontrasygnacie skarbnika p. Mileny Dabrowskiej
zwanymi w dalszej cze$ci umowy Zamawiajgcym,

................... zwanym w dalszej czesci umowy Projektantem, zostata zawarta umowa tresci nastepu-

Niniejsza umowa zostaje zawarta w trybie § 3 ust. 1 Regulaminu Urzedu Gminy Cegtéw dotycza-
cego udzielania zamoéwien publicznych, o wartosci nie przekraczajacej wyrazonej w ztotych rowno-
warto$ci 30 000 euro. (Zarzadzenie nr 342/W/2014 Woéjta Gminy Cegtow z dnia 24 kwietnia 2014.)

§1
1. Zadanie bedzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Ma-
zowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie osi Priorytetowej Ill, szczegdlnie w ramach celu szcze-
gotowego 1 ,Zwiekszenie udziatu niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych zrodet energii w 0gol-
nej produkciji energii” przez zmiane wykorzystywanych obecnie paliw kopalnych na paliwa produko-
wane z biomasy, przez zwiekszenie udziatu odnawialnych zrodet energii w bilansie energetycznym
Uczestnikow Porozumienia i rozwoj lokalnego rynku biomasy z przeznaczeniem na cele energe-
tyczne.
2. Zamawiajacy zleca a Projektant przyjmuje do wykonania dla kazdego budynku oddzielnie 6 doku-
mentacji na modernizacje systemdw grzewczych dla budynkéw
1) Zespot Szkolny w Cegtowie — Gmina Cegtow
2) Zespot Szkot w Jakubowie — Gmina Jakubdw
3) Zespdt Szkot w Wielgolesie — Gmina Latowicz
4) Zespot Szkot w Siennicy — Gmina Siennica
5) Zespdt Szkét w Zakowie — Gmina Siennica
6) Publiczna Szkota Podstawowa w Starogrodzie — Gmina Siennica
3. Oczekiwane efekty modernizacji oraz zakresy prac dla kazdego z budynkéw okreslajg zataczniki
od nr 1 do nr 6 do niniejszej umowy.
4. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie dla kazdego obiektu oddzielnie :
1) opracowanie wnioskdw o wydanie decyzji lokalizacyjnych dla (jezeli bedzie taka koniecznosc)
wykonanie map do celéw projektowych
uzyskanie przydziatu mocy z PGE RE Minsk Mazowiecki
uzyskanie niezbednych opinii i uzgodnien
wykonanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U.
z 2013r. poz. 1129), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét — w wersji papiero-
wej po dwa egzemplarze dla kazdego budynku oddzielnie.
6) wykonanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U.
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9.

z 2013r. poz. 1129), projektow budowlanych i wykonawczych z wymaganymi opiniami i
uzgodnieniami — w wersji papierowej po pie¢ egzemplarzy dla kazdego budynku oddzielnie.

7)  wykonanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w spra-
wie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plano-
wanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) kosztoryséw
inwestorskich oraz przedmiarow robot — w wersji papierowej po dwa komplety dla kazdego
budynku oddzielnie.

8) wykonanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remonto-
wego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewzigcia termomo-
dernizacyjnego, audytow energetycznych — w wersji papierowej po pie¢ kompletéw dla kaz-
dego budynku oddzielnie.

9) wykonanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r, Nr 120, poz. 1126) w formie papierowej informacja bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia po dwa komplety dla kazdego budynku oddzielnie.

10) Uzgodnienie dokumentacji z wojtem wtasciwym dla miejsca projektowanego obiektu. Wyma-
gane jest oSwiadczenie o akceptacji — brak sprzeciwu, wtasciwego wojta z dotagczonym wyka-
zem wszystkich akceptowanych dokumentow.

Pozyskanie stosownych uzgodnien oraz pozwolen na budowe.

Projektant w opracowanej dokumentacji nie moze uzywac¢ znakéw towarowych, nazw wtasnych
oraz uzyte opisy nie mogg wskazywac lub preferowac jednego producenta. W przypadku nie za-
stosowania sie do powyzszych wymagan Zamawiajacego, opracowana dokumentacja nie zosta-
nie odebrana przez Zamawiajgacego bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczen finansowych i
prawnych przez Projektanta w stosunku do Zamawiajgceqo.

udziat bez dodatkowego wynagrodzenia w konsultacjach z Zamawiajacym w zakresie przygoto-
wywania dokumentacji przetargowych tj. okre$lenia warunkow udziatu w postepowaniu, dokumen-
tow zadanych na potwierdzenie ich spetniania itd.,

przygotowywanie i uzgadnianie bez dodatkowego wynagrodzenia z Zamawiajacym w trakcie po-
stepowan przetargowych, odpowiedzi na pytania wykonawcow w kwestiach formalnych i meryto-
rycznych w terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania zapytania,

uczestniczenie na prosbe Zamawiajgcych bez dodatkowego wynagrodzenia, w ocenie ofert,

10. udziat na prodbe Zamawiajacych bez dodatkowego wynagrodzenia w pracach komisji przetargo-

wych i konsultacjach w siedzibie Zamawiajgcych.

11. Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania wykonane dokumentacje w wersjach papiero-

wych oraz elektronicznych w plikach edytowalnych z rozszerzaniem doc. lub docx, pdf, dwg.

12. Opracowana dokumentacja na koszt Wykonawcy ma zosta¢ dostarczona do siedziby Zamawiaja-

cego tj. Urzad Gminy Cegtéw, ul. T KoSciuszki 4, 05-319 Cegtow. Zamawiajacy ma 5 dni robo-
czych na zgltoszenie uwag do przekazanej dokumentaciji, a nastepnie 5 dni roboczych na dostar-
czenie dokumentacji do Wydziatu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Mirisku
Mazowieckim. Data stempla urzedowego Wydziatu Architektury i Budownictwa Starostwa w Min-
sku Mazowieckiem jest podstawg do wystawienia faktur na kwoty o ktérych mowa w §2.

§2
taczne wynagrodzenie Projektanta za wykonanie prac okreslonych w § 1 ustala sie na kwote ry-
czattowg w wysokosci:
netto: ..o Zt (StOWNIE ZIOTYCh: ... e )
podatek VAT, w wysokosci ............ %.
brutto: .......cccoevvvnes Zt (SHOWNIE ZIOLYCN: ..o e )



w tym:

Nazwa obiektu Cena netto VAT .....% Cena brutto
wztl. wzth. w zil.

Zespot Szkolny w Cegtowie — Gmina Cegtow

Zespdt Szkot w Jakubowie — Gmina Jakubow

Zespdt Szkot w Siennicy — Gmina Siennica

a)
b)
c) Zespot Szkdt w Wielgolesie — Gmina Latowicz
d)
)

e) Zespdt Szkot w Zakowie — Gmina Siennica

f) Publiczna Szkota Podstawowa w Starogrodzie -
Gmina Siennica

2. Wyptata wynagrodzenia nastepowac bedzie przelewem na wskazany przez Projektanta rachu-
nek bankowy, w kwotach i terminach (70% kwoty okre$lonej w §1 pkt 1 dla wskazanego obiektu z
zaokragleniem do petnych ztotych zgodnie z regutami matematycznymi):

1)

7)

70% kwoty wynikajacej z §1 obiekt a) fj.....cccccceeenn. zt netto (stownie ziotych.
.......................... ) w ciggu 14 dni od ztoZenia przez projektanta w Wydziale Architektury
Starostwa Powiatowego w Mirisku Mazowieckim kompletnej dokumentacji o wydanie pozwo-
lenia na budowe dla budynku Zespotu Szkolnego w Cegtowie — Gmina Cegtow

70% kwoty wynikajacej z §1 obiekt b) i ............... zt. netto (stownie ziotych.
.......................... ) w ciggu 14 dni od ztozenia przez projektanta w Wydziale Architektury
Starostwa Powiatowego w Minsku Mazowieckim kompletnej dokumentaciji o wydanie pozwo-
lenia na budowe dla budynku Zespotu Szkdt w Jakubowie — Gmina Jakubow

70% kwoty wynikajacej z §1 obiekt c) i ................ zt. netto (stownie ztotych.
.......................... ) w ciggu 14 dni od ztoZenia przez projektanta w Wydziale Architektury
Starostwa Powiatowego w Minsku Mazowieckim kompletnej dokumentacji o wydanie pozwo-
lenia na budowe dla budynku Zespotu Szkdt w Wielgolesie — Gmina Latowicz

70% kwoty wynikajacej z §1 obiekt d) i ................ zt. netto (stownie ziotych.
.......................... ) w ciggu 14 dni od ztozenia przez projektanta w Wydziale Architektury
Starostwa Powiatowego w Mirisku Mazowieckim kompletnej dokumentacji o wydanie pozwo-
lenia na budowe dla budynku Zespotu Szkdt w Siennicy — Gmina Siennica

70% kwoty wynikajacej z §1 obiekt e) tj ............. zt. netto (stownie Zztotych.
.......................... ) w ciggu 14 dni od ztozenia przez projektanta w Wydziale Architektury
Starostwa Powiatowego w Mirisku Mazowieckim kompletnej dokumentacji o wydanie pozwo-
lenia na budowe dla budynku Zespotu Szkét w Zakowie — Gmina Siennica

70% kwoty § wynikajacej z 1 obiektf){j .......... zt. netto (stownie ztotych. ...........ccooeeeiiii )
w ciggu 14 dni od ztoZenia przez projektanta w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego
w Minsku Mazowieckim kompletnej dokumentacji o wydanie pozwolenia na budowe dla bu-
dynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Starogrodzie — Gmina Siennica

Pozostata czes¢ kwoty ryczattowej o ktorej mowa w §1 pkt. 14j.........ovvvvvivininnnnnnnn, zt. netto
(stownie ztotych. .........ccccoeeiiiinnnn ) po uprawomocnieniu sie wszystkich decyzji.

3. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg prac projektowych i przekazania petnej dokumentacji Zamawiajgcemu w
celu uzyskania pozwolenia na budowe oraz przeprowadzenia przetargu na wykonanie robét
objetych projektem, zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym ryzyko Projektanta z tytutu
niedoszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze od-
dziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Projektant
przy tak przyjetym wynagrodzeniu nie moze zadac¢ jego podwyzszenia nawet, gdyby okazato
sie podczas realizacji, ze sg konieczne do wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia celow w
niej okre$lonych, prace towarzyszace, ktdre nie wynikajg wyraznie z opisu prac projektowych,




innych postanowien umownych.

§3
. Przedmiotu Umowy zostanie dostarczony przez Jednostke Projektowg na jej koszt do siedziby Zle-
cajacego niezwiocznie po zakonczeniu prac projektowych, jednak nie pdzniej niz w terminie okre-
Slonymw § 4.
. Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych bedzie siedziba zlecajacego ;.
ul T. KoSciuszki 4 05-319 Cegtow.
. Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zlecajacego wykonanego przedmiotu Umowy jest
protokét zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy.
. Protokat, o ktorym mowa w ust. 3, stanowi podstawe do wystawienia ostatniej faktury wynagrodze-
nia za zdany Zlecajacemu przedmiot Umowy.

§4

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) rozpoczecie —z dniem podpisania umowy,
b) zakoniczenie — 30 wrzesnia 2015r.

§5
Projektant odpowiada za kompletno$¢ dokumentacii, jej zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami i
normami technicznymi. Przekazywang Zamawiajagcemu dokumentacje zaopatrzy w pisemne
o$wiadczenie, ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ i jest
opracowana zgodnie z obowigzujacym prawem i normami technicznymi.

§5
Kary umowne

Projektant zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwioke Projektanta w stosunku do terminu zakoriczenia prac w wysokosci 0,5 % ceny ofer-
towej brutto za kazdy rozpoczety dzier zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia
prac a faktycznym dniem zakoriczenia prac,

b) za zwloke Projektanta w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

c) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Projektanta w wysokosci 10 %
Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Pod-
wykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw,

e) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwyko-
nawcom 500,00zt za kazdy dzierr zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 5 000,00 ztotych za kazdy nie-
przedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej
zmiany,

h) za dopuszczenie do wykonywania prac objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Pro-
jektant lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto,



Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 1. nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaptaci Projektantowi kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10% Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguije, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przy-
czyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zapfaty.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umow-
nej moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia

Zapfata kary przez Projektanta lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci nalez-
nej Projektantowi nie zwalnia Projektanta z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§6
Umowy o podwykonawstwo
Projektant wykona wtasnymi sitami nastepujace zakresy prac stanowigce przedmiot Umowy:

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania prac stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacie Umowy o
podwykonawstwo.

Projektant jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwyko-
nawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Projektantowi, Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: ustugi,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, ustugi ktora Scisle odpo-
wiada czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Projektan-
tem,

c) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozlicze-
niowy przyjety w Umowie dla Podwykonawcy, bedzie nastepowac w cze$ciach, na podstawie
odbioréw cze$ciowych — wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Projektantem i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Projektanta,

e) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przed-
miotu Umowy Projektanta wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac si¢ posiadaniem wiedzy i do$wiad-
czenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu wymaganym



10.

11.

od Projektanta w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem, gwarantujgcym pra-
widtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Projektantowi,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiaja-
cemu na jego zadanie dokumentdw, oSwiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Projektanta lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od za-
ptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Projektantowi lub odpowiednio od zapftaty przez
Projektanta wynagrodzenia Podwykonawcy;

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytgcznie

po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Projektant, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zama-

wiajgcemu, projektu umowy, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu

umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Pro-
jektanta na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia mu projektu nie zgtosi na pismie za-

strzezen. Za dzien przedtoZenia projektu przez Projektanta uznaje sie dzien przedtozenia projektu

Zamawiajgcemul.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlno$ci w nastepujgcych

przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatgcznikow do Umowy o podwy-
konawstwo, o ktdrych mowa w pkt 4 lit. f.

b) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dal-
szego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wy-
konanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Projektanta, z za-
strzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma byc¢ realizowana przez ..........
(podmiot trzeci), na zasoby ktdrego Projektant powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,

C) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Projektantowi przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Projek-
tanta za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

d) gdy termin realizacji zamowienia jest dtuzszy niz przewidywany Umowa;

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonaw-

stwo w terminie okreslonym w pkt 9 Projektant, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia

Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg prace projektowe lub

po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Projektant,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przeditozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgod-

nosc¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia

tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dal-
szego Podwykonawcy do realizacji prac.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajacy zgtosi Projektantowi, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprze-
ciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypad-
kach okreslonych w pkt 9.
Projektant, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiad-
czong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytacze-
niem Umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia
Projektanta, o ktdrym mowa w § 2 pkt 1.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z kt6-
rym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna
istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponow-
nej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt 7 - 13.
Do zmian istotnych postanowient Uméw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w pkt 17, sto-
suje sie zasady okre$lone w pkt 7 - 13.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Projektant, Podwykonawca lub dalszy Pod-
wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwyko-
nawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wy-
konawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktada-
nego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo
— ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski

§7
Cato$¢ dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z zatgcznikami, uzgodnieniami i kazda jej
czes$¢ stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego. W momencie przekazania Zamawiajacemu dokumenta-
cji, a w przypadku rozwigzania umowy - w trakcie jej trwania niezaleznie od podstaw i przyczyn
rozwigzania — Projektant bez sktadania dodatkowego o$wiadczenia woli przenosi na Zamawiaja-
cego, niezaleznie od wszelkich innych okoliczno$ci, wszelkie autorskie prawa majatkowe doty-
czace: utrwalenia, zwielokrotnienia dowolng technikg, wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do
pamieci komputera, zwigzane z przekazang dokumentacjg oraz zezwala mu na dokonywanie bez
konieczno$ci uzyskania jego dalszej zgody wszelkich zmian, pod warunkiem ze zmiany te doko-
nywane beda na zlecenia Zamawiajgcego przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie
zawodowe i kwalifikacje. Powyzsze przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje w sta-
nie wolnym od obcigzen i praw 0sdb trzecich i obejmuje takze wszelkie pozniejsze zmiany w do-
kumentacji dokonywane przez Projektanta.
Wynagrodzenie naleznego z tytutu wykonania niniejszej umowy obejmuje wynagrodzenie za ko-
rzystanie z praw autorskich na warunkach okre$lonych w niniejszym paragrafie.

§8
W sprawach nieuregulowanych umowg bedg miaty zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
Cywilnego.
Wszelkie spory powstate na tle wykonania postanowien niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez wasciwy Sad Rejonowy.

.....

aneksu podpisanego przez obie strony,

§9

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa dla Zamawiajgcego jeden dla
Projektanta.
ZAMAWIAJACY PROJEKTANT



Piecz¢¢ Wykonawcy

Zaltacznik nr 9

Wykaz osob, ktorymi dysponuje lub bedzie dysponowat wykonawca i ktore bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamdwienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawo-
dowych, do$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nich czynnosci, potwierdzajacy spetnienie warunku
udziatu w postepowaniu.

LP Nazwisko i imie Kwalifikacje zawodowe Doswiadczenie Wyksztatcenie Zakres wykonywanych czynnosci | Informacja o podstawie do
dysponowania osobami
Ponadto oswiadczam, ze sktadajac oferte w postepowaniu o$wiadczam, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia, posiadajg wymagane prawem
uprawnienia.

Jednoczes$nie o$wiadczam, ze dysponuje osobami posiadajacymi odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.;.

Dz. u. z 2013r. poz. 1409) lub odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie wcze$niejszych regulacji oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadzie zawodowym
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (t,j. Dz. U. z 2013r. poz. 932)

Podpis os6b uprawnionych do sktadania oswiadczen woli

w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki



Zalacznik nr 10

Piecze¢ Wykonawcy

Wykaz wykonanych w ciggu ostatnich trzech lat projektow budowlanych potwierdzajgcych spetnianie warunku wiedzy i doswiadczenia

Opis Catkowita Termin realizacji
Lp. przedmiotu zaméwienia warto$¢ brutto Data . D’ata . Nazwa Odbiorcy
w zf rozpoczecia | zakoriczenia

1. Do niniejszego wykazu nalezy dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce, ze wyzej wymienione projekty budowlane zostaty wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone (referencje itp.)

2. W przypadku, jesli Wykonawca samodzielnie nie spetnia wymaganego warunku dotyczgcego posiadania doswiadczenia, obowigzany jest przedstawié
zobowigzanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji zasobdw - tj. doswiadczenia, umozliwiajgcych wykonanie zamowienia.

Podpis oséb uprawnionych do sktadania o$wiadczen woli

w imieniu Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki



