Utwardzenie terenu w Parku edukacyjnym ,,pie¢ zmystéw matego odkrywcy” w Ceglowie

Zalgcznik nr 1 do siwz

UMOWA NR IZP.273....... 2016

Zawarta W dniu ........oooviiiiiii 2015r.w Cegtowie.
pomiedzy:

Gming Cegtdéw, ul. Kosciuszki 4 05-319 Cegtéw, REGON 711582635,
NIP 822 215 88 23,
Reprezentowang przez:
1. Wojta Gminy — Marcina Uchmana
przy kontrasygnacie:
1. Skarbnika Gminy — Mileny Dgbrowskiej

Zwang dalej Zamawiajacym,

Zwanym/g dalej Wykonawca, w wyniku postepowania w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z Ustawg Prawo zamowien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 roku (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) zostata zawarta Umowa naste-
pujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie utwardzenia terenu w parku
edukacyjnym ,pie¢ zmystéw matego odkrywcy” w Ceglowie na dzialce o nr
ewidencyjnym 543/1 zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego,
opisem przedmiotu zamdwienia, zasadami wiedzy technicznej, na warunkach

wskazanych w ofercie zdnia ..................... stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy.
1) Szczegotowy zakres prac opisany zostat w:
a) SIwz

b) Projekcie utwardzenia terenu
c) W specyfikacji technicznej
d) W przedmiarach robot.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz od-
dania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

3. Oferta Wykonawcy obejmuje petny zakres rzeczowy robét wynikajgcych z dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych okreslo-
nych w ust. 2 oraz roboty ktére wynikajg z wiedzy technicznej. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 2 wiodgcym w kolejnosci jest projekt i
specyfikacja wykonania i odbioru robét, ktére oddajg ostateczne oczekiwania Zamawia-
jacego co do wygladu przedmiotu umowy oraz roboty ktore wynikajg z wiedzy technicznej
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§2
Termin wykonania zamoéwienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protoko-
larnego przekazania terenu robét Wykonawcy.

2. Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru konco-
wego bez zastrzezen wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu wszystkich znajdujgcych
sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentdw okreslonych, co do rodzaju w § 6 umowy,
jednak nie pdzniej niz 29 lipca 2016r.

3. Wykonawca ma obowigzek bezzwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od
powstania przyczyny, zawiadomic na pismie Zamawiajgcego o zagrozeniu terminu za-
konczenia rob6t. Zmiana terminu realizacji zadania nastepuje tylko w formie aneksu
podpisanego przez Strony i wytgcznie o okres uwzgledniajgcy faktyczng obiektywng
niemozliwos¢ wykonania robot.

§3
Obowiagzki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét , w terminie do 7
dni liczgc od dnia podpisania umowy.
2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,
Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowac beda:
................................................ posiadajgcy uprawnienia .............ccoceieiiiiiiiiieinn,
L
3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
5) Terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy (bez odrebnego wynagrodzenia):

1) Przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego, zorganizowania placu budowy, zapew-
nienia i optacenia kierownika budowy;

2) Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie P. .....................cels
posiadajgcy uprawnienia budowlane .....................oc Jtel

3) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robaot;

4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robo6t na wiasny koszt;

5) Wykonania przedmiotu umowy z materiatébw wiasnych i fabrycznie nowych odpo-
wiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290), okazania, na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatdow zgodnosci z
polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

6) Kazdorazowo przed wbudowaniem materiatdw lub montazem urzadzeh Wyko-
nawca bedzie zobowigzany do uzyskania akceptacji Inwestora na ich zastosowanie,
pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru czesciowego i kon-
cowego;

7) Wykonywania dokumentacji zdjeciowej procesu inwestycyjnego w szczegolnosci
roboét ulegajgcych zakryciu. Dokumentacja zdjeciowa musi by¢ dotgczona do doku-
mentacji odbiorowej na ptycie CD w formacie .jpg w ilosci minimum 30 zdje¢, dobrej
jakoséci i rozdzielczosci. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo okreslenia na etapie
wykonawstwa, ktére elementy prac majg by¢ sfotografowane i w jakiej szczegdto-
woSci;

8) Zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania
przez Zamawiajgcego lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizaciji;
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9) Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisdw prawnych wynikajgcych

Z nastepujgcych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z
2013r. poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z p6z-
niejszymi zmianami),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac
z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

10) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrone p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania roboét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwig-
zek z prowadzonymi robotami;

11) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowag
I odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

12) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

13) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robo-
tami, w tym takze ruchem pojazdow;

14) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikow oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu ni-
niejszej Umowy.

15) Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robaot;

16) Dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

17) Uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réw-
niez terenow sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku pro-
wadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

18) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia robat;

19) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

20) Wykonanie i dotgczenie do dokumentacji powykonawczej badan zageszczenia
gruntu;

21) Ponoszenie kosztéw zuzycia wody, oraz energii elektrycznej zgodnie ze wskaza-
niami wodomierza i licznika energii elektryczne;j

22) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji oraz przygotowa-
nie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze wraz z
dokumentacjg powykonawczg;

23) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i ko-
nieczny do ich usuniecia;

24) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wy-
konawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

25) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie reali-
zowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania
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umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wyko-
nawca jest obowigzany okazac¢ aktualng optacong polise ubezpieczeniowg lub inny
dokument potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie
musi obejmowac, co najmniej :
a) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowe;j
W zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wiasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracow-
nikow Wykonawcy w wysokosci, co najmniej wartosci kontraktu,
b) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z ty-
tutu prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0séb trzecich od znisz-
czenia wszelkiej wlasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedo-
patrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia rowng, co najmniej
wartosci kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww. polis ubez-
pieczeniowych;
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowag przez osoby/osobe posiadajgce/g stosowne kwalifikacje zawodowe i upraw-
nienia budowlane.

Kierownik budowy (robdét) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepiséw dotyczgcych
ochrony Srodowiska na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu budowy. Wszel-
kie kary zwigzane z zanieczyszczeniem srodowiska, przekroczeniem norm hatasu czy
niewtasciwym postepowaniem z odpadami obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, iz ponosi¢ bedzie wytgczng od-
powiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziem-
nych powstatych w zwigzku z pracami prowadzonymi przez Wykonawce lub jego pod-
wykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzeh uzbrojenia podziemnego znaj-
dujgcego sie na terenie budowy oraz terenie przylegtym jezeli Wykonawca bedzie na
nim prowadzit prace, zarowno uwidocznionego jak i nieuwidocznionego na przekaza-
nych przez Zamawiajgcego planach.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przebudowy kolidujgcego z robotami istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, zaréwno uwidocznionego jak i nieuwidocznionego na prze-
kazanych przez Zamawiajgcego planach w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczat-
towego.

Wykonawca oswiadcza, ze zostal poinformowany ze teren na ktérym bedzie pro-
wadzit roboty graniczy z terenem kolejowym (Linia kolejowa Warszawa — Tere-
spol)

Wykonawca zapewni wstep na teren budowy osobom wykonujgcym czynnosci stuz-
bowe w ramach wykonywania obowigzkéw natozonych na organy panstwowe, wia-
Sciwe w sprawach nadzoru budowlanego, jednocze$nie zapewniajgc im mozliwos¢ po-
ruszania sie po budowie oraz pozyskanie danych, informacji wymaganych przepisami
prawa

Inne obowigzki wskazane w Rozdziale 2. SIWZ

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony usta-

lajg wynagrodzenie ryczattowe w WysokKOSCi ...........cocooiiiiiiiiiiiiiii, ztotych
(STOWNIE ZIOTYCR: ... oo e ).
Wynagrodzenie obejmuje nalezny podatek VAT, w kwocie ................. ztotych.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
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2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane

w

No

10.

z realizacjg robot objetych SIWZ, dokumentacjg projektowa i specyfikacjg tech-
niczng wykonania i odbioru robét, zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej i terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych
mieC wptyw na koszty. Wykonawca przy tak przyjetym wynagrodzeniu nie moze zgdac¢
jego podwyzszenia nawet, gdyby okazato sie podczas realizacji, ze sg konieczne do
wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia celow w niej okreslonych, roboty tymcza-
sowe i prace towarzyszgce, ktore nie wynikajg wyraznie z opisu robot, innych postano-
wien umownych. W wynagrodzeniu uwzgledniono wszystkie koszty zwigzane z realiza-
cjg zamowienia, w tym koszty robocizny, materiatow, pracy sprzetu, srodkoéw transportu
technologicznego niezbednego do wykonania robot zgodnie z dokumentacijg projektowg
oraz wymogami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,
kosztami robot towarzyszgcych i tymczasowych (m.in. utrzymanie i likwidacja placu bu-
dowy, zuzycie wody i energii elektrycznej, kosztami zwatki, koszty prowadzenia kierow-
nictwa robot, a takze koszty robot, ktére wynikajg z wiedzy technicznej, w celu prawi-
dtowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy do eksploataciji.
Roboty zamienne Wykonawca zobowigzany jest wykonac przy zachowaniu cen, norm i
parametrow wynikajgcych z niniejszej umowy.-

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze byC podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

Rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie faktury koncowej.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru zadania inwestycyj-
nego (zwany dalej ,,protokotem koncowym”), o ktérym mowa w § 6 podpisany przez
Zespo6t nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i Komisje odbioru zadania inwesty-
cyjnego powotang przez Zamawiajgcego oraz oswiadczenia, do faktury koncowej Wy-
konawca zobowigzany jest dotgczy¢ kserokopie protokotu koricowego. Wykonawca jest
zobowigzany do wystawienia faktury koncowej w ciggu 14 dni od dokonania odbioru
Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiaja-
cemu o$wiadczenia podwykonawcy/ow (wraz z kopiami wszystkich dokumentow wy-
mienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wy-
konawcy z podwykonawcg/ami o tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 3 do umowy. Przed-
stawienie oswiadczenia nastgpi nie pozniej niz 7 dniu przed terminem wymagalnosci
faktury. Brak o$swiadczenia stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wy-
konawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwyko-
nawcy takze bez zgtoszenia tego zgdania przez podwykonawce oraz do zgdania od
Wykonawcy i podwykonawcy wszelkich dokumentéw i informacji uzasadniajgcych za-
sadnos¢ i wysoko$¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy. Wynagrodzenie dla zgtoszo-
nych i zatwierdzonych podwykonawcow Zamawiajgcy moze ptaci¢ bezposrednio na ra-
chunek podwykonawcow. Zamawiajgcy 3 dni robocze przed dokonaniem zaptaty bez-
posrednio na rachunek podwykonawcy poinformuje o tym Wykonawce, wskazujgc
kwote zaptaty i podajgc przyczyne dokonania ptatnosci bezposredniej.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz podwykonawcy jakiej-
kolwiek czesci wynagrodzenia Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu catg zaptacong pod-
wykonawcy kwote. W takim przypadku Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu dodatkowo
wszelkie koszty zwigzane z koniecznos$cig zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwyko-
nawcy mimo wynikajgcego z umowy cigzgcego na Wykonawcy obowigzku zaptaty pod-
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wykonawcom. Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce do zwrotu zaptaconego podwy-
konawcy swiadczenia i wyznaczy¢ termin nie krétszy niz 3 dni robocze. Zwrot zaptaco-
nego podwykonawcy wynagrodzenia dotyczy w szczegolnosci przypadku gdy Wyko-
nawca otrzymat wczesniej wynagrodzenie za zakres robot, ktorego dotyczyta ptatnosc
bezposrednio dokonana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ swoje wierzytelnosci wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegolnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.
W przypadku koniecznosci wykonania robot uzupetniajgcych nie objetych zamowie-
niem podstawowym, w ramach zaméwien dodatkowych i uzupetniajgcych, Wykonawca
oswiadcza, ze uzgodnienie miedzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentual-
nych robo6t dodatkowych, a takze pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji
z czesci robdt, odbywac sie bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz nie bedzie wiek-
sze niz ustalone w oparciu o czynniki cenotwdércze podane ponizej:

R-g=......... zt/netto

Kp (R+S)=........ %
Kz(M)=........ %

Zysk (S+tR+Kp) = ........ %

lub pozycje wyceny zawartg w kosztorysie ofertowym (jesli zostat dotgczony do oferty)
wykonawcy w przypadku ograniczenia zakresu prac.

Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek ban-
kowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania (decyduje stempel wptywu do Urzedu Gminy
Cegtow) przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego protokotem odbioru robot.

Za roboty niewykonane, wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje W przypadku ogra-
niczenia zakresu robot, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o
wartos¢ tych robdt, ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego, w przypadku jego
braku na podstawie zasad i czynnikdw cenotworczych o ktérych mowa ust. 12

Za date spetnienia Swiadczenia pienieznego przez ptatnika uznaje sie date obcigzenia
jego rachunku bankowego.

Faktury za wykonane zadanie wystawiane bedg z uwzglednieniem nastepujgcych da-
nych: Ptatnik: Gmina Cegtoéw, ul. Kosciuszki 4, 05-319 Cegtéw, NIP 822 215 88 23

§6

Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) Odbior koncowy.
3) Odbior gwarancyjny
Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych
mowa wyzej, z 3 dniowym wyprzedzeniem umozliwiajgcym podjecie dziatan przez In-
spektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru korncowego, pisemnie bezpo-
Srednio w siedzibie Zamawiajgcego, nie pdzniej niz na trzy dni robocze przed planowa-
nym terminem odbioru.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie fak-
tyczne wykonanie roboét, potwierdzone przez kierownika budowy (robét) potwierdzonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:
1) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwéch egzemplarzach,
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2) Oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robot z dokumen-
tacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierow-
nika robot),

4) inwentaryzacje powykonawczg, badania zageszczenia gruntu,

5) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

6) dokumentacje zdjeciowg o ktorej mowa w §4 ust. 1 pkt. 7

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego i

dostarczeniu dokumentow o ktéorych mowa w ust. 5.

Zamawiajagcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru korco-

wego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, lub braki w dokumentacii,

o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu ich usuniecia a Wyko-

nawca usunie je na wkasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzo-

nych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyj-

nym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonania przedmiotu umowy w ostatnim tygo-

dniu przed terminem uptywu udzielonej gwarancji. Dokonanie odbioru gwarancyjnego

bez zastrzezen zwalnia Wykonawce ze wszystkich zobowigzan gwarancyjnych wynika-
jacych z umowy. Pdzniejsze dokonanie odbioru gwarancyjnego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy powoduje przedtuzenie gwarancji do dnia dokonania odbioru gwaran-
cyjnego bez zastrzezen.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofer-

towej brutto), o ktdrymmowaw §5ust. 1, ... zt (sfownie ztotych:

LT 0 0 011

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w naste-

pujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu od-
bioru koncowego (wykonania zamowienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nale-
zycie wykonanego;

2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia — najpozniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi.
Zamawiajgcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji wykonawcy, kwote za-
bezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznosci za usunigcie wad
lub usterek powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie robot lub w okresie
rekojmi i gwarancji, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie okreslonym w protokole
stwierdzenia usterki. O wysokosci kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na ten cel Za-
mawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie.

§8
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za nie ztozenie w terminie 14 dni od podpisania umowy, uzgodnionego z Zamawia-
jacym harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 0,01% oferowanej ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwitoki,
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b) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci
0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, jaki uptynie pomie-
dzy terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,

c) za zwitoke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % ceny ofertowe;j
brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie
wad,

d) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wyso-
kosci 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

e) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwyko-
nawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptat-
nosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty,

g) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany, w wysokosci
5 000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej
zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwy-
konawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwy-
konawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty w wysokosci 10 000,00zt za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy.

J) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwy-
konawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w
wysokosci 10% ceny ofertowej brutto,

k)za nieprzedstawienie we wiasciwym terminie obowigzujgcych polisy ubezpieczenio-
wej badz potwierdzenia optacenia sktadek, o ktérych mowa w § 4 ust.1 pkt 23 w
wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzieh opdznienia

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa ponie-

sionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na za-

sadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy, wzglednie z wnie-

sionego zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 7. Zaptacenie lub potrgcenie kary za nie-

dotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawce z obowigzku zakonczenia robot ani wy-
konania innych zobowigzan

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpi z przyczyn, o ktdérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki i jest wyma-

galna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie

wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona

do otrzymania kary umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za kazdy dzieh opdz-
nienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptat-

nosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub

jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.



Utwardzenie terenu w Parku edukacyjnym ,,pie¢ zmystéw matego odkrywcy” w Ceglowie

§9
Umowne prawo odstgpienia od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przed-
miotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni — w terminie 14 dni od dnia powziecia
przez Zamawiajgcego informacji o uptywie 14 - dniowego terminu przerwy w realizacji
umowy;

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w in-
teresie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powzie-
cia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy

4) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem roboét lub ich zakonczeniem, w taki sposéb,
ze wykonanie robot w uméwionym terminie jest nieprawdopodobne, w szczegdlnosci,
gdy Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie. Zamawiajacy nie ma
obowigzku wyznaczenia dodatkowego terminu na rozpoczecie albo zakonczenie ro-
bot;

5) Wykonawca powierzyt wykonanie catosci umowy badz jej czesci osobom trzecim bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiaja-
cego do zaniechania uchybienia w tym zakresie;

6) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa lub tez w inny sposob razgco na-
rusza inne zobowigzania umowne;

7) przedmiot umowy bedzie miat nieusuwalne wady uniemozliwiajgce jego uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

8) w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie Cywilnym

2. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowg Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wy-
znaczy¢ mu w tym celu 10 dniowy termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego ter-
minu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykona-
nie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robét z jakiegokolwiek po-
wodu (umowne prawo odstgpienia od umowy) maksymalnie o 10% lub ich przerwania w
przypadku zmniejszenia srodkéw finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji,
bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czes$ci umowy oraz za
zabezpieczenie przerwanych robdét, z zastrzezeniem ust. 9.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Zamawiajgcy zwleka z zaptatg wynagrodzenia dtuzej niz 30 dni kalendarzowych od
termindéw ustalonych w umowie;

2) nastgpita przerwa w wykonywaniu robét z winy Zamawiajgcego, trwajgca dtuzej niz
30 dni kalendarzowych.

5. Termin na odstgpienie od umowy o ktorych mowa w ust. 4 wynosi 30 dni od wystgpienia
przyczyny odstgpienia.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Ztozenie takiego oswiadczenia powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg obo-
wigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét na
dzien odstgpienia od umowy;
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych
niniejszg umowa;

4) Wykonawca zgtosi dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych.

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dniu usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

8. Koszty czynnosci o ktorych mowa w ust. 7 pkt 1-4 ponosi strona, z ktérej winy nastgpito
odstgpienie od umowy.

9. Zamawiajgcy po wykonaniu przez strony obowigzkow wskazanych w ust. 7 na zadanie
Wykonawcy, zgtoszone najpozniej w terminie 30 dni od otrzymania oswiadczenia o od-
stapieniu, zaptaci Wykonawcy za materiaty, konstrukcje lub urzgdzenia, ktére nie mogag
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robodt, pod warunkiem ich wy-
dania Zamawiajgcemu chyba, ze strony ustalg w odrebnym porozumieniu inny sposob
rozliczenia. Postanowienia powyzsze dotyczg materiatow, ktdre mogg by¢ uzyte wytgcz-
nie do realizacji niniejszej umowy oraz konstrukcji i urzgdzen wykonanych przez Wyko-
nawce lub na jego zlecenie przez osoby trzecie wytgcznie na potrzeby niniejszej umowy

§ 10
Umowy o podwykonawstwo
1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przed-
0] 0T 0T
a Podwykonawcom powierzy wykonanie wszystkich robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy
2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania roboét bu-
dowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wyma-
gana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dal-
szych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania
lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdl-
nosci, iz:

a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktorych okres realizaciji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie naste-
powac¢ w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych — kwartalnych robét wy-
konanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co naj-
mniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiaja-
cym a Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaga-
niom okreslonym w Dokumentac;ji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowa-
nym w Ofercie Wykonawcy,
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e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowie-
dzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiad-
czeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac
personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaga-
niom stawianym Wykonawcy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Za-
mawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce za-
ptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o pod-
wykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub od-
powiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawia-
jacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptaciji jej pro-

jektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce

moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiaja-
cego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedto-

zenia Zamawiajgcemu, projektu umowy, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a

w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7

dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przed-

tozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawia-
jacemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 8 pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdino-

Sci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych
w ust 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikdw do Umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust 4 lit. f.

b) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwyko-
nawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przed-
miotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezpo-
Srednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwyko-
nawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

C) zamieszczenia w projekcie postanowieh uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwy-
konawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od za-
ptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Pod-
wykonawce;
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d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wy-
konania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane ro-
boty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wyko-
nawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o pod-
wykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Za-
mawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o pod-
wykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz
na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pi-

semny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w

pkt 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwa-

Zana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni

od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umdw o podwykonawstwo o warto-

Sci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w

§ 5 pkt 1, oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ

jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umédw o

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwyko-

nawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu bu-

dowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta

Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc

takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig

Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce

umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia

do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz

ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwy-

konawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslo-

nych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w

pkt 7 — 13.
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Do zmian istotnych postanowienh Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w
pkt 17, stosuje sie zasady okre$lone w pkt 7 — 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Pod-
wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg
umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwyko-
nawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powie-
rzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwyko-
nawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej
Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowia-
zany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przy-
padku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk pol-
ski.
Jezeli Wykonawca nie zgtosi podwykonawcow, zgodnie z art. 649 Kodeksu cywilnego
uznaje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robét objetych przedmiotem umowy.

Gwarancja okreslona w § 11 umowy obejmuje takze roboty wykonane przez podwyko-
nawcow.

§ 11

Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ....... miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane, liczagc od dnia podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego. Nieza-
leznie od udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu zamowienia w okresie 36 miesiecy, liczac od dnia odbioru ostatecz-
nego przedmiotu zamowienia, na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywil-
nego i prawa budowlanego.
Termin  przekazania przedmiotu umowy protokotem odbioru koncowego
w uzytkowanie jest datg rozpoczecia okresu gwarancji i rekojmi, ktory to biegnie
rownolegle.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i uste-
rek w terminie 7 dni liczgc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.
Wady, ktére wystgpity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajgcego,
Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu re-
kojmi.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zama-
wiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej
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na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierw-
szej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

8. Jezeli koszt usuniecia wad przekroczy wartos¢ zabezpieczenia, Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ roszczen w sgdzie wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

9. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

10.W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
2) zmianie osob reprezentujgcych Wykonawce;
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

4) likwidacji firmy Wykonawcy;

5) zajeciu majagtku Wykonawcy.

11.Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w
szczegolnosci koszty dojazdu do miejsca potozenia rzeczy, koszty transportu,
wbudowania czy zamiany rzeczy na wolng od wad oraz inne koszty zwigzane z
usunieciem wad czy usterek, ponosi w catosci Wykonawca.

12. Zamawiajgcy traci gwarancje jakosci na wykonany przedmiot umowy wytgcznie w
przypadku:

1) uszkodzen powstatych z winy Zamawiajgcego z powodu nieprawidtowego
uzytkowania;

2) wad bezposrednio powstatych w wyniku przerdobek dokonanych przez
Zamawiajgcego lub przez osobe trzecig;

3) uszkodzen mechanicznych;

4) uszkodzen, ktére powstaty w wyniku dziatania sity wyzszej;

5) uszkodzen bedgcych nastepstwem normalnego zuzycia przedmiotu umowy.

13.W przypadku dokonania modernizacji (ulepszen, przerobek itp.) w wykonanym
przedmiocie umowy, Zamawiajgcy traci gwarancje wytgcznie na elementy, ktore
podlegaty modernizacji.

14.Strony przyjmujg, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne, jednak
Wykonawca moze dotgczy¢ w chwili odbioru koncowego dodatkowe dokumenty
gwarancyjne, jednak ich postanowienia niezgodne z niniejszg umowg lub chociazby
mniej korzystne dla Zamawiajgcego nie bedg miaty zastosowania.

15.Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu gwaranciji, nawet z przypadku powierzenia
wszelkich czynnosci konserwacyjnych dowolnemu podmiotowi wybranemu przez
Zamawiajgcego.

16.Wreczenie Zamawiajgcemu gwarancji producenta nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy i udzielonej gwaranciji.

17.Niezaleznie od udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu zamoéwienia.

18.Do uprawnien z rekojmi, z zastrzezeniem jej umownego terminu wskazanego w ust. 1
zastosowanie majg wtasciwe przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego

§12
Roboty dodatkowe
1. Jezeli koniecznos¢ robot dodatkowych jest nastepstwem bteddw lub zaniedban Wyko-
nawcy, prace takie zostang wykonane bez dodatkowego wynagrodzenia — w termi-
nach wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§ 13
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzgdzo-
nego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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2. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okreslenie warunkéw zmian:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

koniecznosci zmiany terminu realizacji w zwigzku z:

a) braku mozliwosci prowadzenia robot na skutek obiektywnych warunkow klima-
tycznych lub

b) dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego lub

€) nieterminowym, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazania przez Za-
mawiajgcego terenu budowy Wykonawcy lub

d) wstrzymaniem prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinio-
nych przez Wykonawce lub

e) opoznieniem zwigzanym z uzyskiwaniem przez Wykonawce niezbednych w mysl|
ustawy Prawo budowlane dokumentéw lub

f) innymi okolicznosciami niepowstatymi z winy Wykonawcy

wystgpienia koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu

zamowienia i w zwigzku z tym zmniejszenia wynagrodzenia,

zmiana wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o ceny jednostkowe

okreslone w kosztorysie ofertowym, stawki okreslone w §5 ust.14 a w przypadku

braku kosztorysu ofertowego bedg miaty zastosowanie jako maksymalne srednie

kwartalne stawki sktadnikéw cenotwdrczych (stawka robocizny netto, materiaty

wraz z kosztami zakupow, sprzet, koszty posrednie i zysk), publikowane w

wydawnictwie SEKOCENBUD z okresu realizacji robot. W przypadku braku cen

materiatow i sprzetu w wyzej wymienionym wydawnictwie wg cen rynkowych

uzgodnionych z Zamawiajgcym, w oparciu o ogélnodostepne katalogi naktadéw

rzeczowych.

zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziatu podwykonawcy przy realizacji

przedmiotu umowy.

zmiana 0sob realizujgcych zadanie, ktérych Wykonawca wskazat w swojej ofercie,

pod warunkiem, ze proponowane osoby bedg spetniaty wymagania okreslone w

siwz,

zmiany prowadzgce do likwidacji w umowie oczywistych omytek pisarskich i

rachunkowych,

zmiany dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-

prawnej w trakcie trwania umowy, numerow kont bankowych oraz innych danych

identyfikacyjnych,

zmiana terminu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek zmiany

zasad finansowania zadania wynikajgcego z podpisanych przez Zamawiajgcego

umow z Instytucjami Posredniczgcymi,

zmiany spowodowane koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy

zastosowaniu innych rozwigzan technicznych niz wskazane w dokumentaciji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuaciji,

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

10) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajgcego zmian w

dokumentacji projektowej, jezeli takie zmiany dokumentacji okazg sie konieczne i
korzystne dla Zamawiajgcego,

11) zmiany wskutek wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie byt w stanie

przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

4. Wprowadzane zmiany nie mogg dotyczy¢ obnizenia jakosci produktow, ustug i materia-
tow wskazanych w ofercie, zwieksza¢ wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy w ramach
realizowanej umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przesytania do Zamawiajgcego pisem-
nej informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wy-
maga dokonania zmiany umowy.

W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawce Zamawiajgcego o zmianie danych
zawartych w umowie, wszelkg korespondencje wysytang przez Zamawiajgcego zgodnie
z posiadanymi przez niego danymi strony uznajg za doreczona.

§14

. Strony ustalajg, ze Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody Dtuznika przeniesS¢ wierzy-

telnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia.

. Przelew wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy lub podwykonawcom, wynikaja-

cych z umowy wymaga zgody Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci odpowiednie po-
stanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami.

. Zabrania sie cesji ni umowy.

§ 15
Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie ad-
resu korespondencyjnego lub numeru telefonu. Ustala sie adresy dla korespondencji:
L Y0 £ F= 03P
Zamawiajgcego: Urzad Gminy Cegtow, ul. T Kosciuszki 4, 05 -319 Cegiéw.
Tel. 25 759 59 48 fax. 25 759 59 38, mail: urzad@ceglow.pl

W razie zaniedbania tego obowigzku, powodujgcego zwrot korespondencji wystanej na
podany adres bez doreczenia, uwaza sie korespondencje za doreczong w dacie jej
zwrotu. To samo odnosi sie do zwrotu korespondenciji, w razie odmowy jej przyjecia pod
podanym adresem. Jezeli korespondencja nie zostanie zwrdcona, uwaza sie, ze zostata
ona doreczong w dacie jej wystania.

§ 16

Postanowienia koincowe
Wszelkie spory, moggce wynikngc¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez
sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164),
ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz Ko-
deksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig ina-
czej oraz postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia przed-
miotowego zamoéwienia.

§17
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§18
Zataczniki do umowy
Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ZALACZNIK nr 2 do umowy
Dziatajac w imieniu
e
Przy Ul coovvveiiieeee , majgcg nadany NIP ....................... o$wiadczam, ze:
1. jako Podwykonawca zadania dotyCZacego ...........ccovrvrnennsssssseee e JESTEM WY-
konawcg robot budowlanych w szczegdlnosci robot
i taczy mnie z

(Wykonawca)
jedynie umowa z dnia ..........c.......... G | U :

Umowa ta nie zostata zmieniona/zostata zmieniona

(data/przedmiot/zakres zmiany)

2. zgodnie z umowa, o ktorej mowa w pkt. 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od Wykonawcy

Wynosi tacznie ............eeeeee... zt brutto. Z tej kwoty:

a) Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... ztbruttow dniu ..............

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... ztbruttow dniu ..............

b) Zamawiajacy zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ...................... kwote ........... zt bruttow dniu ..............

- na podstawie faktury ...................... kwote ........... zt brutto w dniu ...............

¢) pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawca kwota ..................... zt brutto, wy-
nikajaca z wystawionej/ych fakturly nr...... zdnia ........ na kwote ......... ztbruttoinr.......... z
dnia ...... na kwote ........ zt brutto jest wymagalna (termin zapfaty uptynat w dniu ................. );

d) pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcag a Podwykonawca kwota
nikajaca z wystawionej/ych fakturly nr ...... z dnia ........ na kwote ......... ztbruttoinr.......... z
dnia ...... na kwote ........ zt brutto jest niewymagalna (termin ptatnoscito .................... );

e) wykonane przez podwykonawce roboty, ktdre nie zostaty zafakturowane sg na kwote ........... z
brutto;

f) do wykonania (po odjeciu pozycji pkt 2 lit a, b i ¢) pozostaly jeszcze prace
...................................... , Za ktore podwykonawcy, w przypadku wykonania ich zgodnie z

umowa, przystugiwac bedzie kwota ................... zt brutto;

g) (ewentualnie) kwota ................... zt brutto jest sporna miedzy Wykonawcg a Podwykonawca i
kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ................cccoeeeeeeeen. | przystu-
QUIE ZEWEUIU 1.ttt ;

) INNE Lo

3. odno$nie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach, w tym w
szczegoInosci:

a) faktury:nr............ zdnia ......... INr s zdnia ....... ;
b) protokoty odbioru: nr ....... zdnia......... do faktury nr....... inr.... zdnia....... do faktury nr
C) inne dokumenty: ........c.cccevvruririenee. (wymienic)

Podwykonawea ...,

Wykonawca - potwierdzam stan faktyczny i prawny



