Zawartawdniu ................. L
pomiedzy:

Gming Cegtdéw, ul. Kosciuszki 4 05-319 Cegtéw, REGON 711582635,
NIP 822 215 88 23,
Reprezentowanym/g przez:
1. Wijta Gminy — Marcina Uchmana
przy kontrasygnacie:
1. Skarbnika Gminy — Mileny qurowskiej

REGON .....ovviiiiiiiiiiiiieeeeeeees yNIP :
Reprezentowanym/ag przez:
e e aas
Zwanym/g dalej Wykonawca, w wyniku postepowanla w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z Ustawg Prawo zamowien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 roku (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) zostata zawarta Umowa
nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania ,,Modernizacje przestrzeni pu-
blicznej w Kiczkach Pierwszych”, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zama-
wiajgcego, opisem przedmiotu zamowienia, zasadami wiedzy technicznej, na warunkach
wskazanych w ofercie z dnia........... stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Szczegdbtowy zakres robot opisany zostat w SIWZ, w tym:

1) dokumentac;ji, zawierajgcej nastepujgce opracowania:
a. projekt modernizacji przestrzeni publicznej w m. Kiczki Pierwsze
b. przedmiary robét,
c. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3. Integralng czescig umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy Zatgcznik
Nr 2.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz od-
dania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Oferta Wykonawcy obejmuje petny zakres rzeczowy robot wynikajgcych z dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych okreslo-
nych w ust. 2 oraz roboty ktére wynikajg z wiedzy technicznej. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 2 wiodgcym w kolejnosci jest projekt i
specyfikacja wykonania i odbioru robét a w szczegdlnosci wizualizacje, ktore oddajg osta-
teczne oczekiwania Zamawiajgcego co do wygladu przedmiotu umowy oraz roboty ktére
wynikajg z wiedzy techniczne;j

6. Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ na teren budowy innych wykonawcow, ktérzy reali-
zowac bedg zakresy prac nieobjete przedmiotem umowy, zas Wykonawca ma obowigzek
skoordynowania swoich robét z pracami wprowadzonych innych wykonawcow, w celu
realizacji zadania w umownym terminie oraz umozliwi¢ innym wykonawcom dostep do
mediow i zaplecza na warunkach nie gorszych niz swoim podwykonawcom lub umozliwi¢
bezptatne ustawienie obiektéw zaplecza i podtgczenie do zrodta energii elektrycznej,



1.

wody i innych mediéw za zaptatg kosztow zuzytych medidow wg wskazan podlicznikow
wedtug cen obowigzujgcych

§2
Termin wykonania zamoéwienia
Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protoko-
larnego przekazania terenu robét Wykonawcy.

. Przez zakonhczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru konco-

wego bez zastrzezen wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu wszystkich znajdujgcych
sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentdéw okreslonych, co do rodzaju w § 6 umowy,
jednak nie pdzniej niz 15 czerwca 2015r.
Roboty, bedgce przedmiotem umowy, zostang wykonane zgodnie z zatgczonym do
umowy harmonogramem rzeczowo — finansowym. Harmonogram Wykonawca opracuje
w terminie 14 dni od podpisania umowy i przedstawi do zaakceptowania Zamawiaja-
cemu. Termin zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajgcego okresla sie na 14
dni od dnia jego otrzymania. Harmonogram uwzglednia¢ bedzie postanowienia niniej-
szej umowy. Harmonogram stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.
Zmiana terminéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym nastgpi¢ moze
wylgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego i jedynie w przypadkach przewidzianych
umowa.
Wykonawca ma obowigzek bezzwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od
powstania przyczyny, zawiadomic¢ na piSmie Zamawiajgcego o zagrozeniu terminow
wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana terminéw realizacji za-
dania nastepuje tylko w formie aneksu podpisanego przez Strony i wytgcznie o okres
uwzgledniajgcy faktyczng obiektywng niemozliwos¢ wykonania robot.
W przypadku skutecznego przekazania przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia
zawierajgcego aktualizacje harmonogramu rzeczowo — finansowego i braku reakcji ze
strony Zamawiajgcego w terminie 7 dni, zaktualizowany harmonogram uznaje sie za
obowigzujacy, jezeli nie zmienia on terminu koncowego wykonania umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane harmonogramu rzeczowo - finansowego w przypadku
wprowadzenia przez Zamawiajgcego na teren budowy innych wykonawcow, o ktérych
mowa w § 1 ust. 6, przy czym zmiana w harmonogramie nie moze wptywac na zmiane
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oraz na zmiane terminu/terminéw
zakonczenia zadania/zadan okreslonych dla podwykonawcoéw wprowadzonych przez
Zamawiajgcego.

§3

Obowiagzki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)

4)
5)
6)

1.

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét , w terminie do 7

dni liczgc od dnia podpisania umowy.

Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowac beda:

a) branza konstrukcyjno-budowlana ...............eueeiiiiiiiii
posiadajgCy UPrawnienia .........cceeueveeuveuniuiiinneeeeeeeenn tel. oo

D) branza drogoOwWa .........ccooee oo posiadajgcy
UPFAWNIENIA .. tel. e

Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowigzki Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy (bez odrebnego wynagrodzenia):



1) Przejecie terenu robot od Zamawiajgcego, zorganizowania placu budowy, zapew-
nienia i optacenia kierownika budowy;
2) Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie

3) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robdt;

4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;

5) Wykonania przedmiotu umowy z materiatébw wiasnych i fabrycznie nowych odpo-
wiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409), okazania, na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatdw zgodnosci z
polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

6) Kazdorazowo przed wbudowaniem materiatow lub montazem urzgdzen Wyko-
nawca bedzie zobowigzany do uzyskania akceptacji Inwestora na ich zastosowanie,
pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego dokonania odbioru czesciowego i kon-
cowego;

7) Wykonywania dokumentacji zdjeciowej procesu inwestycyjnego w szczegodlnosci
robot ulegajgcych zakryciu. Dokumentacja zdjeciowa musi by¢ dotgczona do doku-
mentacji odbiorowej na ptycie CD w formacie .jpg w ilosci minimum 20 zdje¢ dobre;j
jakosci i rozdzielczosci. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo okreslenia na etapie
wykonawstwa, ktore elementy prac majg by¢ sfotografowane i w jakiej szczegoto-
woSci;

8) Zapewnienia na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania
przez Zamawiajgcego lub utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;

9) Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisdw prawnych wynikajgcych
Z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z
2013r. poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z p6z-
niejszymi zmianami),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé
z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

10) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwia-
zek z prowadzonymi robotami;

11) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowag
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

12) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

13) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw pracownikow i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robo-
tami, w tym takze ruchem pojazdow;

14) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu ni-
niejszej Umowy.

15) Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektow na terenie roboét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

16) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;



17) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réw-
niez terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku pro-
wadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu droég, nawierzchni lub instalaciji;

18) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktdére mogg wptyna¢ na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia robot;

19) Ponoszenie kosztow zuzycia wody, oraz energii elektrycznej zgodnie ze wskaza-
niami wodomierza i licznika energii elektrycznej

20) Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepi-
sami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu pro-
tokotow niezbednych przy odbiorze wraz z dokumentacjg powykonawczg;

21) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i ko-
nieczny do ich usuniecia;

22) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wy-
konawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

23) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie reali-
zowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co hajmniej od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu za-
wartg polise jedynie na przedmiotowy kontrakt, w okresie jego obowigzywania, we-
dtug nastepujgcych minimalnych warunkéw ubezpieczenia:

a) podstawowa suma gwarancyjna dla polisy deliktowo - kontraktowej nie moze
by mniejszaniz ...................o zt na jedno i wszystkie wypadki ubezpie-
czeniowe,

b) polisa musi zawiera¢ rozszerzenie ochrony o prace powierzone podwykonaw-
com do kwoty nie mniejszej niz .......................... zt na jedno i wszystkie wy-
padki ubezpieczeniowe,

c) polisa musi zawiera¢ rozszerzenie ochrony za szkody w mieniu powierzonym
w celu wykonania ustugi w kwocie nie mniejszej niz ................cococeiiiiien.. zt
na jedno i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

d) polisa musi posiada¢ wigczenie do ochrony ryzyka razgcego niedbalstwa,

e) franszyza redukcyjna wynikajgca z polisy OC nie moze by¢ wyzsza niz
................................................... zt (bez udziatu procentowego w szkodzie);

24) Przedstawienie Zamawiajgcemu zawartej polisy rob6t budowlano - montazowych
dla catego kontraktu od wszystkich ryzyk spetniajgcej minimum nastepujace kry-
teria:

a) suma ubezpieczenia kontraktu musi odpowiadac tgcznej wartosci wykonanych
juz prac (w mieniu powierzonym) i wartosci oferty za jakg wykonawca zobowigzat
sie wykonac kontrakt,

b) ubezpieczeniem bedg objete wszystkie strony procesu budowlanego (inwestor,
wykonawca, podwykonawcy bez wzgledu na forme prawng w jakiej wykonujg
swoje prace, Zespot nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy, pozostali uczest-
nicy),

c) polisa musi zagwarantowac¢ pokrycie ochrony ubezpieczeniowej w dodatko-
wym okresie gwarancyjnym na montaz i zgtaszanie wad i usterek,

d) polisa musi zawiera¢ odpowiedzialnos¢ w mieniu istniejgcym do kwoty co naj-
18] 0T [ zt na jedno i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,



9.

e) franszyza redukcyjna wynikajgca z polisy budowlano - montazowej nie moze
byCwyzszaniz ...................... zt (bez udziatu procentowego w szkodzie),

f) wykonawca zobowigze sie do wykonywania wszystkich zaleceh ubezpieczy-
ciela zwigzanych z prawidtowg realizacjg umowy ubezpieczenia,

g) wszystkie odszkodowania z przedmiotowej polisy majg stuzy¢ sfinansowaniu
przedmiotu dotknietego szkodg i przywrdcenia jego stanu sprzed szkody.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 23 i 24 bedzie obowigzywac na podstawie
umowy lub umdéw ubezpieczenia poddanych prawu polskiemu wystawionych przez
ubezpieczyciela uprawnionego do dziatania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgod-
nie z obowigzujgcymi przepisami. Spory wynikajgce z polis/y bedg podlegaty rozstrzy-
gnieciu przez polskie sady powszechne. Ubezpieczenie bedzie dotyczy¢ wytgcznie wy-
konania umowy i nie bedzie obejmowac zadnych innych zlecen realizowanych przez
Wykonawce.

Umowy ubezpieczenia nie powinny zawiera¢ postanowien i klauzul wytgczajgcych lub
ograniczajgcych odpowiedzialnos¢ ubezpieczyciela, chyba Ze ich pominiecie okaze sie
by¢ niemozliwe lub szczegdlnie utrudnione do uzyskania w swietle aktualnej praktyki
rynkowej albo Zamawiajgcy wyrazi zgode na wprowadzenie danej klauzuli.

Wykonawca przedstawi dowody zawarcia umow ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust.
1 pkt 23 i 24 oraz terminowego optacenia sktadek, lub ich pierwszej naleznej raty w
ciggu 7 dni od podpisania przedmiotowej umowy oraz konsekwentnie optacenia kolejnej
skfadki/raty w ciggu 7 dni od ich wymagalnosci. Jesli Wykonawca nie wykona tych zo-
bowigzan, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa
w § 8 ust. 1 i/lub zawarcia umow ubezpieczenia i/lub optacenia sktadek na koszt Wyko-
nawcy.

Nie dopetnienie obowigzkéw zwigzanych z zawarciem umow ubezpieczenia, stanowi
istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy
moze, niezaleznie od innych uprawnien, wedtug wtasnego wyboru, albo od umowy od-
stgpi¢ albo zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wypetnienie obowigzkéw utrzymania ubezpieczen, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 23 i 24
nie wytgcza i nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgtaszania uwag i zastrzezen, w tym zmiany
ubezpieczyciela w sytuacji watpliwosci, co do skutecznej realizacji umowy ubezpiecze-
nia, do przedstawionych mu przez Wykonawce polis, w takim zakresie w jakim ryzyko
zwigzane z wykonywaniem prac przez Wykonawce uzasadnia koniecznos¢ wprowadze-
nia takich zmian lub tez zawiera zapisy niekorzystne dla Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby/osobe posiadajgce/g stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnie-
nia budowlane.

Kierownik budowy (robét) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w usta-
wie Prawo budowlane.

10.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepiséw dotyczgcych

ochrony $rodowiska na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu budowy. Wszelkie
kary zwigzane z zanieczyszczeniem srodowiska, przekroczeniem norm hatasu czy nie-
wiasciwym postepowaniem z odpadami obcigzajg Wykonawce.

11.Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, iz ponosic¢ bedzie wytgczng odpo-

wiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych po-
wstatych w zwigzku z pracami prowadzonymi przez Wykonawce lub jego podwykonaw-
cow.



12.Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposob mozliwie jak najmniej
ucigzliwy dla lokalnej spotecznosci, oraz uwzglednienie pracy Zespotu Szkolnego w Ce-
gtowie.

13. Wykonawca zapewni wstep na teren budowy osobom wykonujgcym czynnosci stuzbowe
w ramach wykonywania obowigzkow natozonych na organy panstwowe, witasciwe w
sprawach nadzoru budowlanego, jednoczesnie zapewniajgc im mozliwos¢ poruszania
sie po budowie oraz pozyskanie danych, informacji wymaganych przepisami prawa

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okres$lonego w §1 niniejszej Umowy, Strony usta-
laja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci . . | Zziotych (stownie
4 (0] 3 o) ISP PPRUURRRT ). Wyna-
grodzenie obejmuje nalezny podatek VAT, W KWOCIE ........c.oooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeececeee e
ztotych. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktéorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych SIWZ, dokumentacja projektowa i specyfikacjg tech-
niczng wykonania i odbioru robét, zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej i terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych
mieC wptyw na koszty. Wykonawca przy tak przyjetym wynagrodzeniu nie moze zgdacé
jego podwyzszenia nawet, gdyby okazato sie podczas realizacji, ze sg konieczne do
wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia celow w niej okreslonych, roboty tymcza-
sowe i prace towarzyszace, ktore nie wynikajg wyraznie z opisu robdt, innych postano-
wien umownych. W wynagrodzeniu uwzgledniono wszystkie koszty zwigzane z realiza-
Cjg zamodwienia, w tym koszty robocizny, materiatéw, pracy sprzetu, srodkow transportu
technologicznego niezbednego do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz wymogami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,
kosztami robo6t towarzyszacych i tymczasowych (m.in. utrzymanie i likwidacja placu bu-
dowy, zuzycie wody i energii elektrycznej, kosztami zwatki, koszty prowadzenia kierow-
nictwa robot, a takze koszty robaét, ktore wynikajg z wiedzy technicznej, w celu prawi-
dtowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy do eksploataciji.

3. Roboty zamienne Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu cen, norm i
parametréw wynikajgcych z niniejszej umowy.-

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

6. Rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie faktur czesciowych i
faktury koncowej. Suma naleznos$ci z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80%
kwoty wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 z zastrzezeniem ust. 7

7. W przypadku powierzenia czesci robét podwykonawcom, suma naleznosci z faktur cze-
Sciowych nie moze by¢ wyzsza niz kwota stanowigca 80 % catosci wynagrodzenia okre-
Slonego w ust. 1, pomniejszonego o sume kwot maksymalnych, hipotetycznych (takze
niewymagalnych) wynagrodzen podwykonawcow wynikajgcych z umow tgczacych pod-
wykonawcéw z Wykonawcg a nie zaptaconych przez Wykonawce podwykonawcom lub
ewentualnie nie zaptaconych przez Zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcom.

8. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét odbioru roboét (odbidr cze-
Sciowy),potwierdzajacy procentowy zakres wykonanych robét, podpisany przez wiasci-
wego inspektora nadzoru i kierownika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do wysta-
wienia faktury w ciggu 14 dni od dokonania odbioru
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

. Podstawg do wystawienia faktury korncowej bedzie protokét odbioru zadania inwestycyj-

nego (zwany dalej ,,protokotem koncowym”), o ktérym mowa w § 6 podpisany przez Ze-
spot nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i Komisje odbioru zadania inwestycyj-
nego powotang przez Zamawiajgcego oraz oswiadczenia, do faktury kohcowej Wyko-
nawca zobowigzany jest dotgczy¢ kserokopie protokotu koncowego. Wykonawca jest zo-
bowigzany do wystawienia faktury koncowej w ciggu 14 dni od dokonania odbioru

. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiaja-
cemu oswiadczenia podwykonawcy/ow (wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wy-
mienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wy-
konawcy z podwykonawca/ami o tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 3 do umowy. Przed-
stawienie oswiadczenia nastgpi nie pdzniej niz 7 dniu przed terminem wymagalnosci
faktury. Brak oswiadczenia stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wyko-
nawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwyko-
nawcy takze bez zgtoszenia tego zadania przez podwykonawce oraz do zgdania od
Wykonawcy i podwykonawcy wszelkich dokumentow i informacji uzasadniajgcych za-
sadnosc¢ i wysokos¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy. Wynagrodzenie dla zgtoszo-
nych i zatwierdzonych podwykonawcéw Zamawiajgcy moze ptaci¢ bezposrednio na ra-
chunek podwykonawcow. Zamawiajgcy 3 dni robocze przed dokonaniem zaptaty bez-
posrednio na rachunek podwykonawcy poinformuje o tym Wykonawce, wskazujgc
kwote zaptaty i podajgc przyczyne dokonania ptatnosci bezposredniej.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz podwykonawcy jakiej-
kolwiek czesci wynagrodzenia Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu catg zaptacong pod-
wykonawcy kwote. W takim przypadku Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu dodatkowo
wszelkie koszty zwigzane z koniecznos$cig zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwyko-
nawcy mimo wynikajgcego z umowy cigzgcego na Wykonawcy obowigzku zaptaty pod-
wykonawcom. Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce do zwrotu zaptaconego podwy-
konawcy swiadczenia i wyznaczy¢ termin nie krétszy niz 3 dni robocze. Zwrot zaptaco-
nego podwykonawcy wynagrodzenia dotyczy w szczegolnosci przypadku gdy Wyko-
nawca otrzymat wczesniej wynagrodzenie za zakres robdt, ktorego dotyczyta ptatnosc
bezposrednio dokonana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ swoje wierzytelnosci wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegolnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.
W przypadku koniecznosci wykonania robot uzupetniajgcych nie objetych zamowie-
niem podstawowym, w ramach zaméwien dodatkowych i uzupetniajgcych, Wykonawca
oswiadcza, ze uzgodnienie miedzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentual-
nych robot dodatkowych, a takze pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku rezygnaciji
z czesci robdt, odbywac sie bedzie na podstawie negocjacji stron, lecz nie bedzie wiek-
sze niz ustalone w oparciu o czynniki cenotwdércze podane ponizej:

R-g=.......

Kz(M)=...

Zysk (S+R+Kp) = ............

lub pozycje wyceny zawartg w kosztorysie ofertowym (jesli zostat dotgczony do oferty)
wykonawcy w przypadku ograniczenia zakresu prac.

Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek ban-
kowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania (decyduje stempel wptywu do Urzedu Gminy
Cegtéw) przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego protokotem odbioru robot.

Za roboty niewykonane, wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje W przypadku ogra-
niczenia zakresu robot, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o
warto$¢ tych robdt, ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego, w przypadku jego
braku na podstawie zasad i czynnikdw cenotwoérczych o ktorych mowa ust. 14



17.

18.

19.

10.

Rozliczenie za wykonanie zadania bedzie nastepowac fakturami czesciowymi, wysta-
wianymi - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robét stanowigcym zatgcz-
nik do niniejszej umowy, pod warunkiem zakonczenia w catosci danego etapu robo6t lub
elementu robaot, potwierdzonego protokotem czesciowego odbioru robaot.

Za date spetnienia swiadczenia pienieznego przez ptatnika uznaje sie date obcigzenia
jego rachunku bankowego.

Faktury za wykonane zadanie wystawiane bedg z uwzglednieniem nastepujgcych da-
nych: Ptatnik: Gmina Cegtéw, ul. Kosciuszki 4, 05-319 Cegtéw, NIP 822 215 88 23

§6
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robaot:

1) Odbiory czes$ciowe — stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za
wykonanie czesci robat,

2) Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

3) Odbidr koncowy.

4) Odbior ostateczny - gwarancyjny

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane

beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosc¢

do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, z 3 dniowym wyprzedzeniem umozliwiajgcym pod-
jecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezpo-

Srednio w siedzibie Zamawiajgcego, nie pdzniej niz na trzy dni robocze przed planowa-

nym terminem odbioru.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie fak-

tyczne wykonanie robét, potwierdzone przez kierownika budowy (robét) potwierdzonym

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwéch egzemplarzach,

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i spraw-
dzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

3) Oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robot z dokumen-
tacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierow-
nika robot),

5) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

6) dokumentacje zdjeciowg o ktérej mowa w §4 ust. 7

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego w terminie do 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego i

dostarczeniu dokumentow o ktérych mowa w ust. 5.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru konco-

wego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, lub braki w dokumentacii,

o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu ich usuniecia a Wyko-

nawca usunie je na wkasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzo-

nych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyj-

nym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Odbidér gwarancyjny polega na ocenie wykonania przedmiotu umowy w ostatnim tygo-

dniu przed terminem uptywu udzielonej gwarancji. Dokonanie odbioru gwarancyjnego



bez zastrzezen zwalnia Wykonawce ze wszystkich zobowigzan gwarancyjnych wynika-
jacych z umowy. Pézniejsze dokonanie odbioru gwarancyjnego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy powoduje przedtuzenie gwarancji do dnia dokonania odbioru gwaran-
cyjnego bez zastrzezen.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofer-

towej brutto), o ktérym mowa w § 5 ust. 1, ..o zt (sfownie zto-
11761 1 USRS ) w for-
0=

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w naste-

pujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu od-
bioru koncowego (wykonania zamowienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nale-
zycie wykonanego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi.
Zamawiajgcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji wykonawcy, kwote za-
bezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyC¢ na pokrycie naleznosci za usuniecie wad
lub usterek powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie robét lub w okresie
rekojmi i gwarancji, ktérych Wykonawca nie usunie w terminie okreslonym w protokole
stwierdzenia usterki. O wysokosci kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na ten cel Za-
mawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie.

§8
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za nie ztozenie w terminie 14 dni od podpisania umowy, uzgodnionego z Zamawia-
jacym harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 0,01% oferowanej ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia rob6t w wysokosci

0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, jaki uptynie pomie-
dzy terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robot,

c) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % ceny ofertowe;j
brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie
wad,

d) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wyso-
kosci 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rekojmi i gwaranciji do prac dotychczas wykonanych,

e) za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwyko-
nawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptat-
nosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

f) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00zt za kazdy dzieh zwtoki od dnia uptywu terminu zaptfaty do
dnia zaptaty,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany, w wysokosci
5 000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej
zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii Umowy o podwy-
konawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,



i) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwy-
konawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w
wysokosci 10% ceny ofertowej brutto,

J) za nieprzedstawienie we wtasciwym terminie obowigzujgcych polis ubezpieczenio-
wych badz potwierdzenia optacenia sktadek, o ktérych mowa w § 4 ust.1 pkt 23 i 24
w wysokosci 1.500,00 ztotych dla kazdej polisy za kazdy dzieh opdznienia

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa ponie-
sionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na za-
sadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy moze potrgcic¢ kare z dowolnej naleznosci Wykonawcy, wzglednie z wnie-
sionego zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 7. Zaptacenie lub potrgcenie kary za nie-
dotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawce z obowigzku zakohczenia robét ani wy-
konania innych zobowigzan

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wyma-
galna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona
do otrzymania kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dziehn opoz-
nienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptat-
nosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§9
Umowne prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przed-
miotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni — w terminie 14 dni od dnia powziecia
przez Zamawiajgcego informacji o uptywie 14 - dniowego terminu przerwy w realizacji
umowy;

2) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w in-
teresie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powzie-
cia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy;

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy

4) Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem robét lub ich zakonczeniem, w taki sposob,
ze wykonanie robot w umdéwionym terminie jest nieprawdopodobne, w szczegodlnosci,
gdy Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie. Zamawiajgcy nie ma
obowigzku wyznaczenia dodatkowego terminu na rozpoczecie albo zakohczenie ro-
baot;

5) Wykonawca powierzyt wykonanie catosci umowy badz jej czesci osobom trzecim bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiaja-
cego do zaniechania uchybienia w tym zakresie;

6) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg lub tez w inny sposob razgco na-
rusza inne zobowigzania umowne;



7) przedmiot umowy bedzie miat nieusuwalne wady uniemozliwiajgce jego uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.
8) w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie Cywilnym

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowg Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wy-
znaczy¢ mu w tym celu 10 dniowy termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego ter-
minu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykona-
nie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robot z jakiegokolwiek po-
wodu (umowne prawo odstgpienia od umowy) maksymalnie o 10% lub ich przerwania w
przypadku zmniejszenia srodkéw finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestyciji,
bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy oraz za
zabezpieczenie przerwanych robot, z zastrzezeniem ust. 9.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Zamawiajgcy zwleka z zaptatg wynagrodzenia dtuzej niz 30 dni kalendarzowych od
terminéw ustalonych w umowie;

2) nastgpita przerwa w wykonywaniu robét z winy Zamawiajgcego, trwajgca diuzej niz

30 dni kalendarzowych.

. Termin na odstgpienie od umowy o ktérych mowa w ust. 4 wynosi 30 dni od wystgpienia

przyczyny odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Ztozenie takiego oswiadczenia powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg obo-

wigzki szczegobtowe:

1) wterminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét na
dzien odstgpienia od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg umowa;

4) Wykonawca zgtosi dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych.

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dniu usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

Koszty czynnosci o ktorych mowa w ust. 7 pkt 1-4 ponosi strona, z ktorej winy nastgpito
odstgpienie od umowy.

Zamawiajgcy po wykonaniu przez strony obowigzkéw wskazanych w ust. 7 na zgdanie
Wykonawcy, zgtoszone najpozniej w terminie 30 dni od otrzymania o$wiadczenia o od-
stapieniu, zaptaci Wykonawcy za materiaty, konstrukcje lub urzadzenia, ktére nie mogag
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, pod warunkiem ich wy-
dania Zamawiajgcemu chyba, ze strony ustalg w odrebnym porozumieniu inny sposob
rozliczenia. Postanowienia powyzsze dotyczg materiatow, ktére mogg by¢ uzyte wytgcz-
nie do realizacji niniejszej umowy oraz konstrukcji i urzgdzen wykonanych przez Wyko-
nawce lub na jego zlecenie przez osoby trzecie wytgcznie na potrzeby niniejszej umowy



§ 10
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przed-
MIOt UMOWY: ..o e e a Podwykonawcom powierzy
wykonanie  nastepujgcych  robdét  budowlanych  stanowigcych  przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot bu-

dowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wyma-

gana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dal-
szych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegol-
nosci, iz:

a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizaciji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie naste-
powac w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych — kwartalnych robét wy-
konanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co naj-
mniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiaja-
cym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaga-
niom okreslonym w Dokumentac;ji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowa-
nym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowie-
dzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiad-
czeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac
personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaga-
niom stawianym Wykonawcy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Za-
mawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce za-
ptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o pod-
wykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub od-
powiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawia-

jacego.



10.

11.

12.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej pro-

jektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce

moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiaja-
cego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedto-

zenia Zamawiajgcemu, projektu umowy, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a

w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7

dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przed-

tozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawia-
jacemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 8 pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlno-

Sci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych
w ust 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikdw do Umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust 4 lit. f.

b) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwyko-
nawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przed-
miotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezpo-
Srednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwyko-
nawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

C) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwy-
konawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od za-
ptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Pod-
wykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wy-
konania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robat,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane ro-
boty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wyko-
nawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o pod-
wykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Za-
mawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o pod-
wykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz
na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pi-

semny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
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roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w
pkt 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwa-
Zzana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o warto-
Sci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w
§ 5 pkt 1, oraz Umdéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ
jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umodw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwyko-
nawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z Terenu bu-
dowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdorym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwy-
konawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslo-
nych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w
pkt 7 — 13.

Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w
pkt 17, stosuje sie zasady okre$lone w pkt 7 — 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Pod-
wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwyko-
nawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powie-
rzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwyko-
nawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej
Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowia-
zany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przy-
padku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk pol-
ski.
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Jezeli Wykonawca nie zgtosi podwykonawcow, zgodnie z art. 649 Kodeksu cywilnego
uznaje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy.

Gwarancja okreslona w § 11 umowy obejmuje takze roboty wykonane przez podwyko-
nawcow.

§ 11

Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ....... miesiecznej gwarancji na roboty i dostar-
czone wyposazenie i urzgdzenia budowlane, liczgc od dnia podpisania (bez uwag) pro-
tokotu odbioru koncowego.
Termin  przekazania przedmiotu umowy protokotem odbioru koncowego
w uzytkowanie jest datg rozpoczecia okresu gwarancji i rekojmi, ktory to biegnie
réownolegle.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i uste-
rek w terminie 7 dni liczgc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.
Wady, ktore wystgpity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajgcego,
Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu re-
kojmi.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zama-

wiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierw-
szej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

Jezeli koszt usuniecia wad przekroczy wartos¢ zabezpieczenia, Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ roszczen w sgdzie wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

Okres gwaranciji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

2) zmianie osob reprezentujgcych Wykonawce;

3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

4) likwidacji firmy Wykonawcy;

5) zajeciu majatku Wykonawcy.

11.Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w

szczegolnosci koszty dojazdu do miejsca potozenia rzeczy, koszty transportu,
wbudowania czy zamiany rzeczy na wolng od wad oraz inne koszty zwigzane z
usunieciem wad czy usterek, ponosi w catosci Wykonawca.

12. Zamawiajgcy traci gwarancje jakosci na wykonany przedmiot umowy wytgcznie w

przypadku:

1) uszkodzen powstatych z winy Zamawiajgcego z powodu btednej konserwacji lub
nieprawidtowego uzytkowania, ktére prowadzone byto w sposdb niezgodny z
instrukcjami przekazanymi przez Wykonawce w dniu odbioru koncowego;

2) wad bezposrednio powstatych w wyniku przerdobek dokonanych przez
Zamawiajgcego lub przez osobe trzecig;

3) uszkodzen mechanicznych;

4) uszkodzen, ktére powstaty w wyniku dziatania sity wyzszej;

5) uszkodzen bedacych nastepstwem normalnego zuzycia przedmiotu umowy.



13.W przypadku dokonania modernizacji (ulepszen, przerobek itp.) w wykonanym
przedmiocie umowy, Zamawiajgcy traci gwarancje wyilgcznie na elementy, ktére
podlegaty modernizacji.

14.Wszelkiego rodzaju ustugi serwisowe przeglady takze zwigzane z wymiang ptynow,
czesci itp., od ktorych przeprowadzenia uzaleznione bedzie zachowanie uprawnien z
gwarancji bedg wykonywane nieodptatnie przez Wykonawce.

15.Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne, jednak
Wykonawca moze dotgczy¢ w chwili odbioru koncowego dodatkowe dokumenty
gwarancyjne, jednak ich postanowienia niezgodne z niniejszg umowg lub chociazby
mniej korzystne dla Zamawiajgcego nie bedg miaty zastosowania.

16.Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu gwarancji, nawet z przypadku powierzenia
wszelkich czynnosci konserwacyjnych dowolnemu podmiotowi wybranemu przez
Zamawiajgcego.

17.Wreczenie Zamawiajgcemu gwarancji producenta nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy i udzielonej gwaranciji.

18.Niezaleznie od udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu zaméwienia.

19.Do uprawnien z rekojmi, z zastrzezeniem jej umownego terminu wskazanego w ust. 1
zastosowanie majg wtasciwe przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego

§12
Roboty dodatkowe
1. Jezeli koniecznos¢ robot dodatkowych jest nastepstwem btedow lub zaniedban Wyko-
nawcy, prace takie zostang wykonane bez dodatkowego wynagrodzenia — w termi-
nach wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§ 13
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzgdzo-
nego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
. Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian:

1) konieczno$ci zmiany terminu realizacji w zwigzku z:

a) braku mozliwosci prowadzenia robét na skutek obiektywnych warunkéw klima-
tycznych lub

b) dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego lub

C) nieterminowym, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazania przez Za-
mawiajgcego terenu budowy Wykonawcy lub

d) wstrzymaniem prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinio-
nych przez Wykonawce lub

e) opdznieniem zwigzanym z uzyskiwaniem przez Wykonawce niezbednych w mysl|
ustawy Prawo budowlane dokumentéw lub

f) innymi okolicznosciami niepowstatymi z winy Wykonawcy

2) wystgpienia koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
zamodwienia i w zwigzku z tym zmniejszenia wynagrodzenia,

3) zmiana wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o ceny jednostkowe
okredlone w kosztorysie ofertowym, stawki okreslone w §5 ust.14 a w przypadku
braku kosztorysu ofertowego bedg miaty zastosowanie jako maksymalne srednie
kwartalne stawki sktadnikdw cenotwdrczych (stawka robocizny netto, materiaty
wraz z kosztami zakupow, sprzet, koszty posrednie i zysk), publikowane w
wydawnictwie SEKOCENBUD z okresu realizacji robot. W przypadku braku cen
materiatéw i sprzetu w wyzej wymienionym wydawnictwie wg cen rynkowych
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4)

5)

uzgodnionych z Zamawiajgcym, w oparciu o ogolnodostepne katalogi naktaddéw
rzeczowych.

zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziatu podwykonawcy przy realizacji
przedmiotu umowy.

zmiana 0sob realizujgcych zadanie, ktorych Wykonawca wskazat w swojej ofercie,
pod warunkiem, ze proponowane osoby bedg spetniaty wymagania okreslone w

siwz,

6) zmiany prowadzgce do likwidacji w umowie oczywistych omyitek pisarskich i
rachunkowych,

7) zmiany dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-

prawnej w trakcie trwania umowy, numerdéw kont bankowych oraz innych danych

identyfikacyjnych,
8) zmiana terminu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek zmiany

zasad finansowania zadania wynikajgcego z podpisanych przez Zamawiajgcego

umow z Instytucjami Posredniczgacymi,

9) zmiany spowodowane koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych niz wskazane w dokumentac;ji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacii,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

10) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajgcego zmian w

dokumentacji projektowej, jezeli takie zmiany dokumentacji okazg sie konieczne i

korzystne dla Zamawiajgcego,
11) zmiany wskutek wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie byt w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci,

. Wprowadzane zmiany nie mogg dotyczy¢ obnizenia jakosci produktow, ustug i materia-
tow wskazanych w ofercie, zwieksza¢ wysokos$¢ wynagrodzenia wykonawcy w ramach

realizowanej umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przesytania do Zamawiajgcego pisem-
nej informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wy-

maga dokonania zmiany umowy.

6. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawce Zamawiajgcego o zmianie danych

zawartych w umowie, wszelkg korespondencje wysytang przez Zamawiajgcego zgodnie

z posiadanymi przez niego danymi strony uznajg za doreczona.

§ 14

1. Strony ustalajg, ze Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody Dtuznika przenies¢ wierzy-

telnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia.

2. Przelew wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy lub podwykonawcom, wynikajg-
cych z umowy wymaga zgody Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci odpowiednie po-

stanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami.
. Zabrania sie cesji ni umowy.

§15

. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie ad-
resu korespondencyjnego lub numeru telefonu. Ustala sie adresy dla korespondencji:

LT (0 = 03P

Zamawiajgcego: Urzad Gminy Cegtow, ul. T Kosciuszki 4, 05 -319 Cegiow.
Tel. 25 759 59 48

2. W razie zaniedbania tego obowigzku, powodujgcego zwrot korespondencji wystanej na

podany adres bez doreczenia, uwaza sie korespondencje za doreczong w dacie jej

zwrotu. To samo odnosi sie do zwrotu korespondenciji, w razie odmowy jej przyjecia pod



podanym adresem. Jezeli korespondencja nie zostanie zwrdocona, uwaza sie, ze zostata
ona doreczong w dacie jej wystania.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez
sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze
zm.), ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1409)
oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie sta-
nowig inaczej oraz postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
przedmiotowego zamoéwienia.

§17
1) Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 18
Zataczniki do umowy
1. Oferta Wykonawcy

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



ZALACZNIK nr 3 do umowy
Dziatajgc w imieniu
(pelna nazwa podwykonawey),
przy UL ,majgcgnadany NIP ....................... oswiadczam,
i.ejako Podwykonawca zadania dotyCzgCego ...

jestem wykonawcg robot budowlanych w szczegolnosci robot ..., [
taczy mnie z

(Wykonawcag)

jedynie umowa zdnia ..................... 0 o | PP .
Umowa ta nie zostata zmieniona/zostata zmieniona
" (datalprzedmiotizakres zmiany)

2. zgodnie z umowa, o ktérej mowa w pkt. 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od

Wykonawcy wynositgcznie ..................... zt brutto. Z tej kwoty:

a) Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zt bruttow dniu ..............

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtbruttowdniu ..............

b) Zamawiajgcy zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZt bruttow dniu ..............

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zt bruttow dniu ...............

c) pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota ..................... zt
brutto, wynikajgca z wystawionej/ych faktur/y nr ...... zdnia ........ na kwote ......... zt
bruttoinr.......... z dnia ...... na kwote ........ zt brutto jest wymagalna (termin zaptaty
uptyngtw dniu ................. );

d) pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawca kwota ..................... zt brutto,
wynikajgca z wystawionej/ych faktur/y nr ...... zdnia ........ na kwote ......... ztbruttoinr..........
z dnia ...... na kwote ........ zt brutto jest niewymagalna (termin ptatnoscito ..................... );

e) wykonane przez podwykonawce roboty, ktore nie zostaty zafakturowane sg na kwote

.. zt brutto;

f) do wykonania (po odjeciu pozycji pkt 2 lit a, b i ¢) pozostaty jeszcze prace
...................................... , Za ktore podwykonawcy, w przypadku wykonania ich
zgodnie z umowa, przystugiwac bedzie kwota ................... zt brutto;

g) (ewentualnie) kwota .................... zt brutto jest sporna miedzy Wykonawcg a Podwyko-
nawcyg i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie .............c.cccceveininnnns [
(0174 YA (Lo V][4 4 (1 O PP ;

h) iNNe ...
3. odnosnie faktéw przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpi-
sach, w tym w szczegdlno$ci:

a) faktury:nr............ zdnia ......... inr........... z dnia ....... ;
b) protokoty odbioru: nr ....... zdnia ......... do faktury nr ....... inr...... zdnia ....... do
faktury nr ...... ;
C) inne dokumenty: .......ccccoeeiiiiiiniiiinnn, (wymienic)
Podwykonaweca ...........ocooiiiiiiiiii

Wykonawca - potwierdzam stan faktyczny i prawny ...........cooooiiiiiiiiiii






